
0156/ÚIS/20
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620050711
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20762

(ORG 2705)

I, Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
449 92 785
CZ44992785

Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800
na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
463 47 275
CZ46347275
zastoupena Ing. Oliverem Pospíšilem, předsedou představenstva

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:
Název:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

e-mailová adresa pro zasílání notifíkace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel")

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356
269 17 581
CZ26917581
Unicredit Bank Czech republic and Slovakia a.s., Divadelní 2, Brno
2109891686/2700

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(„zhotovitel")



II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (,,DÚR“)
B. vypracováni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP")”U ’

dokumentace stavby („PS"), která bude sloužit současně k zajištění stavebního 
i pro výběr zhotovitele stavby

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby,
2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

a prováděcí 
■ povolení

„Brno, Dohnalova - výstavba dešťové kanalizace"

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v ČI. 11 odst. 1, této smlouvy v rozsahu
za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 23. 1.2020.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Stavba, pro jejíž realizaci
následujícími stavebními objekty:

- výstavba dešťové a splaškové kanalizace v ul. Dohnalova a ul. Pod Kaplí
• plochy budou odvodněny dvěma základními způsoby: příčnými a podélnými sklony nebo 

destoyymi vpusťmi do nově navržené dešťové kanalizace, dále viz analýza stávajícího 

stavu komunikace a jejich odvodnění - Brno, Soběšice,
• deštová kanalizace v ulici Dohnalova: DN 400 v celkové délce 156,5 m, DN 300 v délce

104 m, ’
• splašková kanalizace v ulici Pod kaplí: DN 300 v celkové délce 259,6m, DN 80 (výtlak)

v celkové délce 45 m, v J ’
• 1 ks čerpací stanice,
• dešťové a splaškové kanalizační přípojky.

- rekonstrukce chodníků včetně komunikací v ul. Dohnalova aul. Pod Kaplí
• rekonstrukce ulice Dohnalovy je navržena v kategorii MO7/50 ve funkční skupině C

chodníky budou oboustranné, ’
• ^konstrukce ulice Pod Kaplí je navržena v kategorii MO 6,5/30 ve funkční skupině 

obslužných komunikací C, šířka vozovky je 5,5 m mezi převýšenými obrubami 
oboustranný chodník pro pěší v šířce 1,5 m bude oddělený od vozovky zeleným pásem ’

• komunikace budou mít kryt z asfaltového betonu,
• chodníky, odstavná stání a vjezdy do objektů budou z betonové zámkové dlažby,
• v ulicích budou dle možností zřízena parkovací stání ve stejné úpravě jako vjezdy.

- přeložky inženýrských sítí: (bude-Ii v projektu obsaženo)
projektová dokumentace upřesní trasu kanalizace a nové řešení komunikace, l, ,
na ostatní inženýrské sítě a v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky pod zemních sítí.

Za vazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny v situaci „Dohnalova" 

„Analýze stávajícího stavu komunikace a jejich odvodnění 
decentrálního systému odvodnění a komunikace".

zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena

s ohledem

a v
- Brno, Soběšice, část: Objekty
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2. Projektová dokumentace DUR

2.1. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydáni 
povolení příslušným správním orgánem.

2.2. Projektová dokumentace DÚR bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb„ 
o dokumentaci staveb, věznění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“)’ 
přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb„ o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, věznění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 146/2008 Sb.“)

2.3. Projektová dokumentace DÚR bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované 

přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny:

H. Pozemky

H.l Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby.

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 

měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 
díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem 

této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) 
a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení.

H*2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.

Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění 
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním díla bude aktuální výpis zaslán 
objednateli k odsouhlasení, včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí11 v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem.
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 

dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejíchž
vlastnické právo může bvt prováděním stavby dotčeno.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí11 (A - 

do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B - nad celkový počet 
30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 

objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx 
na CD).

H.5 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí.

Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech sousedních nemovitostí 
a společně s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická 
práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě. 
Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci DÚR zjistí 
u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické závady na budově, které by 

mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně 

upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací 
ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem.

H.6 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek

Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy kanalizace a kanalizačních přípojek 

a společně dohodnou rozsah a způsob nutného projednání stavby s vlastníky přípojek. 
Součástí projektové dokumentace je tabulka takto vybraných vlastníků dotčených 
přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. Zhotovitel obdrží formulář „Seznam kanalizačních
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přípojek" v digitální formě při předávání podkladů objednatelem.
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 
územního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 
připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 

tohoto stanoviska faxem nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá sijeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 

zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat územní 
rozhodnutí.

H.7 Aktuální konie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské
sítě, včetně seznamu pozemků na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.8 Vvřezv situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků
Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání územního a 

stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální formě.

I. Inženýrskogeologický průzkum (
Zhotovitel provede min. 1 vrtanou sondu hloubky min. 50 cm pod základovou spáru 
kanalizace na každých 100 m délky stavby (tj. objednatel požaduje provedení min. 6 sond 

pod základovou spáru kanalizace) a předloží další dostupné archivní sondy s vyhodnocením. 
Odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky (tj. min. 5 další odvrty 
vložené mezi hluboké geologické sondy). Součástí průzkumu bude vyhodnocení vhodnosti 
a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně 
pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky. Součástí vyhodnoceni 
inženýrskogeologického průzkumu bude i určení skladby stávající vozovky.

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentací 
geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé Šířky ulice.

K. Posouzení stávající zeleně 

Zhotovitel zajistí:
- inventarizaci zeleně na staveništi,
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby,
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění,
- projekt náhradní výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesnéht 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelen 

města Brna)

2.4. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počti 
vyhotovení:

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě,
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,: 

pro MS Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel 
podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě soubor 

*.pdf).
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Každc CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS 
Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf.

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS

3.1. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném 
pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným 
nebo speciálním).

3.2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat ěásti 
dle příslušné prováděcí vyhlášky (tj. pro objekty kanalizace a kanalizačních přípojek bude 

zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem). Pro komunikační úpravy bude zpracována 
samostatná projektová dokumentace ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., včetně 
příloh požadovaných objednatelem). V případě, že dokladová část dle příslušných prováděcích 

vyhlášek bude vyžadovat vyjádření od správních orgánů či dotčených osob, které je nutné 
předložit pro obě části projektu (tj. jak pro vodohospodářské stavby, tak pro komunikační 
úpravy), je zhotovitel povinen použít takové vyjádření pro obě části projektu a nežádat správní 
orgány či dotčené osoby o vydání těchto dokumentů pro každou část projektu zvlášť.

3.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Dokladová Část bude obsahovat:

• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení,
• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 
dokumentace,

• požárnc-bezpečnostní řešení (PBŘ).

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 

odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 
dokumentace „Pozemky41.

3.5. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj. 
následující přílohy:

F. Zásady organizace výstavby
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby),
- situace organizace výstavby 1 : 500,
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram 

podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby 

na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového 
uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost provádění některých prací v zimním období, 
atd., případně návrh etapizace stavby atd.),

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 
koordinované stavby jiných investorů,

- dopravní řešení - dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání

bude Členěn
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a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný 
silniční správní úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie České 

republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci),
- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" včetně zohlednění všech 

předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), věznění pozdějšich předpisů, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějšich předpisů.

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet f
Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v Členění 
pravšechny objekty apodobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních práci, dodávek 

a služeb s výkazem výměr.
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předáni 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílěí 
hmotnosti.

H, Pozemky

H.l Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu).
Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
měsíce před termínem požadovaného plnění dila. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 
zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. 
Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště 
apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného 
rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně 

ochranného pásma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace.

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.

Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění 
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude aktuální výpis zaslán 
objednateli k odsouhlasení včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí dlečl. III 
odst. 3.5 písm. H.3 a H.4 této smlouvy.

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí" v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku 

pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě 

datového souboru (lx na CD).

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí" 

v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou 
souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) 
a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitosti. Souhlasná stánoviska
objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 
stavebního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv
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připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 
tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu technického zástupce (útvar 

inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá sijeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 

způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební 
povolení.

H.6 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské
sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 

inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 
podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.7 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání 
územního/stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitálni 
formě.

I. Inženýrskogeologický průzkum 
Bude převzato z DÚR.

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Bude převzato z DÚR.

K. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby 

Zhotovitel zajistí:
- projekt náhradní výsadby zeleně, včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení 
města Brna (bude označen číselnou řadou SO 800), pokud nebyl zpracován již v rámci 
projektové dokumentace DÚR.

- ostatní dokumenty budou převzaty z DÚR.

3.6. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 
dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (číselná řada objektů 
SO 300):

SO 310 Stavební část kanalizace - stoky
- technická zpráva
- situace kanalizace včetně zákresu přípojek
- vytyčovací výkres
- podélný profil stok
- vzorové příčné řezy uložením stok
- charakteristické příčné řezy
- výkresy objektů + nutné statické výpočty
- výpis šachet + armovací výkresy
- detail křížení kabelů
- výpis materiálu

1:500
1:500
1:500/100
1 : 25
1:100
1 : 25

SO 320 Stavební část - kanalizační přípojky
- technická zpráva
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými
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a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách
- přehledná situace přípojek
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi)
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou
- výpis kanalizačních přípojek - tabulka

3.7. Požadovaný rozsah části dokumentace pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky 
Č. 146/2008 Sb. (číselná řada SO 100):

SO 100 Stavební část - komunikační úpravy
- vozovky
- parkovací místa (doprava v klidu) - bude-li v projektu obsaženo
- chodníky
- cyklotrasa (bude-li v projektu obsaženo)
- odvodnění - uliční vpusti včetně přípojek na kanalizaci
- silniční zeleň (bude-li v projektu obsaženo)

3.8. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba 
za kácené stromy), budou-li v projektu obsaženy (číselná řada SO 800):

3.9. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy 
(Číselná řada SO 900):

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. ’

3.10. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 
vyhotovení:

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr)
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz 

výměr soubory *,xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg 
nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů *.pdí).
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (pro výběr zhotovitele stavby)
(textová Část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 

výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf)
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

Dokumentace pro stavební úřady navíc:
• samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných povolujících 

správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu)

• skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu, 
který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro konkrétní 
stavební objekt

• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby
• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - objekty komunikační

1:500

1 : 25
1 : 25
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• 2x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí - budou-li přeložky sítí 
součástí stavby

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc:
• 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě)
• 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě)
• 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě)
• 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru (např. ,,KROS“).

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3.11. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace 

budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.

4. Autorský dozor

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v ěl. 
II odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 

v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.

4.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru nástavbě zaznamenává zhotovitel projektové 

dokumentace do stavebního deníku.

5. Další podmínky realizace díla

5.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli:

• situace „Dohnalova11
• „Analýza stávajícího stavu komunikace a jejich odvodnění - Brno, SoběŠice, část: Objekty 

decentrálního systému odvodnění a komunikace11.

5.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů:

• formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí11 v digitální formě
• formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí11 v digitální formě
• formulář „Seznam kanalizačních přípojek11 v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu kanalizačních přípojek
• ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy.

5.3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.
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IV. Čas a místo plnění

1. Projektová dokumentace

1.1. Projektová dokumentace DÚR

1.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DÚR:

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

1.1.2. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole 

objednateli:

do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:
• zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení
• zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území
• zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního 

stavu a provozní bezpečnosti stromů
• výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh kanalizačních přípojek
• návrh koordinace prostorového uložení sítí
• harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů
• kopii katastrální mapy sezákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí"
• návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.)
• doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové
dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

1.1.3. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DÚR včetně dokladové části, 
propočtu a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - útvaru 

dohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

vo

1.1.4, Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR:

do 7 měsíců ode dne uzavření smlouvy' o dílo

1.2. Projektová dokumentace DSP a PS

1.2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DSP a PS:

do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS

1.2.2. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DSP a PS včetně dokladové části 
a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - útvaru vodohospodářského 

rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:
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nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 dnů 
ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DSP a PS.

1.2.3. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

do 5 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS

1.3. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 
jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž 
v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli.

1.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 
a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 
považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná fonna a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran.

1.5. Místem předání projektové dokumentace DÚR, DSP a PS je Útvar inženýrských služeb 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

1.6. Část díla spočívající ve zhotovení

- projektové dokumentace DÚR,
- projektové dokumentace DSP a PS,
je splněna řádným vypracováním a odevzdáním těchto částí díla objednateli. Odevzdáním 
projektové dokumentace DÚR a projektové dokumentace DSP a PS se rozumí její předání 
a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí této Části díla. 
Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2, Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech:

2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby.

!

2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 
zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a 

kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 

mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského 
dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 

mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
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2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisuje dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH...
DPH 21%.....................................................................................
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH...
DPH 21%...............................................................................

801 350 KČ 

168 284 ,-Kě 

1 097 100 ,-KČ 

230 391 KČ 

71 550 Kčdozoruautorskéhovýkonucena
bez DPH.. 
DPH 21% 15 025 ,-KČ

1 970 000 ,- Kč
413 700 ,-KČ

cena celkem bez DPH 

DPH 21% celkem.....
2 383 700 ,-KČcena celkem s DPH

VI. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 

„dílčí faktura44 nebo „faktura44):

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace DÚR)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DÚR zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 
podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DÚR smluvními stranami. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktury na adresu Útvaru 

inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

1.2. Dílčí faktura (projektová dokumentace DSP, PS)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DSP, PS zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DSP, PS smluvními 
stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktuiy 
adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, 
Brno.

na

1.3. Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru 

inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, 602 00 Brno, IČO 449 92 785, DIČ CZ44992785),

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- Číslo faktury,
- den vystavení a splatnosti faktury,
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
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- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou Částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 
za uvedení ěísla úctu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhúty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 
zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně11 písemně 

oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 
zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn 

zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová 
lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 
zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

VIL Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 
doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel bude zhotovitele infonnovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle.

VIII. Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „licence11) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí
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činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 

či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 

třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 

práv k dílu ve výše uvedené formě.

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 

ve stejném Či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

IX. Vady díla a záruka za jakost

L Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí 
objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 
plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 

splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 
stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu 

předpokládanému v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 měsíců 
ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem 

či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem 

pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí díla.

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

14



6.0 odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve líiůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle ČI. X této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši Škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. Škodou 
se přitom rozumí také Škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení 
stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí 
projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 
s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností uložených 
zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval.

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem,

X. Smluvní pokuta

1. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové anemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu sčl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 
obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

2. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 

převodem na účet objednatele uvedený včl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 
číslo účtuje řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

3. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 
z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.

XI. Ukončení smluvního vztahu
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1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou fonnu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případe podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této 
smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2002 odst, 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména:

• prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů,
• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle ěl. Vlil 

smlouvy,
• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 
zavazují k následujícím úkonům:

• zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak,
• zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen 
„soupis provedených prací“),

• zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 
uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami,

• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 

předání a převzetí plnění nebude akceptovat - vtom případě je zhotovitel povinen 
vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje,

• zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 
daňový doklad.

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisů.

XII. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 
na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

16



3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona £.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím věznění pozdějších předpisů 

(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 

smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 
součástí.

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město 

Bmo.

10. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a 

objednatel čtyři vyhotovení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování osobních 

údajů".

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže 

stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/064 dne 12. 2. 2020
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V Brně dne 1 9 '02* 2020 dne ■{? '2. £ůU)V Brně

Za objednatele Za zhotovitele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecké 555/1 a. Pisdrky, 603 00 Brno 2

VMs.r.o.
....... WJ/JAIM/ÍA1

JV PROJEKT VH s.r.o.,
' 44 ■ 1 '■*.* *,* ÍSJ',;

za statutární město
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5620050711 

Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele 
jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb 

podle této smlouvy o dílo.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a 

spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce
1. Správce prohlašuje, zeje správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

s platnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 

smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě 

stanovenou.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů
Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních 

údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních ěi 

kanalizačních přípojek dotčených stavbou,
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

1.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článkuje zpracovatel oprávněn zpracovávat za 

účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy 

o dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

III.

Práva a povinnosti stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, 

se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informoval.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či
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povinnostmi vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů,
rozhodčích orgánů či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.

6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační
zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se
smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce vc vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna
fwmv.brno.cz).

Brnč'1^ '"'d-kny a kanalizace, a,s.
o

2

1 H.r.u.

• ■ ■ ■ • •

zpracovatel (zhotovitel)

JV PROJfiK
K?i?'íIw.

správce (objednatel)
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