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Čj.: UZSVM/O/14618/2019-HSPH 

 
S M L O U V A   O   D Í L O 

 
č. 104/2019 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku pod názvem: 
 

„Opravy objektu Masarykovy sady, Český Těšín – 2. kolo“ 
 
Smluvní strany:  
Objednatel:  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
se sídlem:  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2  
za kterého  
právně jedná:  Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava  
  na základě Příkazu č. 6/2014, v platném znění 
IČO:   69797111  
DIČ:   CZ69797111 – není plátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy a provádění zápisů do stavebního deníku: 
jméno:  Bc. David Solák 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx 
tel.:  xxxxxxxxxxxxxx 
jméno:  Ing. Eva Fidlerová 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx 
tel.:   xxxxxxxxxxxxxx 
technický dozor objednatele:  
jméno:            ing. arch. Lubomír Carbol 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx 
tel.:  xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)  
 
a  
 
Zhotovitel:  SG STAVBY, s. r. o. 
se sídlem:  Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00  Praha 2  
jednající:  Jiří Gančarčík, jednatel společnosti 
IČO:   021 66 283 
DIČ:   CZ02166283 
sp. značka:  Městský soud v Praze, C216171                                               
bankovní spojení: ČSOB Třinec, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy a provádění zápisů do stavebního deníku 
jméno:  Miroslav Sedláček 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx 
tel.:   xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany") 



  Čj.: UZSVM/O/14618/2019-HSPH 
 

2 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
 

Článek I. 
Preambule 

 
1.1. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 

Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění (dále též 
„zákon č. 201/2002 Sb.“) s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto 
organizačních složek státu, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, 
podle zákona   č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 
závazky v ní obsažené. 

 
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
Zhotovitel rovněž potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
(resp. prohlašuje, že mu byla objednatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
1.3. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno 

v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a v souladu s dalšími 
právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele 

svým jménem a na své náklady dílo spočívající v opravě objektu Masarykovy sady, 
stavba č.p. 84/8, na pozemku par.č. 148/1, k.ú. Český Těšín.  

 
2.2. Předmětem díla je: 
  

 výměna střešních žlabů včetně svodů a vyčištění lapačů od střešních naplavenin, 

 kompletní výměna interiérových svítidel dle platných ČSN, 

 komplexní výměna podlah spočívající v sanaci stávající nášlapné vrstvy, srovnání 
podkladu, zatmelení a položení nové nášlapné vrstvy, 

 oprava interiérových omítek a následná výmalba, 

 oprava části poškozených exteriérových omítek po zatékání, 

 oprava plynové kotelny – výměna plynových kotlů, 

 revize plynové kotelny a nových zařízení, 

 průběžný úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a změně některých zákonů, v platném znění, 

 porevizní opravy elektrického zařízení dle přílohy č. 7 Výzvy včetně zpracování 
následné revize s celkovým zhodnocením instalací jako Vyhovující. 

 
Předmět smlouvy je vyspecifikován ve Studii zprovoznění objektu Masarykovy sady 
84 v Českém Těšíně (Havířovská inženýrská kancelář, spol. s.r.o., Ing. Dohnal, 
listopad 2018), Záměru opravy plynové kotelny (duben 2019) a Zprávě o revizi 
elektrického zařízení (č. ZREZ - 2018 -194). 
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Článek III. 
Místo plnění, lhůta plnění 

 
3.1. Místem plnění smlouvy je objekt v majetku Územního pracoviště Ostrava, Masarykovy 

sady – stavba Český Těšín, č. p. 84, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 148/1, 
k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín. 

 

3.2. Budova je 2x týdně využívána k výkonu administrativních činností podatelny Finančního 
úřadu. Veškeré práce budou probíhat za provozu, proto se zhotovitel zavazuje 
v maximální možné míře vyjít vstříc objednateli tak, aby práce omezily osoby v objektu 
co nejméně (předpoklad práce zhotovitele i o víkendech). 

 
3.3. Zhotovitel se zavazuje protokolárně převzít místo plnění (staveniště) a zahájit realizaci 

díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit 
dílo (tj. včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků) nejpozději do 20. 12. 2019. 
O předání místa plnění a zahájení díla a o převzetí díla sepíší smluvní strany protokol. 

 
3.4. Staveništěm se rozumí prostory nezbytné pro realizaci díla, dále prostory vyhrazené 

zhotovitelem pro dočasné skladování materiálu, případně zeminy a odpadu. Příslušné 
staveniště objednatel předá a zhotovitel vždy převezme písemně zápisem ve stavebním 
deníku. 

 
3.5. Vyklizené staveniště zhotovitel písemně předá objednateli nejpozději do dne předání 

a převzetí celého díla. Součástí úklidu a likvidace je i uvedení pozemků do stavu v jakém 
tyto byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla. 

 
3.6. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do ukončení všech prací, zajištění souvisejících 

dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy. 
 

Článek IV. 
Cena díla 

 
4.1.  Celková cena za komplexní realizaci díla je stanovena jako cena smluvní a činí 4 

4 778 375,-- Kč bez DPH, tj. 5 781 833,75 Kč vč. DPH při 21% sazbě DPH. V případě 
změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době fakturace. 

 
4.2.  Smluvní cena je podložena nabídkovou cenou zhotovitele - krycím listem nabídky (příloha 

č. 1) a položkovým rozpočtem (příloha č. 2) ze dne 7.8.2019. 
     
4.3.  Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ve smluvní ceně jsou započítány 

veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za naložení, odvoz a zajištění 
likvidace odpadu, poplatky, pojištění, provádění průběžného i závěrečného úklidu místa 
plnění, všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele 
nebo jeho poddodavatelů související s komplexním zajištěním celého díla dle této 
smlouvy. Dohodnou-li se smluvní strany na změně provedení díla a tato změna bude mít 
vliv na snížení smluvní ceny, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku. 

 
4.4.  Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli 

ve sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn 
„doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou 
nezbytné pro řádné splnění předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel 
chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž 
důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro řádné splnění předmětu této smlouvy.  
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Článek V. 
Platební podmínky a fakturace 

 
5.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení díla dle této smlouvy 

a jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být 
„Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ 
odsouhlasený a podepsaný objednatelem.  

 
5.2. Faktura musí být předána osobně nebo doručena objednateli na adresu Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 
1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice, do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu 
o převzetí díla. 

 
5.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle aktuální legislativy. Objednatel 

si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura 
takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude 
přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení 
opravené (doplněné) faktury objednateli. 

 
5.4. Faktura musí být vystavena se splatností 28 dnů od převzetí faktury objednatelem,  

popř. ode dne prokazatelného převzetí zhotovitelem opravené (doplněné) faktury 
ze strany objednatele. 

 
5.5.  Zálohy objednatel neposkytuje. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
6.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, všechny příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené 
platnými technickými normami a závaznými ČSN vztahujícími se k předmětu plnění dle 
této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný ode dne zahájení díla až do jeho řádného 
dokončení a předání objednateli za dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Staveniště musí být za snížené viditelnosti opatřeno provozním případně orientačním 
osvětlením. 

 
6.2.  Po dobu opravy objektu zhotovitel zajistí zábor prostranství v potřebné délce a šířce 

přiléhající k objektu.  
 
6.3.  Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 

udržovat čistotu a pořádek v místě plnění předmětu díla a provést závěrečný úklid. 
 
6.4.  Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci 

veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel 
je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého 
v souvislosti s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. 

 
6.5. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem objednatele. 
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Článek VII. 
Práva a povinnosti objednatele 

 
7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou. V případě, 
že zhotovitel neuposlechne a nadále provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími 
ze smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
 

7.2. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho 
provedení. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo bez vad a nedodělků. 
 

7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli po podpisu této smlouvy zahájit práce. 
 
 

7.4. Objednatel je povinen zajistit před započetím prací prokazatelné seznámení vedoucího 
zaměstnance zhotovitele s dokumentací BOZP a PO vztahující se k místu plnění díla 
a provést jeho školení. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně písemně informovat 
o rizicích, která se týkají výkonu práce a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením. 

 
Článek VIII. 

Stavební deník 
 
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen řádně 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

 
8.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 
8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, popřípadě jím pověřená 
osoba nebo příslušné orgány státní správy. 

 
8.4. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 
 
8.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba 

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit průběh 

a termín splnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen tuto situaci 
řešit a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

 
8.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

8.8. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat v sídle objednatele konzultační dny. 
Po vzájemné dohodě lze místem konzultace určit i jiné místo. Konzultační dny se budou 
konat podle potřeby, minimálně však jednou měsíčně, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

 
 



  Čj.: UZSVM/O/14618/2019-HSPH 
 

6 

 

Článek IX. 
Záruka za jakost 

 
Zhotovitel poskytuje záruku na strojní, montážní a stavební práce související s opravou plynové 
kotelny v minimální délce 36 měsíců ode dne uvedení do trvalého provozu a na ostatní 
provedené stavební práce a dodávky v délce 36  měsíců ode dne předání díla objednateli.  
 

 
Článek X. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 
 
10.1.  Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí 

díla oběma smluvními stranami.  
 
10.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo 

nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu a předávací řízení bude 
ukončeno, tj. dílo nebude předáno. Opětovně bude předávací řízení zahájeno až po 
úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. 

 

10.3.  Objednatel je povinen protokol o převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní 
den po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či nedodělků.  

 

10.4.  Při podpisu protokolu o převzetí díla je zhotovitel povinen předložit technické listy 
použitých materiálů. 

 
10.5. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem podpisu 

protokolu o převzetí díla. 

 
Článek XI. 

Odpovědnost za vady díla v záruční době 
 
11.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 
 
11.2.  Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 

u zhotovitele reklamovat a v reklamaci vadu díla řádně popsat. 
 
11.3.  Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem buď 

poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresu xxxxxxxxxxx  
nejpozději v poslední den v této smlouvě sjednané záruční lhůty. E-mail s písemnou 
reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání zhotoviteli.  

 
11.4.  Nejpozději 3. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento 
protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla 
dohodnutý s objednatelem.  

 
11.5. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 

zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5. pracovní den po ohledání 
a posouzení reklamované vady díla.  

 
11.6. Jestliže však objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 
reklamované vady díla nejpozději do 24 hodin po doručení písemné reklamace. Práce na 
odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla (havárie), za kterou zhotovitel 
odpovídá, je zhotovitel povinen v takovém případě zahájit do 24 hodin po ohledání 
a posouzení takové vady. 
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11.7. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 

reklamované vady díla do 3 pracovních dnů po doručení písemné reklamace  
či v případě havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace nebo práce na 
odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, 
nezahájí do 5 pracovních dnů po ohledání a posouzení takové vady díla nebo v případě 
havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení takové vady, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní 
pokutu dle odst. 12.2. této smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací 
jiným subjektem. 

 
Článek XII. 

Sankce 
 
12.1.  Pro případ prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení díla (částí díla) a jeho předání 

objednateli, včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, ve lhůtě 
stanovené v čl. III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 
12.2. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení vady reklamovaného 

díla nejpozději 3. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele či v případě 
havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace objednatele nebo pokud zhotovitel 
nezahájí práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou 
zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované 
vady díla nebo v případě havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení reklamované vady, 
je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každé takové porušení smluvního ujednání 
smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den takového prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
12.3.    Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 

v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli 
a třetí osobě uhradit v plné výši. 

 
12.4.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli na základě výzvy z neoprávněně neuhrazené 

faktury zhotovitele nebo její části úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, za každý den 
prodlení vůči dnu splatnosti faktury.  

 
Článek XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
13.1.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (§ 2001 občanského 

zákoníku): 
 

 jestliže zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením a protokolárním předáním 
díla dle této smlouvy objednateli, včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či 
nedodělků, delším než 15 pracovních dnů; 

 jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu se zadávací dokumentací a specifikací 
pro veřejnou zakázku; 

 jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně 
(tj. minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10.000,- Kč; případné odstoupení 
od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli vzniklou škodu;   
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 jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 
v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 

 

13.2.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (§ 2001 občanského 
zákoníku): 

 

 jestliže se objednatel dostane do neoprávněného prodlení s úhradou faktury delší 
než 60 kalendářních dní. 

 

13.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

13.4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 
14.1. Tato smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a je uzavřena a nabývá 

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 

14.2.  Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, 
a to s výpovědní lhůtou 30 dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude dodavateli výpověď doručena. Objednatel 
se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy, uhradí podle 
podmínek této smlouvy. 

 

14.3. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo zastavit 
průběh plnění předmětu veřejné zakázky, resp. smlouvy a rovněž jednostranně smlouvu 
vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď 
je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění 
provedené ke dni účinnosti výpovědi uhradí v souladu se smlouvou. 

 

14.4. V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 
poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by 
toto plnění poskytoval zhotovitel sám. 

 

14.5. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 
smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách ÚZSVM a na profilu 
zadavatele. 

 

14.6.  Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

14.7. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Následně objednatel zašle 
zhotoviteli doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona 
č.340/2015 Sb., o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.  

 

14.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

14.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 2 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 
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povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 200 tis. Kč, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

14.10. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných 
a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami,  
a to s výjimkou změn kontaktních osob na první straně smlouvy, které se považují 
za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, 
tedy změna se neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 

14.11.  Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží 
 objednatel a jedno zhotovitel.  
 

14.12.  Nedílnou přílohou této smlouvy je krycí list s cenovou  nabídkou  zhotovitele (příloha č. 1)  
a položkový rozpočet zhotovitele (příloha č. 2). 

 

14.13.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Příloha č. 1 – krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet 
 
 
V Ostravě dne  28.8.2019    V Dolních Tošanovicích  26.8.2019                 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Siwek v.r.            Jiří Gančarčík v.r. 
      ředitel Územního pracoviště Ostrava         jednatel společnosti 
 
 


