SMLOUVA O DILO

NA ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO UZEMNI
ROZHODNUTI, PRO STAVEBNi PROVOLENI A PRO VYBER ZHOTOVITELE
VODIKOVE PLNICI STANICE V USTi NAD LABEM, INZENYRSKE

CINNOSTI A DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

obchodni firma:

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.

se sidlem:  Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem
dorudovaci adresa:  Jatecni 426, 400 19 Usti nad Labem
ICO: 25013891
DIC: CZ25013891
registrace:  Krajsky soud v Usti nad Labem, sp. zn. B 945
zastupce:  Ing. Libor Turek, Ph.D., vykonny feditel spole¢nosti

dale jen ,objednatel” na strané jedné

a

Zhotovitel:

obchodni firma:  IDP spol. s r.o.
se sidlem:  Fabiana Pulife 117/4, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 27279936
DIC: CZ27279936
registrace:  Krajsky soud v Usti nad Labem, sp. zn. C 22257
zastupce:  Vladislav Kasper, jednatel

dale jen ,zhotovitel“ na strané druhé

uzaviraji tuto smlouvu o dilo ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcéanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,obéansky zakonik“):

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva byla uzaviena ve verejné soutéZi o nejvhodnéjsi nabidku na zakazku ,Projektova
dokumentace pro lGzemni rozhodnuti, pro stavebni provoleni a pro vybér zhotovitele vodikové
plnici stanice v Usti nad Labem, inZenyrska ginnost, dokumentace pro provedeni stavby“, kterého
se objednatel G¢astnil jako vyhlaSovatel a zhotovitel jako zajemce (dale jen ,verejna soutéz*).

2.2. Objednatel je provozovatelem méstské hromadné dopravy v Usti nad Labem a ma v souvislosti
s tim z&jem na budouci vystavbé vodikové pinici stanice v Usti nad Labem.

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svllj naklad a nebezpeci provést za podminek dle této
smlouvy pro objednatele dilo spocivajici:

a) ve zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, pro stavebni provoleni a pro
wybér zhotovitele vodikové pinici stanice v Usti nad Labem,
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24.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

b) v navazujici inzenyrské cinnost, jejimz vysledkem bude zajisténi veSkerych povoleni
potiebnych k umisténi a provedeni stavby vodikové pinici stanice v Usti nad Labem

a

c) ve zpracovani dokumentace pro provedeni stavby s konkrétnim technickym reSenim
vodikové plnici stanice v Usti nad Labem zejména s ohledem na poZadavky stanovené
v povolenich a s ohledem na nabidku vybraného zhotovitele stavby

(dale jen spoleéné ,dilo”).

Zhotovitel je v ramci provadéni dila povinen objednateli poskytnout souvisejici pInéni, zejména
pribézné objednateli poskytovat konzultace a poradenstvi, (i¢astnit se na Zadost objednatele
jednani a poskytovat objednateli dalsi souc¢innost k provedeni dila v souladu s pokyny objedna-
tele, zejména podobu dila s objednatelem pribézné konzultovat.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedeni dila zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.

Dilo bude provedeno podle pokynll objednatele v navaznosti na nasledujici podklady: (a) In-
vesticni zamér v prilohy B vyzvy k podani nabidek do verejné soutéze (véetné pfiloh ¢. 1-4
tohoto investicéniho zaméru); a (b) Financni analyzu dle pfilohy C vyzvy k podani nabidek do
verejné soutéze. V ¢asti uvedené v bodé 2.3 pism. c) této smlouvy bude dilo provedeno podle
pokyn( objednatele také v ndvaznosti na (c) pozadavky stanovené v povolenich vodikové plnici
stanice v Usti nad Labem a (d) nabidku vybraného zhotovitele stavby vodikové plnici stanice
v Usti nad Labem.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s nasledujicimi dokumenty: (a) touto smlouvou,
(b) podminkami verejné soutéze, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzavrena, jakozZ i (c)
nabidkou zhotovitele uéinénou v ramci verejné soutéZe. V pfipadé rozpor(l mezi jednotlivymi
dokumenty, které jsou pro zhotovitele zavazné, maji drive uvedené dokumenty prednost pred
dokumenty uvedenymi pozdéji. Hlavni dokumenty maji pfednost pred jejich prilohami. Dfive
uvedené prilohy maji pfednost pred pfilohami uvedenymi pozdéji.

Zhotovitel je pri provadéni dila rovnéz povinen fidit se pravnimi predpisy a technickymi
normami vztahujicimi se k plnéni dle této smlouvy. Zhotovitel provede dilo zplsobem, ktery
zaru¢i moznost objednatele a jinych osob dilo vyuzit k Géellim, ke kterym je dilo zhotoveno,
tedy k umoznéni vystavby vodikové pinici stanice v Usti nad Labem.

Zhotovitel postupuje pti své ¢innosti, jak bylo ujednano a s odbornou péci tak, aby dosahl
vysledku ¢innosti uréeného v této smlouvé.

Zhotovitel provadi dilo v misté dle své provozni potreby. Pokud o to objednatel pozada, vy-
kona zhotovitel ¢innosti v souvislosti s provedenim dila v kterémkoli misté na Gzemi Statu-
tarniho mésta Usti nad Labem.

CENA ZA PROVEDENI DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena za provedeni dila je stanovena za vymezeny predmét pInéni jako nejvySe pripustna,
platna po celou dobu realizace dila. Smluvni strany sjednavaji cenu za provedeni dila takto:

Cena v K¢ bez DPH za provedeni ¢asti dila spocCivajici ve
zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti,
pro stavebni provoleni a pro vybér zhotovitele vodikové plnici
stanice v Usti nad Labem

900.000,- K¢
(devét set tisic
korun ¢eskych)




3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

P

Cena v K¢ bez DPH za provedeni ¢asti dila spocCivajici
v inZzenyrské ¢innosti, jejimz vysledkem bude zajisténi 100.000,- K&

veskerych povoleni potfebnych k umisténi a provedeni (sto tisic korun éeskych)
stavby vodikové pinici stanice v Usti nad Labem:

Cena v K¢ bez DPH za provedeni ¢asti dila spocivajici ve zpra-

covani dokumentace pro provedeni stavby s konkrétnim tech- 150.000,- K¢
nickym FeSenim vodikové plnici stanice v Usti nad Labem (sto padesat tisic korun
zejména s ohledem na pozadavky stanovené v povolenich Ceskych)

a s ohledem na nabidku vybraného zhotovitele stavby

Celkova cena za provedeni dila bez DPH: 1.150.000 K¢
(jeden milion sto padesat
tisic korun ¢eskych)

Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku.

Cena za provedeni dila véetné DPH muZe byt ménéna pouze v ptipadé zmény predpisl upra-
vujicich vysi dané z pridané hodnoty. Cena za provedeni dila nesmi byt ménéna v souvislosti
s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ¢eské mény vici zahraniénim ménam &i jinymi faktory
s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo cla.

Cena za provedeni dila zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému, Gplnému
a kvalitnimu provedeni dila véetné vSech rizik a vlivi béhem provadéni dila a veskeré
ostatni naklady nebo vydaje, které souvisi s pInénim zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

Objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace a dodavky po predani a prevzeti pfislusné

¢asti dila bez vad a nedodélk(. Dilo ma tfi nasledujici ¢asti:

a) zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti, pro stavebni provoleni
a pro vybér zhotovitele vodikové plnici stanice v Usti nad Labem;

b) inZenyrskou ¢innosti, jejimZz vysledkem bude zajiSténi vesSkerych povoleni potfebnych
k umist&ni a provedeni stavby vodikové pinici stanice v Usti nad Labem;

a

c) zpracovani dokumentace pro provedeni stavby s konkrétnim technickym reSenim
vodikové plnici stanice v Usti nad Labem zejména s ohledem na poZadavky stanovené v
povolenich a s ohledem na nabidku vybraného zhotovitele stavby.

Fakturu na pfislusnou ¢ast je zhotovitel opravnén vystavit po pfedani a prevzeti prislusné
¢asti dila bez vad a nedodélkll. Splatnost ceny dila Gctované fakturou je 30 dnl ode dne
prikazného doruceni faktury objednateli.

TERMINY PROVADENI DiLA, OMEZENI ROZSAHU DilLA

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo:

a) v Casti spocivajici ve zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti, pro
stavebni provoleni a pro vybér zhotovitele vodikové pinici stanice v Usti nad Labem ve
Ih(té nejpozdéji do 31. 5. 2020;



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

b) v &asti spocivajici vinzenyrské cinnosti, jejimz vysledkem bude zajisténi veSkerych
povoleni potfebnych k umisténi a provedeni stavby vodikové pinici stanice v Usti nad
Labem, ve Ih(té nejpozdéji do 31. 10. 2020;

a

c) v CGasti spocivajici ve zpracovani dokumentace pro provedeni stavby s konkrétnim technic-
kym FeSenim vodikové pinici stanice v Usti nad Labem zejména s ohledem na pozadavky
stanovené v povolenich a s ohledem na nabidku vybraného zhotovitele stavby, ve lhaté
do 30 dni po préavni moci stavebniho povoleni vodikové plnici stanice v Usti nad Labem
nebo po uzavreni smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby vodikové plnici stanice
v Usti nad Labem podle toho, co nastane pozd&ji.

Zhotovitel zahaji provadéni dila:

a) v Casti spocivajici ve zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti, pro
stavebni provoleni a pro vybér zhotovitele vodikové plnici stanice v Usti nad Labem
bezodkladné poté, co tato smlouva nabude Géinnosti a bude pfi provadéni dila v této
¢asti postupovat bez zbytecnych odklad(;

b) v Casti spocivajici v inzenyrské Cinnosti, jejimz vysledkem bude zajisténi veSkerych povoleni
potfebnych k umisténi a provedeni stavby vodikové pinici stanice v Usti nad Labem bezod-
kladné poté, co bude predana a prevzata projektovda dokumentace pro UGzemni
rozhodnuti, pro stavebni provoleni a pro vybé&r zhotovitele vodikové plnici stanice v Usti
nad Labem, a bude pfi provadéni dila v této ¢asti postupovat bez zbytecnych odklad(;

a

c) v casti spocivajici ve zpracovani dokumentace pro provedeni stavby s konkrétnim technic-
kym FeSenim vodikové pinici stanice v Usti nad Labem zejména s ohledem na poZadavky
stanovené v povolenich a s ohledem na nabidku vybraného zhotovitele stavby bezodklad-
né po pravni moci stavebniho povoleni vodikové plnici stanice v Usti nad Labem nebo po
uzavieni smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby vodikové plnici stanice v Usti
nad Labem podle toho, co nastane pozdéji, a bude pfi provadéni dila vtéto Casti
postupovat bez zbytecnych odkladu.

Zhotovitel mlze pozadovat prodlouzeni Ihty pro provedeni pfislusné ¢asti dila pouze v pfipa-
dech, pokud je jeho plnéni v predmétné ¢asti dila zpozdéno nebo bude zpozdéno z nékterého
z nasledujicich divodu:

(@) pInéni zhotovitele neni objektivné mozné z divod( neposkytnuti soucéinnosti ze strany
objednatele (pokud ovSem neposkytnuti soucinnosti neni ddsledkem neplnéni zavazku
zhotovitelem);

(b) v dliisledku vyssi moci, prostupu organl verfejné moci nebo Ukonu tretich osob, které
objektivné znemoznuji zhotoviteli pokracovat v provadéni nebo provést dilo.

Objednatel je opravnén udélit zhotoviteli pokyn k preruseni praci nebo k odkladu zahajeni
praci na dile v ¢astech dle bodu 4.2 pism. b) a c) této smlouvy. O dobu preruseni nebo
odkladu se prodlouzi Ihdty pro provedeni prislusné casti dila.

Objednatel je opravnén jednostranné zdulezitych dlvod(, zejména pro nezajisténi
financovani vodikové pinici stanice v Usti nad Labem z dotace, rozsah dila omezit o asti dle
bodu 4.2 pism. b) a ¢). Omezenim rozsahu dila zanikaji povinnosti zhotovitele tyto ¢asti dila



5.2.
5.3.

54.

5.5.

6.2.

6.3.

7.1.
7.2.

provést a objednatele platit ty prace na castech dila, které pred dorucenim oznameni
objednatele o omezeni rozsahu dila zhotoviteli nebyly provedeny.

PREDANI A PREVZETi PROVEDENEHO DIiLA

Dilo bude provedeno:

a) v CGasti spocivajici ve zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti, pro
stavebni provoleni a pro vybér zhotovitele vodikové pinici stanice v Usti nad Labem tim
zplUsobem, Ze zhotovitel preda objednateli dokumentaci bez vad a nedodélku;

b) v &asti spocivajici vinzenyrské ¢innosti, jejimz vysledkem bude zajisténi veSkerych
povoleni potfebnych k umisténi a provedeni stavby vodikové pinici stanice v Usti nad
Labem tim, Ze zhotovitel preda objednateli povoleni s potvrzenim o jejich pravni moci a
potvrzenou projektovou dokumentact;

a

c) v CGasti spocCivajici ve zpracovani dokumentace pro provedeni stavby s konkrétnim technic-
kym Fesenim vodikové pinici stanice v Usti nad Labem zejména s ohledem na poZadavky
stanovené v povolenich a s ohledem na nabidku vybraného zhotovitele stavby tim zpUso-
bem, Ze zhotovitel preda objednateli dokumentaci bez vad a nedodélkd.

Dilo Ize pfedat a prevzit po ¢astech uvedenych v bodé 5.1 této smlouvy.

O predani a prevzeti provedeného dila nebo jeho ¢asti vyhotovi obé smluvni strany protokol, ve
kterém uvedou vSechny zjisténé skutecnosti souvisejici s provedenim dila nebo jeho Gasti,
sepisi zjisténé nedodélky a vady a popfipadé stanovi terminy pro jejich odstranéni.

V pripadé, Ze dilo nebo jeho ¢ast bude pfi predani a prevzeti vykazovat vady nebo nedodélky,
které jsou podstatného razu nebo brani jejimu Ffadnému uZivani, ma objednatel pravo
odmitnout dilo nebo jeho ¢ast prevzit. V takovém pripadé se do protokolu sepsaného stranami
uvede, Ze objednatel odmitnul prevzit dilo nebo jeho ¢ast, a popiSe se dlivod tohoto odmitnuti.

Zhotovitel nesplini svij zavazek provést dilo nebo jeho ¢ast, dokud vady a nedodélky neodstrani
a dilo nebo jeho ¢ast nepreda objednateli bez vad a nedodélki. Prevzetim dila nebo jeho ¢asti
s vadami a nedodélky nevznika zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny dila nebo jeho ¢asti.

PRAVA K PREDMETU DILA, ODPOVEDNOST ZA UJMU

Pokud bude vysledkem ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy predmét prava dusevniho viastnic-
tvi véetné autorského dila, je objednatel opravnén jej uzit v souladu s Gcelem vyplyvajicim z této
smlouvy. Odména za poskytnuti opravnéni k uziti predmétu prava dusevniho vlastnictvi je zcela
zahrnuta v cené dila.

Vysledek své ¢innosti je zhotovitel opravnén poskytnout jinym osobam nez objednateli jen
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za veSkerou Ujmu zplsobenou objednateli a tretim
osobam vzniklé v souvislosti s provedenim dila.

ODPQVEDNOST ZHOTQVITELE ZA VADY

Zhotovitel odpovida za vesSkeré vady, které ma dilo nebo jeho ¢ast pfi pfevzeti objednatelem.

Vytknuti vady je objednatel opravnén ucinit kdykoli v prilbéhu 24 mésicl od prevzeti dila
nebo jeho casti. Objednatel tedy neni povinen vytknout vadu dila nebo jeho Casti bez
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7.3.

8.1.
8.2.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.
11.1.
11.2.

11.3.

zbytec¢ného odkladu poté, co ji mohl pfi dostatecné péci zjistit, ale je tak opravnén ucinit
kdykoli v priibéhu doby dle predchozi véty.

Vytknuti vady je objednatel opravnén ucinit jakymkoliv zpisobem, ktery zachyti pisemny za-
znam o tomto Ukonu (napf. dopisem, faxem, elektronickou posStou).

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Cinnost zhotovitele musi ve véech ohledech splfiovat poZadavky stanovené touto smlouvou.

Cinnost zhotovitele musi vyhovovat pravnim predpisiim a technickym normam platnym
v Ceské republice. Zhotovitel bude pfi uplatiiovani norem postupovat jednotné na celém
dile. BEhem provadéni dila musi zhotovitel klast dliraz na maximalni kvalitu své ¢innosti.

DUSLEDKY PORUSENI POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Pro pfipad, ze je zhotovitel v prodleni s provedenim a predanim dila v terminu pro provedeni
dila, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zapocéaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné poruseni jinych svych povinnosti (neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak) smluvni pokutu ve vysSi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
takového poruseni.

Ujednanimi o smluvnich pokutach neni dotéeno pravo na nahradu Skody. Prava (naroky) na
zaplaceni smluvnich pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.

Objednatel ma pravo zapodist svoji penézitou pohledavku za zhotovitelem dle této smlouvy vici

kterékoliv splatné pohledavce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby zapocitavana pohle-
davka za zhotovitelem byla nejista nebo sporna.

Nesplni-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, mGze i pfed odstoupenim o smlouvy
objednatel splnit danou povinnost na naklady zhotovitele sam nebo i s vyuZitim tfeti osoby.

PRAVO NA ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel ma pravo na odstoupeni od této smlouvy v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy.

Objednatel méa pravo na odstoupeni od této smlouvy rovnéz v pripadé prodleni zhotovitele
s provedenim a predanim dila nebo jeho ¢asti o vice jak 14 dni. Odstoupenim od smlouvy
neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody a zaplaceni smluvnich pokut.

Zhotovitel ma pravo na odstoupeni od této smlouvy v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy. Zhotovitel ma pravo na odstoupeni od této smlouvy rovnéz v pripadé, kdy bude
objednatel v prodleni s Ghradou faktur delSim nez 30 dni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva ucéinnosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim Registru smluv. Toto
uverejnéni zajisti bez zbytecného odkladu po podpisu této smlouvy objednatel.

Zhotovitel bere na védomi, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé je osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovanym zakonem subjektiim



provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace tykajici se jeho cinnosti
spojenych s predmétem této smlouvy.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v ¢eském jazyce. VSechny stejnopisy

.....

V Usti nad Labem dne V Usti nad Labem dne
Dopravni podnik mésta IDP spol. s r.o.

Usti nad Labem a.s.

Ing. Libor Turek, Ph.D. Vladislav Kasper
vykonny feditel spolecnosti jednatel



