

SMLOUVA O DÍLO č. 1537219

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :	Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.
Se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti
Zástupce ve věcech technických :	Oldřich Zimmel, technický náměstek
Bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice číslo účtu: XXX
IČ :	26069539
DIČ :	CZ26069539
(dále jen "objednatel")	
Zhotovitel :	AQUA PROCON s.r.o.
Adresa :	projektová a inženýrská společnost divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
Sídlo společnosti :	Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel. : XXX, fax : XXX Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Josef Šebek, jednatel a ředitel společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen :	Ing. Radovan Haloun, CSc.
Zástupce ve věcech technických :	Ing. Daniel Kozický
Bankovní spojení :	KB Brno-venkov, č.ú. XXX
IČ :	46964371
DIČ :	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě požadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci :

***„Tábor - Stoklasná Lhota, Vodovod a kanalizace,
studie napojení na vodovodní a kanalizační síť v Táboře“***

2.2 Předmětem díla je vypracování studie za účelem ověření a ekonomického posouzení možnosti napojení připravovaného vodovodu a splaškové kanalizace ve Stoklasné Lhotě na vodovodní a kanalizační síť v Táboře.

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

- 3.1 Vypracování technicko - ekonomické studie, která prověří možnost napojení připravovaného vodovodu a splaškové kanalizace na vodovodní a stokovou síť v Táboře a porovná ji s variantou vybudování lokální ČOV a úpravny vody s vrtem ve Stoklasné Lhotě.
- 3.2 V rámci studie bude provedeno zejména:
 - 3.2.1 Vyhledání nejvhodnějších tras pro vodovod a kanalizační výtlač z hlediska technického a z hlediska proveditelnosti navržených tras s vlastníky pozemků
 - 3.2.2 Posouzení vhodnosti tlakových poměrů v napojovacích bodech vodovodní sítě v Táboře pro dovedení vody do Stoklasné Lhoty
 - 3.2.3 Zjištění vlastníků pozemků dotčených trasou vodovodu a kanalizačního výtlačku
 - 3.2.4 Porovnání investičních nákladů varianty připojení Stoklasné Lhoty na vodovod a kanalizaci v Táboře s variantou lokální ČOV a úpravny vody s vrtem ve Stoklasné Lhotě - vypracování orientačního srovnávacího propočtu nákladů.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Termíny provedení jednotlivých činností jsou následující:
 - 4.1.1 Zahájení prací 17. 2. 2020
 - 4.1.2 Předání studie napojení Stoklasné Lhoty na V+K dle bodu 3.1 a 3.2 16. 3. 2020
- 4.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 4.1 v těchto případech:
 - 4.2.1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek čl. 7 této smlouvy
 - 4.2.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný.
 - 4.2.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo, pokud nebude stanoveno jinak.
 - 4.2.4 Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele.
- 4.3 Zhotovitel bude při zpracování zakázky respektovat základní koncepční řešení předané objednatelem, územně plánovací podklady pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou.
- 4.4 V případě změn a dodatků řešení navržených zhotovitelem má objednatel právo tyto změny odsouhlasit.
- 4.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodných s nabídkovými formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
- 4.6 Splněním dodávky (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí.
- 4.7 Dílo bude předáno ve třech tištěných vyhotoveních a jednou v digitální podobě na CD.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele, která byla zpracována na základě požadavku objednatele.
- 5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena maximální a neměnná v předmětu a v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo:

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Studie napojení Stoklasné Lhoty na V+K v Táboře	95 000	19 950	114 950

- 5.3 Výši ceny lze překročit pouze za těchto podmínek:
- 5.3.1 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.
- 5.3.2 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků zadavatele
- 5.3.3 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou závěrečné faktury. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.
- 6.2 Platba dle bodu 6.1 bude hrazena na základě faktury zhotovitele. Její úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňového dokladu se sjednává 21 dní od vystavení.

Čl. 7 Součinnost objednatele

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo následující podklady:
- Dostupné podklady GIS v lokalitách napojovacích bodů na vodovodní a kanalizační síť v Táboře
 - Údaje o tlakových poměrech v předpokládaných napojovacích bodech vodovodní sítě v Táboře
 - Zpracované dokumentace pro lokalitu Stoklasné Lhoty, které má zhotovitel k dispozici - již předáno

Čl. 8 Záruky za dílo

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 této smlouvy se sjednává po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, ledaže vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.5 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že další stupně projektové dokumentace nebo vlastní stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu s projektovou dokumentací dle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem.

Čl. 9 Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel je oprávněn použít projektovou dokumentaci dle této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně třetí osoba, odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl.
- 9.2 V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 15 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné přerušování navazujících činností.
- 9.3 Zhotovitel je při zpracování zakázky povinen respektovat základní koncepční řešení případných územně plánovacích podkladů pro řešení území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou.

Čl. 10 Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 10.2 V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z fakturované ceny díla a to za každý započatý den prodlení.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Termín plnění prací dle této smlouvy platí za předpokladu vrácení této právoplatně potvrzené smlouvy zhotoviteli nejpozději do doby zahájení prací dle čl. 4.1. Po tomto datu navržená doba plnění pozbývá platnosti, ostatní obsah smlouvy se nemění a zůstává v platnosti. Doba plnění se automaticky prodluží o dobu odpovídající opožděnému přijetí návrhu smlouvy, pokud nebude stanoveno dodatkem k této smlouvě jinak.
- 11.2 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 11.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktnímu režimu jako smlouva.
- 11.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 11.5 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.

V Brně dne 13. 2. 2020

V Táboře dne 14. 2. 2020

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
Ing. Josef Šebek v.r.
jednatel společnosti

.....
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel VST s. r. o.