

SMLOUVA O DÍLO č. 1537619

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : **Vodárenská společnost Tábor s. r. o.**

Se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti
Zástupce ve věcech technických : Oldřich Zimmel, technický náměstek

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
číslo účtu: XXX

IČ : 26069539
DIČ : CZ26069539

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : **AQUA PROCON s.r.o.**

projektová a inženýrská společnost
Adresa : divize Praha,
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: XXX, fax: XXX

Sídlo společnosti : Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel. : 541 426 014, fax : 541 426 012
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Šebek, jednatel a ředitel společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Radovan Haloun, CSc.
Zástupce ve věcech technických : Ing. Daniel Kozický

Bankovní spojení : KB Brno-venkov, č.ú. XXX
IČ : 46964371
DIČ : CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě požadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci :

„Sezimovo Ústí, Vaníčková ulice - rekonstrukce vodovodu“

2.2 Předmětem smlouvy je projektová a inženýrská činnost pro umožnění rekonstrukce vodovodu ve Vaníčkově ulici v Sezimově Ústí o délce rekonstruovaného řadu cca 185 m.

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

- 3.1 Projektová dokumentace, výkon související inženýrské činnosti s cílem zajistit připravenost pro realizaci výstavby budou zpracovány a podklady zajištěny v následujícím rozsahu:
 - 3.1.1 Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR+DSP)
 - 3.1.2 IČ – zabezpečení sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚR+SP)
 - 3.1.3 Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DVZ)
 - 3.1.4 Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu
- 3.2 Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) bude provedeno dle př. č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.
- 3.3 Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle př. č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění. Její součástí bude zpracování soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Dokumentace dle bodu 3.1 bude předána v následujících termínech:

4.1.1 Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)	do 30.6.2020
4.1.2 IČ – podání žádosti o sloučené ÚR a SP	do 30.9.2020
4.1.3 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)	do 30.9.2020
4.1.4 Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	do 30.6.2020
- 4.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 4.1 v těchto případech:
 - 4.2.1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek čl. 7 této smlouvy
 - 4.2.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný.
 - 4.2.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo, pokud nebude stanoveno jinak.
 - 4.2.4 Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele.
- 4.3 Zhotovitel bude při zpracování zakázky respektovat základní koncepční řešení stanovené objednatelem, územně plánovací podklady pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou.
- 4.4 V případě změn a dodatků řešení navržených zhotovitelem má objednatel právo tyto změny odsouhlasit.
- 4.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodných s nabídkovými formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
- 4.6 Splněním dodávky (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí.
- 4.7 Dílo bude předáno v šesti vyhotoveních a jednou v digitální podobě na CD.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele, která byla zpracována na základě požadavku objednatele.
- 5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena maximální a neměnná v předmětu a v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo:

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace DUR+DSP	108 000	22 680	130 680
Inženýrská činnost pro ÚR a SP	32 000	6 720	38 720
Dokumentace pro výběr zhotovitele	40 000	8 400	48 400
Geodetické zaměření	18 000	3 780	21 780
Cena celkem	198 000	41 580	239 580

- 5.3 Výši ceny lze překročit pouze za těchto podmínek:

5.3.1 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.

5.3.2 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků zadavatele

5.3.3 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur po provedení a odevzdání jednotlivých částí díla.
- 6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňového dokladu se sjednává 21 dní od vystavení.

Čl. 7 Součinnost objednatele

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni zahájení prací na DUR+DSP (předpokládá se 15.5.2020) následující podklady:
- podklady z GISu provozovatele v lokalitě stavby ohledně vodovodní a kanalizační sítě
 - zpracované dokumentace pro lokalitu, které má objednatel k dispozici

Čl. 8 Záruky za dílo

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 této smlouvy se sjednává po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, ledaže vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.5 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že další stupně projektové dokumentace nebo vlastní stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu s projektovou dokumentací dle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem.

Čl. 9 Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel je oprávněn použít projektovou dokumentaci dle této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně třetí osoba, odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl.
- 9.2 V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 15 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné přerušování navazujících činností dle této smlouvy.

Čl. 10 Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z dílčí ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 10.2 V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z fakturované ceny díla a to za každý započatý den prodlení.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Termín plnění prací dle této smlouvy platí za předpokladu vrácení této právoplatně potvrzené smlouvy zhotoviteli nejpozději do doby zahájení prací na DUR+DSP, které se předpokládá k 15.5.2020. Po tomto datu navržená doba plnění pozbývá platnosti, ostatní obsah smlouvy se nemění a zůstává v platnosti. Doba plnění se automaticky prodluží o dobu odpovídající opožděnému přijetí návrhu smlouvy, pokud nebude stanoveno dodatkem k této smlouvě jinak.
- 11.2 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 11.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 11.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 11.5 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.

V Brně dne 13.2.2020

V Táboře dne 14.2.2020

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
Ing. Josef Šebek v.r.
jednatel společnosti

.....
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel VST s. r. o.