
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

„Zpracování proiektové dokumentace na instalaci vysokorychlostního vážení
v lokalitě - II/635 u obce Příkazy“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,
zápis v OR u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem Organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech teclmíckých:
Ing. Ivo Černý - technický náměstek SSOK
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon:
www.SSok.cZ e-mail:

a

Zhotovitel: M&Ts.r.o.
se sídlem: Štverákova 2779, 193 00 Praha 21
kontaktní adresa: Štverákova 32779, 193 00 Praha 21
zápis v OR u Městského Soudu v Praze
zastoupen:
IČO: 278944452 DIČ: CZ27894452
Telefon: e-mail:
Bankovní Spojení: RAIFFEISEN BANK Praha
Čiflıø účınz 1121103211/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro Ob-
jednatele za podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a Zaplatit za něj Zhoto-
viteli cenu.

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen
„Správní rozhodnutí“) pro stavbu:

IV„Zpracování projektové dokumentace na instalací vvsokorvchlostního vazení
v lokalitě - II/635 u obce Příkazy“

3. Vypracováníın a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této Smlouvy rozumí vy-
pracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. Díl-
čím plněním jsou zejména inženýrské činnosti a projektová dokuınentace - DSP v rozsahu PDPS, nebo
DÚR a DSP v rozsahu PDPS, nebo DÚSP v rozsahu PDPS, popř. geologického průzkumu, geodetických
prací. Dílčím plněním je rovněž vypracování mapového podkladu, dopravně inženýrské opatření, řešení
elektro přípojek, vypracování technické zprávy popisující požadované vlastnosti zařízení, inženýrskou
činnost.

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky - není předmětem plnění, V případě nutnosti diagnostiku zajistí za-
davatel.

5. Provedeníın dílčího plnění geodetických podkladů se rozumí řádné zpracování jednotlivých položek
soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro
vydání správního rozhodnuti.

6. Provedeníın dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření dotče-
ných orgánů státní Správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání správního roz-
hodnutí.

7. Dílčí plnění projektová dokumentace pro Stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu PDPS +
soupis prací) nebo dokumentace pro vydání společného povolení a provádění Stavby (DÚSP V rozsahu
PDPS + Soupis prací - vypracování podmíněno písemným požadavkem příslušného Stavebního úřadu a
píseınným odsouhlasením objednatele) bude vypracován v 6 vyhotoveních.

8. Předmět díla bude dodán taktéž velektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD)
S následujícím obsahem:

I lx CD S PD DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS včetně dokladové části ve fomıátu pdf,
S oceněným soupísem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu
xc4 se nachází na www.xc4.cz),

0 lx CD S PD DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS včetně dokladové části ve formátu pdf,
S neoceněnýın soupísem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4, bez podpisů nebo
s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části)

0 lx CD S grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, přip. docx (Word) a S
geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a Souřadnicemi zajišťovacích bodů,
které byly vytvořeny při zaměřování díla.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto
stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční a vlastní řešení,
závěrečné odsouhlasení).

Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstra-
nění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.

Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů Státní správy a správců inženýrských sítí, případné
připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.

Zhotovitel zajistí smluvní vztahy Související S vydáním Stavebního povolení, jedná se zejména O nájemní
smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další Smlouvy.

Žádost O vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele nejpozději do 31. 8.
2020.

Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla S ohledem na ekonomickou
úspomost a rychlost realizace Stavy a následně minimální nároky na údržbu.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel připraví projekt pro stavební povolení se všemi náležitostmi potřebnými pro vydání stavební-
ho povolení a v Souladu S novelou zákona o územním plánování a stavebním řádu.

Autorský dozor zajistí Objednatel.

Zhotovitel zpracuje Situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit případné ına-
jetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje k:

1

2

3

4.

podání žádosti o vydání správního rozhodnutí, resp. Stavebního rozhodnutí dle čl. 1, odstavce 2 této
sınlouvy, nejpozději do 31. 08. 2020
provedení a předání celého díla Objednateli dle čl. 1, odstavce 1 této Smlouvy, nejpozději do 31. 10.
2020.

3. Cena dila

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým
listem a zadávacími podmínkami ze dne 28.11.2019 č.j. SSOK-CE 26933/2019

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 998 500,- Kč bez DPH, resp. 1 208 185,- Kč S DPH.
Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě Skutečně provedených a předaných
dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány včl. 1. této smlouvy. Cena
dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této
Smlouvy.

Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této Smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena
díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy Smluvní strany projevují vůlí, že
skutečná cena dílaje dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.

Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
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Zhotovitel zpracuje Situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit případné ına-
jetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje k:

1

2

3

4.

podání žádosti o vydání správního rozhodnutí, resp. Stavebního rozhodnutí dle čl. 1, odstavce 2 této
sınlouvy, nejpozději do 31. 08. 2020
provedení a předání celého díla Objednateli dle čl. 1, odstavce 1 této Smlouvy, nejpozději do 31. 10.
2020.

3. Cena dila

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým
listem a zadávacími podmínkami ze dne 28.11.2019 č.j. SSOK-CE 26933/2019

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 998 500,- Kč bez DPH, resp. 1 208 185,- Kč S DPH.
Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě Skutečně provedených a předaných
dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány včl. 1. této smlouvy. Cena
dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této
Smlouvy.

Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této Smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena
díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy Smluvní strany projevují vůlí, že
skutečná cena dílaje dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.

Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
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v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů mají-
cích vliv na cenu díla,
Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek,
které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, nemohl vědět a
ani je předpokládat.

4. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání Objednateli:
řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí,
geologického průzkumu,
geodetických prací.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu po předání geodetických prací Objednateli a Objednatel ji
uhradí. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do
výše 90% ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno
zbývajících 10 % ceny díla.

Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli.

Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb.
o dani Z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě,
Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší
běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.

5.0dpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují
V době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání
či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozomění na možné důsledky.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předanéın díle je technicky realizovatelné
v souladu S obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovítele dle této smlouvy.
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou
na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a
Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí
nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele, nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto
skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem
sjednána náprava, přičemž platí, že O dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění
a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušeníın provádění díla. Pokud
i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle nich
nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění Zhotovítele
nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených
nákladů poměrné části Z celkové ceny díla dle Stupně rozpracovanosti díla.

Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.

Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
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dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu
36 měsíců od vydání správního rozhodnutí.

Pro účely této Smlouvy se má za to, že vadou díla je Zejména:
vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či dokumentační části),
nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody

Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za
vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.

Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad dílajsou zejména:
náklady Objednatele spojené S přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
náklady Objednatele spojené S prodloužením harmonogramu faktícké realizace díla,
vícenáklady Objednatele související S faktíckou realizací díla,
náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
pokud vzniknou V příčinné souvislosti S porušení povinnosti Zhotovítele provést dílo bez vad.

vv7. Pojistenízhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má S příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou a
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti zajím způsobené škody
při výkonu Své činnosti, a to v minimální výší odpovídající ceně za dílo dle čl. 3 této smlouvy.

8. Spolupůsobeníobjednatele

Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá
Zhotoviteli Své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných
připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude
rozhodnuto na výrobních výborech.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli V nezbytném rozsahu potřebné
spolupůsobení, spočívající Zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností,
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plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele termíny
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prodlení se zaplacením faktury.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení S termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku zhotovit
dílo, má Objednatel právo uplatňovat sınluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za
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jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu
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Smluvní pokutu nebo úrok Z prodlení vyúčtuje oprávněná strana Straně povinné písemnou formou. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování smluvní pokuty opravňuje a
Způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne
jeho obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana
povinná S vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné Straně
důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované Smluvní pokuty nebo úroky Z prodlení nejpozději do 21
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury S vyčíslením sankce.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění
předmětu díla.

10. Ostatní ujednání

Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za
řádné provedeni díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k Zajištění správního rozhodnutí.

Zhotovitel je povinen Spolupůsobitjako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) Zák. č. 320/2001 Sb.. O fˇı-
nanční kontrole ve veřejné správě v platném Znění.

Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmě-
tu Smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za
příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky Z účtu Objednatele.

Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovítele ajsou jeho vlastnictvím.

Zhotovitel Se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1 odst. 2 této smlouvy bude zpracován
v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí
dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D,
VL, jakožto i S dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, a účinným
Znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve Znění novely č. 405/2017 Sb., o dokuınentaci staveb v případě územ-
ního řízení, vč. doplnění O náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace
veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (DSP
v rozsahu DPS + soupis prací v jednoın kroku současně).

Obě strany se dohodly, že tato Smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 občanského Zákoníku aje možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu §
219 Zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je
možné ji uveřejnit v Registru sınluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním Znění uveřejněno v registru smluv.

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních straıı a účinnosti dnem uveřejnění v Registru Sınluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
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Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za
příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky Z účtu Objednatele.

Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovítele ajsou jeho vlastnictvím.

Zhotovitel Se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1 odst. 2 této smlouvy bude zpracován
v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí
dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D,
VL, jakožto i S dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, a účinným
Znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve Znění novely č. 405/2017 Sb., o dokuınentaci staveb v případě územ-
ního řízení, vč. doplnění O náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace
veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (DSP
v rozsahu DPS + soupis prací v jednoın kroku současně).

Obě strany se dohodly, že tato Smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 občanského Zákoníku aje možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu §
219 Zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je
možné ji uveřejnit v Registru sınluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním Znění uveřejněno v registru smluv.

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních straıı a účinnosti dnem uveřejnění v Registru Sınluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
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11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 Stejnopisech, kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel
a 1 Zhotovitel.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze
formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou Součástí smlouvy.
Je-li ze strany Zhotovítele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musi
tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14-ti ka-
lendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí S ní.
Není-li ujednánojinak, řídí se Smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha Smlouvy - Nabídkový list

Za Objednatele: Za Zhotovítele:

V Olomouci dne: 1 8 -02- mm V Praze dne: 1 Ů 'U2' ŽŮŽÚ

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
lng. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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Nabídkový list SSOK
oř.čísll Předmět činnosti ll Cena bez DPH v Kč I Cena S DPH v Kč

|\)..ı

Geodetické práce
Inženýrská činnost

45 000,00 Kč
65 000,00 Kč

54 450 O0 Kc
78 650 00 Kc

DUR00 310 000,00 Kč 375 100 00 KC
-à DSP V rozsahu PDPS 578 500 00 Kč 699 985 00 KC

DÚSP v rozsahu PDPSU1 858 000100 Kč 1 038180 O0 KC
Položky poř. čís. 1, 2 nebudou již dále Započítávány do žádného ze stupňů PD !!l

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SOD). . „ „ . -. 998 500,00 Kč 1 208 185 00 KčCena je tvorena souctem polozek por. cıs. 1 - 4

Poznámka:
a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měnëny.
b) Dodavatel nacení všechny položky i když je přesvědčen, že některá Z činností nebude prováděna
c) Není-li dodavatel plátcem DPH, přepíše obsah sloupce "Cena S DPH v Kč" na ceny bez DPH.

, - ˇ ZU
V ....Íl7.l~.l.Ť.Ř.l?..................... .. dne: 20
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