
Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, V platném znění 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0424/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
zastoupené: lng. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a 

investic, na základě vnitřního předpisu Č. 4/2011, 
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence 
Magistrátu města Přerova, V platném znění 

ıčz 00301825 
Dıčz CZ00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

(dále jen ,,objednatel") 

na stranějedné

a 

Zhotovitel: Atelier Kosa s.r.o. 
se sídlem: Třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín 
zastoupený: Adéla Ježková, jednatel 
IC: 07137524 
DIČ: - 

bankovní spojení: Fio banka 
číslo účtu: 2901448944/2010 
Zapsán V obchodním/živnostenském rejstříku vedeného Krajským soudem V Brně, oddíl C, 
vložka 106638

v 

(dále jen ,,zhotovitel") 

na straně druhé 

uzavírají Vsouladu Sust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
,,občanSký zákoník”) tuto smlouvu O dílo (dále jen ,,smlouVu"): 

Článekl 
Předmět smlouvy 

1) Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo 
spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD nebo DPS), 
výkonu autorského dozoru a dále sjednaných činností dle nabídky ze dne 11.02.2020, 
která je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 1), na akci S názvem: „Dětské hřiště 
V lokalitě Petřivalského, Přerov", (dále jen ,,dí|o"). 
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Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

) Dílo má tyto části a rozsah: 
Cást 2.1. Zajištění vstupních podkladů, zaměření skutečného stavu 
Součástíje: 
- Zajištění veškerých vstupních podkladů, 
- zaměření skutečného stavu, 
- provedení kontrolních Sond za účelem zjištění skladby konstrukcí asfaltobetonových 

krytů a schodišť a návrhu skladeb nových konstrukcí. 

Část 2.2. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavb\L(DPSj 
- Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky Č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude 
propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu S právními předpisy o zadávání veřejných 
zakázek účinnými v době předání díla, 

- součástí bude vypracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle 
vyhlášky Č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, 

- dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních + komplet na CD vč. výkresů v .dwg 
a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf. 

Část 2.3. Výkon autorského dozoru projektanta (ADI 
- výkon autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentacı 

dle § 152 Odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, v platném znění. Autorský 
dozor bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem 
stavby S projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po 
něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, 
aby byl zajištěn soulad stavby S projektem. 

Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
azkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být 
projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude Své požadavky deklarovat v rámci 
výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby. Výrobního 
výboru se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je oprávněn jednat za 
zhotovitele právně a technicky. 

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, vsouladu se Zákonem Č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a vsouladu sjeho prováděcími vyhláškami, se Zákonem Č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a 
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zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, O právech souvisejících S právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6) Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky 
stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo 
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, Svýjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto 
způsobem by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. 

7) Soupis prací a poloŽko\/ý rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92 
zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavebnı 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr. 
Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných 
aktuálních ceníků stavebních prací vdobě vyhotovení. Vsoupisech prací a položkových 
rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení Stavby a 
její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za Skládkovné apod.) Zhotovitel 
se zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky. 

8) V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce 
podle projektové dokumentace, která je předmětem plněnítéto veřejné zakázky, žádost o 
dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve 
zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost O dodatečnou informaci ve lhůtě 
stanovené zadavatelem. 

9) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. V této 
smlouvy. 

10) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající Z této smlouvy a jako podklad pro 
zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby 
(podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány). 

Článek II 
Místo a doba provedení díla 

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby. 

2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do: 

2.1. Dokumentace pro provádění Stavby do 70kalendářních dnů ode dne účinnosti 
smlouvy O dílo 

2.2. Výkon autorského dozoru bude probíhat vtermínech vyplývajících Z termínů veřejné 
zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou 
zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy s dodavatelem 
stavby. Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat. 

3) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 
smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci 
připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty 
pro provedení díla. 
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Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci 
Sodsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se rozumí osobní 
konzultace vsídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o 
konzultaci, tj. O rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát 
v průběhu zpracování a při kontrolních dnech projektu vtermínech dle dohody smluvních 
stran. 

Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním vsouladu S pokyny 
objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání 
díla objednateli v digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u 
zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které 
proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že 
vurčitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení 
připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je Objednatel povinen 
zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich zapracování, kčemuž se 
v souladu S ujednáními této smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů 
od převzetí připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním 
potvrzením o převzetí vsídle objednatele ve Sjednaném počtu dle čl. I této smlouvy. 
Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly 
obsahu všech částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních 
dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je Objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím 
protokolu, přičemž smluvní Stranyjsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění. 
Prodleni zhotovitele S dokončením některého ze stupňů PD delšíjak 14 kalendářních dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně z důvodů na Straně zhotovitele. 

článek ııı 
Autorský dozor 

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, do doby převzetí dokončené 
stavby. Předpokládaná doba realizace 12 týdnů. 

Popis a rozsah výkonu autorského dozoru: 
- dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu S dokumentací souborného řešení 

projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také Z hlediska postupu 
a respektování podmínek výstavby; 

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 
souborného řešení projektu; 

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících Změnových řízeních; 

- operativním zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících Změnových řízeních; 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických 
parametrů stavby 

- sledování dodržování projektů stavby S ohledem na podmínky stavebního povolení 
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vyjádření k požadavkům na Zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové 
dokumentaci 
účasti na kontrolních dnech stavby na výzvu pracovníka vykonávajícího funkci 
technického dozoru investora 
drobné projekční práce na vyvolaných úpravách projektové dokumentace předmětné 
stavby dle požadavků objednatele. 

Výkon autorského dozoru bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, 
provedené telefonicky, e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele. 
Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 
2 pracovní dny předem, dle časových možností zhotovitele a potřeb realizace stavby. 
O výkonu autorského dozoru bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stavebního 
deníku, eventuálně samostatně (lze též řešit e-mailovou poštou). 
Objednatel předá vykonavateli autorského dozoru všechny potřebné podklady, informace 
a údaje, nutné pro řádný výkon autorského dozoru. 
Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorského dozoru včas, odborně a řádně, dle potřeb 
objednatele. 

článek ıv 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas, Sveškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 

odpovídají právním předpisům, 
dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 
provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
písemně informovat objednatele O skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, 
účastnit se hodnotících komisí, které organizuje Objednatel/zadavatel při 
administraci veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této 
smlouvy O dílo. 

b) 

C) 

dl 

el 

f) 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla vnezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména vpředání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 
provedení díla je Objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne 
uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla Samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je 
zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. 
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Vpřípadě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant 
řešení, je zhotovitel povinen O tomto informovat objednatele s doporučujícím 
stanoviskem, přičemžje při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele. 
Případné Změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě O dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 
souladu S vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem Č. 134/2016 Sb., o 
Zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

Článek V 
Cena díla 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 
pro část 2.1., 2.2. a pro část 2.3. Samostatně takto: 

Cena 
Část 2.1. Zajištěnívstupních podkladů, 5 000,- 
zaměření skutečného stavu 

Část 2.2. Projektová dokumentace pro 80 OOO,- 
provádění Stavby 

Celkem 85 000,- 
Část 2.3. Autorský dozor Kč/hod. 700,- 

Zhotovitel není plátcem DPH. 

Cena díla pro obě části uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a 
nelze ji překročit. 

Součástí sjednané ceny pro Obě části jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se 
v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedenítěch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané 
ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany Zavazujı 
uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě. 

Článek VI 
Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního 
dokladu dle § 11 Zákona O účetnictví a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku (dále jen ,,faktura"). 

Dnem uskutečnění účetního případu pro část 2.1., 2.2. díla vztahující se ke zpracovánı 
projektové dokumentace je den jejího předání a převzetí. 
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Úhrada ceny za vykonaný autorský dozor (část 2.3. díla) pak bude prováděna měsíčně dle 
skutečně odpracovaných a Objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru. 
Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 
bude obsahovat číslo smlouvy O dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci 
předmětu plnění ve Slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
má být provedena úhrada, a Označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a 
kontaktního telefonu. Vpřípadě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude 
Objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. Vtakovém případě lhůta 
splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury. 
Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady 
z bankovního účtu objednatele. 

článek vıı 
Předání díla, vlastnická práva k dílu 

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude Sepsán „Protokol o 
předání a převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu Zástupci obou smluvních stran. V případě, 
že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven 
Protokol O odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody 
na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na 
základě Protokolu O předání a převzetí díla. 

Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 
drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit vtermínu stanoveném Objednatelem, popř. dohodou 
smluvních stran. 

Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této Smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít krealizaci 
Stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizováníjeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nárokyjiných 
třetích osob v souvislosti S užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva Z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít ke všem zpúsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, 
co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo Spojit 
S jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě 
a zhotovitel dává ktakovému poskytnutí tímto svůj výslovný Souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvyje sjednána jako bezúplatná. 
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Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy 
objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících S bezpečností objektu, sbírek, 
apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy Sautory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 
smlouvou. 

Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 
Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a Zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

článek vııı 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku vcelém rozsahu plnění dle této smlouvy a 
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle V době jeho předání a dále V záručnı 
době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno vsouladu s platnými právními 
předpisy, Zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými 
technickými normami a touto smlouvou tak, že jej Objednatel bude moci použít pro 
přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 Stavebního zákona odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla 
a za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 
objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle Zhotoveného díla a dále po celou 
dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle 
stavebně právních předpisů však není dotčena. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použitı 
trval. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o 
ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovnı 
licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i 

objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu O předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami Sepsán protokol, vada 
je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 
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článek ıx vv Pojistení 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností na pojistnou částku ve výši 2 000 000,- Kč. Zhotovitel 
se zavazuje mít pojistnou Smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění díla a po 
celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho 
vyžádání. 

Článek X 
Smluvní sankce 

Vpřípadě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny (části) díla za 
každý den prodlení. 

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (Slovy: 
jedentisíckorunčeských) za každý Započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 
Zhotovitelem stavby pro případ prodlení S odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 
Má-li provedené dílo takové vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 
způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladü objednatelem při realizaci Stavby podle této 
projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10% ztěchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je 
povinen zhotovitele O vzniku takových vícenákladü obratem informovat a poskytnout mu 
veškeré podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné 
součinnosti při prošetření vzniku vícenákladü. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 

Objednatel je V případě pozdní úhrady ceny díla povinen Zaplatit zhotoviteli úrok 
Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
Z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním pohledávky. 

Článek XI 
Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 
porušení Zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení zhotovitele S provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 
- neprovádění díla Zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo 

dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a 
zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, 

- neodstranění vady díla Zhotovitelem V určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou 
zhotovitel odpovídá. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci 
nebo S ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 
Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti O odstoupení zhotoviteli. 
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článek xıı 
ıv Zvlastní ujednání 

Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro Zpracování zakázky. Údaje 
budou poskytnuty za těchto podmínek: 

a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 
pro zpracování předmětné zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 
dokončení Zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít V tolika kopiích, 
kolik bude potřeba pro Zpracování zakázky. K poskytnutí dat Subdodavatelům je 
nutnéjejich přistoupení k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- 
Kč. 

článek xııı 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, Z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 
stejnopis obdrží zhotovitel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla si vyjasnil sobjednatelem a bylo mu umožněno i místním 
šetřením. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
V případě, že některé Z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní Strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude vnejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 
Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny dila bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace V 
jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
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Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánı 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Za 
uveřejnění této Smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 
na Portálu veřejné Sprá\ıy České republiky. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
aovolném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR”) zhotovitele, že bude vsouvislosti 
splněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho Statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je Zpracování nezbytné pro poskytování 
plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno 
pouze v rozsahu nezbytném pro plněnítéto smlouvy a po dobu nezbytnou pro plněnítéto 
smlouvy. Podrobné informace O zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad 
tohoto zpracování jsou kdispozici na webových stránkách objednatele dostupných Z: 

https:Ĺ/www.prerov.eu/cs/magistrat/O-magistratuĹpovinne-informace-dle-zakonu- 
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdprz 

V Přerově dne ˇ 21- U2- Z020 Ve Zlíně dne Za; Zfilfľ 
/ - ~ g 

f rł 
_ \ s.r.o. 

\ Projeklová činnosr ve výsravbě 
, 

‹ 

3295, 750 01 Zıin 
V 

\_ n 137524 
Š 

, 
:/ 

lng Ivan Pinkas vá Adýla Jezková 
Vedoucí odboru rízení projektů a investic Jednatel 

Prıloha: 
Prıloha 1: Cenová nabídka 
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NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
1. Identifikační úda'|e 

Objednavatel: Statutární město Přerov 
Odbor řízení projektů a investic 
Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

IČO z 00301825 

Zhotovitel : Atelier KOSA S.r.o. 
Tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín 

IČO z 071 37 524 
(neplátci DPH) 

2. Předmět plnění 

Název Zakázky: Dětské hřiště v lokalitě Petřivalského, Přerov 
Stupeň PD: DPS 

Cenová nabídka : 

Příprava Zakázky 5 OOO,- - Specifikace vstupních podkladů, projednání požadavků investora, doměření Skut. stavu 

Dokumentace provádění Stavbv,__Doložkový rozpočet, výkaz výměr 80 000,; 

Cena celkem 85 000,- Kč 

způsob a termín předání PD: 
V průběhu Zpracování Zakázky bude provedena konzultace se zadavatelem, min. 2× 
Předání PD 6x v papírové formě, 1× na CD (formát pdf, dwg) 
Navržený termín Zpracování 30. dubna 2020 

Ve Zlíně 11.2.2020 Adéla Ježková 

jedna

S I' O 
Projekiova' činnost ve výstavbě

_ 

ľł. Tøınüı Ball 3296, 760 DI Zlín 
ıć: 071 :I7 524


