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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/MJ/2019/00147 

 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE  
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená  Ing. Filipem Cábou, místopředsedou představenstva a Michalem Franklem, 
členem představenstva 
bankovní spojení: . 
číslo účtu:  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa železnic, státní organizace 
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
Adresa pro doručování: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „Stavebník“) 
 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických 
komunikacích“) tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh; 
 
Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektech;  
 
Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky, která je v této Smlouvě za etapu označená. 
Překládka je rozdělena na 10 etap uvedených v Příloze 1.   vymezených 
jednotlivými Projekty, uvedenými v Příloze č. 1   a co do rozsahu určených jejich položkami; 
Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;     
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Projekty jsou jednotlivé realizační projektové dokumentace Překládky, jejichž  seznam je 
Přílohou č. 1 Smlouvy, a které byly předány Stavebníkovi před uzavřením této Smlouvy;    
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;    
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;  

 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 9.8.2019 vydané pod čj. 
713936/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „Elektrizace 

trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“. 
 
1.4 První až třetí Etapa Překládky jsou vyvolány stavbou, která je u Stavebníka vedena 

pod označením „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“. 

Čtvrtá až Desátá Etapa Překládky jsou vyvolány stavbou, která je u Stavebníka vedena 
pod označením „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“. 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektů a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektech.  
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3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci 
Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro 
Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky 
stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že 
lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek 
běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu 
překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak. 

 
3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    
 

(a) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) podat žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
První etapy Překládky a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o 
umístění stavby Překládky; 

(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 
jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:  
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(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva 2 (dva) 

měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci 
Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen 
„Kvalifikovaná výzva“);  

(ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky; 
 

Pro Druhou etapu Překládky, Pátou etapu Překládky, Šestou etapu Překládky, Devátou 
etapu Překládky Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a 
povinnosti z územního rozhodnutí vydaného Městským  úřadem  Rosice,  Odbor 
stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka 
u Brna č.j. MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 dne 7.11.2016, které nabylo právní moci dne: 
26. 12. 2017 (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení 
veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí 
stanovených,  a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených 
orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak 
jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy 
převáděná práva přijímá.. Pro Třetí etapu Překládky, Čtvrtou etapu Překládky, Osmou 
etapu  Překládky  a Desátou etapu Překládky má společnost CETIN územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby již zajištěny (vydaná a v právní moci). 
Seznam již vydaných územních a pravomocných rozhodnutí – o umístění stavby pro 
Překládku je uveden v Příloze č. 1.   
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do devíti (9) 
měsíců ode dne, kdy bude společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva. 

 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a  vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které 
společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude 
Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických 
komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti 
CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do 
katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.   

 
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na 

adresu uvedenou v hlavičce  Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v  
čl.  8  Smlouvy  oznámení  o  ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany 
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ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené 
pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo 
na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.  

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektů činí ke dni uzavření Smlouvy 

15.302.843,- Kč, (slovy: patnáctmilionůtřistadvatisícosmsetčtyřicettři korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektech.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektů.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu; 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a  ostatní  odborné  posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými; 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty; 

(f) náklady na identifikaci parcel;  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky; 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění;  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky; 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před  přepětím  a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu; 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady  spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě 
jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN 
vystaveny takto: 

(a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení 
realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   

 
6.5 Každá Faktura bude obsahovat číselné označení Etapy Překládky a označení názvu 

stavby Stavebníka,  která  tu  kterou Etapu Překládky vyvolala, podle článku 1.4 
Smlouvy. 

 
6.6 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.7 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky,  k jejíž úhradě je  

dle Smlouvy povinen,  je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti  (10)  dnů  ode dne doručení písemné výzvy 

příslušné Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:  
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK 
 
 
Pro první a Druhou etapu: 
ve věcech technických:   
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě  
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Pro Třetí až Desátou etapu: 
ve věcech technických: . 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
 

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních:  
funkce:  
 
 
ve věcech technických:  
funkce: 
 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení 
stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je 
společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou 
Etapu Překládky v odstoupení označenou. 
 

9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN 

nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení 
§ 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části 
Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.  
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10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:  

(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN 
doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy; 

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva 
ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy. 

  
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 

CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti  CETIN již vzniklé v souvislosti s  
plněním ze zaniklé části Smlouvy. 
 

10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy,  která vzhledem  ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy 
nebo její části. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v  

souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé  Smluvní strany či jiné osoby  pověřené druhou  Smluvní stranou k výkonu či  
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům 
v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k  
předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze 
Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí 
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající  Smluvní strana  zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných  
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění 
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povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 . Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník  se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit  
její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění  
Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 
následující den po jeho obdržení.  Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu  
se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se 
Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude 
hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude 
odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů  od doručení  
výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti 
dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České Republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;  
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou  

specifikovány v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a 
pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a 
(c). 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze 
Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.  

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
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zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem  na příslušná  ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení §  

1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit 
Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě  nejsou  

předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky,  
platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem 
je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance -
 https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
z smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a  realizací, tj.  zaměstnanci,  zástupci  
nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně 
mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv 
deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani 
nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by 
Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník 
porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato 
povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, 
neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke 
státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Etapy Překládky, Seznam Projektů Překládky 
Příloha č. 2 – Specifikace nákladů jednotlivých etap překládky stanovených na základě 

Projektů    
 
CETIN: 
 

Stavebník: 
 



Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2019/00147 SAP S/4/Hana: 
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4722/2019 Registr smluv: ANO 
 

 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna  12 

 
V  Praze dne3.2.220 
 
 
 
 
___________________________________ 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Ing. Filip Cába 
místopředseda představenstva 
 
 
 
 
_________________________________ 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Michal Frankl 
člen představenstva                                          
 

 
V Praze dne_19.2.2020 
 
 
 
 
___________________________________ 
Správa železnic, státní organizace 
Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

 



Etapa Projekt ÚR
První etapa VPI ET Střelice SO90-10-01 část1 probíhá řízení
Druhá etapa VPI ET Střelice SO90-10-01 část 2 probíhá řízení

Třetí etapa VPIC_ET_H.Heršpice-Střelice_SO 02-10-02
vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby Elektrizace trati vč.PEÚ Brno - 
Zastávka u Brna, Č.j.MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 dne 7.11.2016

Čtvrtá etapa VPI ET Zastávka Omice SO04-10-02
vydané Obecním úřadem Střelice, stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby VPI ET Zastávka Omice SO04-10-02, Č.j.: 
STRE-2008/2018-SU vydané dne 24.4.2018

Pátá etapa VPIC_ET_Tetčice-SO 901001
vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby "VPI_ET_Tetčice_SO 90-10-01-
část2", Č.J.: MR-S 3997-18-OSU-Fri-9 ze dne 17.7.2028

Šestá etapa VPIC_ET_Rosice-Tetčice_SO 05-10-02
vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby Elektrizace trati vč.PEÚ Brno - 
Zastávka u Brna, Č.j.MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 dne 7.11.2016

Sedmá etapa VPI_ET_Rosice_km 7.59_SO 06-10-02
vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby Elektrizace trati vč.PEÚ Brno - 
Zastávka u Brna, Č.j.MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 dne 7.11.2016

Osmá etapa VPI El.trati Zastávka 1.máje_část 4
vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby "VPI El.trati Zastávka 1. máje_část 
4" Č.J.: MR-S 3636-18-OSU-Fri-7 ze dne 20.6.2018

Devátá etapa VPIC _ET_Zastávka _SO 07-10-02
vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby Elektrizace trati vč.PEÚ Brno - 
Zastávka u Brna, Č.j.MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 dne 7.11.2016

Desátá etapa VPI El.trati Zastávka Havířská_část 5
vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby "VPI ET Zastávka Havířská SO90-10-
01_část5" Č.J.:MR-S6105-18-OSU-Fri-6 ze dne 28.6.2018



SAP Etapa Projekt
Náklady  dle 

zpracovaného projektu
1 71010-007870 První etapa VPI ET Střelice SO90-10-01 část1 1 073 881,31 Kč
2 71010-007870 Druhá etapa VPI ET Střelice SO90-10-01 část2 2 671 636,76 Kč
3 71010-007872 Třetí etapa VPIC_ET_H.Heršpice-Střelice_SO 02-10-02 2 981 848,73 Kč
4 71010-007862 Čtvrtá etapa VPI ET Zastávka Omice SO04-10-02 287 569,59 Kč
5 71010-007871 Pátá etapa VPIC_ET_Tetčice-SO 901001 3 184 019,43 Kč
6 71010-007863 Šestá etapa VPIC_ET_Rosice-Tetčice_SO 05-10-02 1 192 143,66 Kč
7 71010-007864 Sedmá etapa VPI_ET_Rosice_km 7.59_SO 06-10-02 744 369,58 Kč
9 71010-007860 Osmá etapa VPI El.trati Zastávka 1.máje_část 4 1 074 247,61 Kč

10 71010-007865 Devátá etapa VPIC _ET_Zastávka _SO 07-10-02 1 387 960,27 Kč
71010-007861 Desátá etapa VPI El.trati Zastávka Havířská_část 5 705 165,76 Kč
náklady celkem 15 302 842,70 Kč

Přehled nákladů



Příloha č. 2 - Specifikace nákladů První etapa_ VPI ET Střelice SO90-10-01_ část 1
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPI ET Střelice SO90-10-01 část1
Číslo SPP prvku: 71010-007870
Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Martin Pečar
KPO:
HOST:
VUJ:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 420 669,71 Kč
MONTÁŽ 130 929,76 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 31 774,33 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 488 449,52 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 1 073 881,31 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 071 823,32 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 2 057,99 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954968 S Podvrt neřízený do 150 mm 6.00 m č
954969 S Podvrt řízený do 150 mm 8.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 387.00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 29760.00 JV

Překop ul Písečná (faktura)
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 15.00 ks č
954959 S Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm 224.00 m
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 440.00 m
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 92.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 10.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 531.00 m
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 18.00 ks

MONTÁŽ
955094 S Demontáž objektu samost.SIS nad 50 čtyř. 1.00 ks



955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 20.00 m č
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 20.00 m
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 16.00 m
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka3.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka72.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 72.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 3.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 740.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 300.00 ks
955288 S Montáž koncovky SKH 2.00 ks
955300 S Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř. 1.00 ks č
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 24284.16 JV

Výjezdy z důvodu realizace po úsecích 50m
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 9.00 ks
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 5.00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 23.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 405.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 226.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 2.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 160.00 ks
955258 S Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči 1.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 6.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 5.00 ks
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 4.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 6.00 ks
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km431.00 m
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

311145 S Číslo násuvné 1-0 79170-00328 3.00 ks
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 302.00 ks
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 15.00 kg
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 542.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 500.00 m
300118 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 8.00 m
300117 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6 15.00 m
300149 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,6 205.00 m
300145 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6 16.00 m
300150 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 200x4x0,6 220.00 m
300147 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,6 37.00 m
300148 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6 210.00 m



316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm 2.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 10.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 59.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 10.00 ks
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m50.00 kg
308707 S Sběrnice zemnící 6-ti pólová 2.00 ks
306472 S Skříň rozváděče SIS 300-QT 200-300p-sloupek1.00 ks č
315066 S Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30 14.00 ks
320313 S Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/502.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 1.00 ks
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 3.00 ks
312881 S Spojka kabelová XAGA 500  55/12- 300/FLE 1.00 ks
320297 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500 1.00 ks
322266 S Spojka XAGA 500-100/25-500/EZE 2.00 ks
322267 S Spojka XAGA 500-125/30-460/EZE 5.00 ks
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 2.00 ks
309974 S Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 1.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 1.00 ks
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 32.00 ks
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 1.00 ks
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 2.00 ks
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 387.00 m
309824 S Vana mont. SID-C 200P 42175-200 CZ 2.00 ks
306260 S Vložka speciální 2008/1 Morava-54373 1.00 ks
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 3.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 20.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 20.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 20.00 m



Příloha č. 2 Specifikace nákladů Druhá etapa VPI ET Střelice SO90-10-01 část 2
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPI ET Střelice SO90-10-01 část1
Číslo SPP prvku: 71010-007870
Zhotovitel PD: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
KPO:
HOST:
VUJ:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 1 192 483,92 Kč
MONTÁŽ 515 751,48 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 166 709,55 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 62 984,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 2 301,66 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 731 406,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 2 671 636,76 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 2 608 652,73 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 12 984,03 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

951624 S Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba 15.00 m
954969 S Podvrt řízený do 150 mm 29.00 m
952384 S Podvrt řízený nad 150 mm 14.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 288.00 m
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 360.00 m
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 90.00 ks
955552 S Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 360.00 m
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 48.00 m
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 40.00 m
952361 S Rýha v chodníku mozaika 35/50-70 45.00 m
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 556.00 m
952353 S Rýha v poli 50/110 259.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 1077.00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 90.00 m
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 27.00 m



955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 2052.00 m
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 16.00 m
954971 S Znovuosazení obrubníků záhonových beton. 12.00 m
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 30.00 ks

MONTÁŽ
955018 S Demontáž jednod.patkov.stož.se vzpěrou 3.00 ks
955017 S Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru 8.00 ks
955085 S Demontáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čt. 1.00 ks
955091 S Demontáž rozvaděče sloupového 5.00 ks
955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 2079.00 m
955016 S Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN 484.00 m
956509 S Demontáž samostatné konzole(háku) na stěnu 32.00 ks
955311 S Demontáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 12.00 ks
955078 S Demontáž spojky hrncové 10.00 ks
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 383.00 m
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 327.00 m
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 743.00 m
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 510.00 m
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka60.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka87.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 87.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 60.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 60.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 422.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 300.00 ks
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 4.00 ks
955288 S Montáž koncovky SKH 19.00 ks
955299 S Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 5.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 75588.42 JV

manipulace s betonovou směsí
rozpočtová rezerva

955290 S Montáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čtyř. 1.00 ks
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 2.00 ks
955310 S Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 14.00 ks
955285 S Montáž spojky hrncové 1.00 ks
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 9.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks
952603 S Montáž trubky závlačné-4 ks 255.00 m
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 4098.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 236.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 158.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 8.00 ks
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 14880.00 JV

Beton včetně dopravy na stavbu
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 125.00 ks
955258 S Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči 9.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 51.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV



955021 S Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž 16.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 4.00 ks
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 3.00 ks
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 5.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955200 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m) 21.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 55800.00 JV

Vytýčení hranic pozemků před stavbou
955197 S Zaměření trasy pro stavbu nad 1km 2052.00 m

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN3.00 ks
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 50000.00 JV

Náhrada za VBř odhadovaná

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN

323839 S Zásobník blesk.SID-C3pól.vč.bleskojistek 3.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 1796.00 ks
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 36.00 kg
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 313.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 2055.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 4000.00 m
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 2446.00 m
300105 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 55.00 m
300145 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6 721.00 m
300146 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,6 185.00 m
300150 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 200x4x0,6 236.00 m
300147 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,6 158.00 m
300143 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 3x4x0,6 205.00 m
300144 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,6 486.00 m
316534 S Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 17.00 ks
316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 2.00 ks
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 4.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 40.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 61.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 5.00 ks
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m 250.00 kg
318799 S Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm 15.00 m
308707 S Sběrnice zemnící 6-ti pólová 10.00 ks
306248 S Skříň rozváděče MIS 1b-QT 100p-na omítku 1.00 ks
306328 S Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítku 1.00 ks
322275 S Skříň rozváděče MRK 2B-QT 2p-konektorUY2 13.00 ks
306356 S Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup 2.00 ks
306419 S Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek 5.00 ks

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude 
známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených 
nemovitostí



315066 S Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30 6.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 2.00 ks
314750 S Spojka kabelová HSU univerzální hrncová 1.00 ks
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 25.00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 3.00 ks
303607 S Spojka plastová 160/137mm 4.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks
322266 S Spojka XAGA 500-100/25-500/EZE 3.00 ks
322267 S Spojka XAGA 500-125/30-460/EZE 4.00 ks
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 2.00 ks
318800 S Spona Bandimex S256-19,0mm 15.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 8.00 ks
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 82.00 ks
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 255.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 255.00 m
321357 S Trubka LPE vrapovaná UV stabil.černá32mm 10.00 m K
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 36.00 ks
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 8.00 ks
302752 S Trubka PE 125/7,1/6000mm 6.00 ks
316139 S Trubka PE 160/14,6/6000mm 5.00 ks
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 2.00 ks
306260 S Vložka speciální 2008/1 Morava-54373 7.00 ks
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 60.00 ks
306188 S Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113 2.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 20.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 20.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 36.00 m



Příloha č. 2 - Specifikace nákladů_Třetí etapa VPIC_ET_H.Heršpice-Střelice_SO 02-10-02
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPIC_ET_H.Heršpice-Střelice_SO 02-10-02
Číslo SPP prvku: 71010_007872
Zhotovitel PD: Vegacom,a.s., Intar a.s. Peta
KPO: JM
HOST:
VUJ:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 6 572,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 1 905 020,67 Kč
MONTÁŽ 510 001,12 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 89 043,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 5 328,01 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 211,92 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 465 671,09 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 2 981 848,73 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 2 969 948,72 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 11 900,01 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

955835 Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě 6572.00 JV

ZEMNÍ PRÁCE
952384 S Podvrt řízený nad 150 mm 430.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 226.00 m
952367 S Pokládka žlabů TK1 80.00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 4856.83 JV

955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 95.00 m
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 48.00 m
955552 S Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 190.00 m
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 44.00 m

Podklady přeložky kabelů Sudop - poměrná částka  +poměrná část statický výpočet chráničky 



952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 3.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 40.00 m
952353 S Rýha v poli 50/110 3.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 257.00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 64.00 m
952355 S Rýha v trávě 50/110 44.00 m
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 25.00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 705.00 m

MONTÁŽ
958294 S Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks
955117 S Demontáž optického kabelu v budovách 20.00 m
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 120.00 m
952706 S Instalace optického kabelu v budovách 20.00 m
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 775.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba36.00 ks č
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba72.00 ks
958318 S Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 144.00 ks
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka83.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka3304.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 771.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 24.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 24.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 50.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 1321.00 ks
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 8.00 ks
955288 S Montáž koncovky SKH 10.00 ks
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 12.00 ks
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 16.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 775.00 m
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 230.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 180.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 250.00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 2.00 ks
955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 2.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti36.00 ks
955306 S Úprava spojky 1.00 ks
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky3780.00 m
958558 S Zkouška trhací 2.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 5.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m 6.00 ks
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 6.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové38006.00 JV

Vytýčení přesných hranic parcel
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene1000.00 JV
Náhrada za VBř odhadovaná



955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN1.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN

323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 12.00 ks
323051 S Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm 24.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 348.00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 149.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 351.00 m
300110 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4 60.00 m
300106 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4 110.00 m
300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 60.00 m
300123 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6 60.00 m
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 120.00 m
300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 85.00 m
300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 165.00 m
400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267 26.00 ks
316534 S Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 6.00 ks
316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 2.00 ks
316553 S Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm 2.00 ks
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 8.00 ks
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 24.00 ks č
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 46.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 84.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 50.00 ks
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 160.00 ks
306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm 1.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 2.00 ks
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 48.00 ks
320301 S Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500 2.00 ks
320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 4.00 ks
320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 8.00 ks
320300 S Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-650 2.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 16.00 ks
319184 S Spona trubkySYSPRO 348.00 ks
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 46.00 m
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160 12.00 m
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 280.00 m
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 105.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 285.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 105.00 m
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 31.00 ks
316139 S Trubka PE 160/14,6/6000mm 7.00 ks

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí



302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 72.00 ks
307755 S Tyč označovací s usazovacím křížem 12.00 ks
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 80.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 64.00 ks
403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 8.00 ks



Příloha č. 2 - Specifikace nákladů_ Čtvrtá etapa _VPI ET Zastávka - Omice SO04-10-02
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPI ET Zastávka Omice SO04-10-02
Číslo SPP prvku: 71010-007862
Zhotovitel PD: Intar a.s., Bezručova 17a, 65673 Brno
KPO: JM
HOST: BOBY
VUJ: ROSC

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 89 783,56 Kč
MONTÁŽ 41 796,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 24 181,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 10 289,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 71 640,05 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 1 065,44 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 114,47 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 43 697,77 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 287 569,59 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 200 639,59 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 86 930,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 105.00 m
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 230.00 m
955552 S Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 1472.00 m
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 23.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 69.00 m   
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 82.00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 105.00 m

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka3.00 ks č
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka13.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 13.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka3.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 1.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 12400.00 JV



Vyvětvení + nálety
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 2.00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 125.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 2.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 19.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 4.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

Kolaudace
954987 S Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou 1.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks
955024 S Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 2.00 ks
955107 S Zrušení rozvaděče sloupového 2.00 ks
955022 S Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 175.00 m
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 22.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 6.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km 17.00 m
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové12400.00 JV

Geo vytýčení trasy
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 5.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene50000.00 JV
Náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN5.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE
955204 S Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár 2.00 ks
955205 S Zrušení převodu v rozvaděci - další pár 5.00 ks
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 2.00 ks
955209 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár 5.00 ks

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV

Aktualizace

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

307098 S Svorkovnice zář. přip.SID-CT 79101-58900 1.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

306577 S Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA 10.00 ks
305463 S Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem 1.00 ks
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 82.00 ks
305745 S Drát ocelový pozink. D 1,8 mm 1.00 kg

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 
po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí



305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 5.00 kg
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.30 kg
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 182.00 m
300116 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 125.00 m
306358 S Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m 2.20 kg
306610 S Matice napínače M 16 ČSN 021682 1.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 4.00 ks
306745 S Napínač šroubový oko-oko  M 16 1.00 ks
307247 S Objímka kotevní D 140 mm 1.00 ks
309698 S Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 2.00 ks
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m50.00 kg
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 1.00 ks
305399 S Patník označ. ABC 20x20x80 cm 3 hrany 2.00 ks
306382 S Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup1.00 ks
306356 S Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup 1.00 ks
301331 S Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK 1.00 ks
303607 S Spojka plastová 160/137mm 8.00 ks
307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 6.00 ks
309974 S Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 2.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 2.00 ks
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 3.00 ks
309388 S Svorkovnice zář. spoj.SID-C 79101-55300 3.00 ks
306789 S Svorník M 16x1520x85x85 FeZn 1.00 ks
306843 S Svorník M 20x410x90x25 2.00 ks
306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 1.00 ks
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 8.00 ks
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 59.00 m
303204 S Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35 2.00 ks
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 1.00 ks
315502 S Vodič sděl. nf U 2x0,5 20.00 m
306188 S Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113 2.00 ks
302289 S Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000 3.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 3.00 ks
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 4.00 ks
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 3.00 ks
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M205.00 ks
408348 S Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301 2.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 10.00 m
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 5.00 ks



Příloha č. 2 - Specifikace nákladů_Pátá etapa_VPIC_ET_Tetčice-SO 901001
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPIC_ET_Tetčice-SO 901001
Číslo SPP prvku: 71010-007871
Zhotovitel PD: Intar A.Péťa
KPO: JMO
HOST:
VUJ:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 1 932 966,13 Kč
MONTÁŽ 256 390,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 32 662,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 122 855,24 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 43 217,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 275 264,13 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 2 610,45 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 1 611,92 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 511 441,05 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 3 184 019,43 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 2 827 875,51 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 356 143,92 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954969 S Podvrt řízený do 150 mm 220.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 100.00 m
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 360.00 m
955608 S Přechod vodního toku do šířky 4 m 4.00 m
958327 S Rýha bez povrchu  35/70 -100 165.00 m
958329 S Rýha bez povrchu rozšíření o10cm 330.00 m
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 390.00 m
952353 S Rýha v poli 50/110 406.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 1410.00 m
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 35.00 m
954955 S Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 45.00 m
954957 S Rýha vjezd litý beton 35/70-90 95.00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 1520.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 1250.00 m



951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 10.00 ks
MONTÁŽ

955017 S Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru1.00 ks
955091 S Demontáž rozvaděče sloupového 2.00 ks
956509 S Demontáž samostatné konzole(háku) na stěnu5.00 ks
955311 S Demontáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 5.00 ks
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka12.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka138.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka138.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka12.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 12.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 165.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 50.00 ks
955288 S Montáž koncovky SKH 1.00 ks
955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 24284.16 JV

Montáž Arott na mostovku, drobný instalační materiál
955299 S Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 4.00 ks
955300 S Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř. 1.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 12400.00 JV

Vyvětvení + nálety
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 2.00 ks
954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 25.00 m
955310 S Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 8.00 ks
955279 S Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř. 3.00 ks
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 3.00 ks
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 1.00 ks
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 1.00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 2380.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 220.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 7.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 155.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 12.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

954985 S Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru 2.00 ks
955028 S Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení5.00 ks
954989 S Vystrojení na stávajících podpěrách 1.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks
955024 S Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 23.00 ks
955022 S Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 1600.00 m
955073 S Zrušení spojky hrncové 4.00 ks
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 1.00 ks
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 930.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
955191 Předměření trasy nad 1km 1400.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955194 S Doměření trasy nad 1km 2650.00 m
955200 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)16.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové31000.00 JV

Geo vytýčení trasy



VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 13.00 ks
957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení 8.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene219000.00 JV

Náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 13.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN13.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 5.00 ks
955209 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár40.00 ks

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV

Aktualizace

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

306284 S Skříň rozváděče MRK 2-QT 2p-na omít.vnit 8.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303910 S Deska krycí plast. 300x500 mm 3930.00 ks
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 12.00 kg
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.60 kg
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 641.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 2511.00 m
300120 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 15.00 m
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 1100.00 m č
300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 5.00 m 1
300153 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,8 730.00 m
300154 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,8 550.00 m
300155 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8 200.00 m
316527 S Koncovka smršť. SKH 1  4/10 mm 1.00 ks
320879 S Materiál pro tratě síťové 31000.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 6.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 44.00 ks
306701 S Napínač šroubový oko-hák  M 16 1.00 ks
306745 S Napínač šroubový oko-oko  M 16 2.00 ks
307247 S Objímka kotevní D 140 mm 2.00 ks
309698 S Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 2.00 ks
303272 S Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm 1.00 ks
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m175.00 kg
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 2.00 ks
308967 S Rám montážní SID-CS 50P 30225-050 CZ 6.00 ks
306382 S Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup2.00 ks
306419 S Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek 4.00 ks
306472 S Skříň rozváděče SIS 300-QT 200-300p-sloupek1.00 ks

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 
po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených 
nemovitostí



301339 S Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK 2.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 5.00 ks
312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ1.00 ks
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 1.00 ks
322268 S Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE 3.00 ks
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 3.00 ks
306997 S Svorka lanová D 4-6 mm 2.00 ks
307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 4.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 7.00 ks
309290 S Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-0230.00 ks
306843 S Svorník M 20x410x90x25 4.00 ks
306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 1.00 ks
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 37.00 ks
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 100.00 m
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 15.00 ks
306188 S Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113 1.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 5.00 ks
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 8.00 ks
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 30.00 ks
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 5.00 ks
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M208.00 ks
408348 S Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301 4.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 5.00 m
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 8.00 ks



Příloha č.2 Specifikace nákladů_ Šestá etapa_VPIC_ET_Rosice-Tetčice_SO 05-10-02
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPIC_ET_Rosice-Tetčice_SO 05-10-02
Číslo SPP prvku: 71010-007863
Zhotovitel PD: Vegacom,a.s., Číhal, Intar a.s.Péťa
KPO: JM
HOST: BOBY
VUJ: ZAST

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 553 284,24 Kč
MONTÁŽ 145 077,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 100 104,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 10 289,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 71 640,05 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 306 746,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 192 143,66 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 105 213,66 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 86 930,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

952384 S Podvrt řízený nad 150 mm 71.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 30.00 m
952367 S Pokládka žlabů TK1 20.00 m
956266 S Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového lože3900.00 m
952354 S Rýha v poli 35/100 14.00 m
952355 S Rýha v trávě 50/110 15.00 m
954962 S Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm 20.00 m
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 10.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 110.00 m

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 4070.00 m
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka21.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka281.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 256.00 ks



952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 21.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 21.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 190.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 355.00 ks
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 8.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 3237.89 JV

Koordinace na stavbě SUDOP
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 7.00 ks
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 3.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 32.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 4070.00 m
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 75.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 75.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 250.00 m
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 75.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

Kolaudace
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 60.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955194 S Doměření trasy nad 1km 1995.00 m
955200 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)20.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové12400.00 JV

Vytýčení přesných hranic parcel
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 5.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene50000.00 JV
Náhrada za VBř odhadovaná

Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN5.00 ks

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 5000.00 JV

Aktualizace

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 15.00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 15.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 4000.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 50.00 m
300131 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8 75.00 m
300127 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8 75.00 m

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 
po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí



300120 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 50.00 m
300129 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8 75.00 m
300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 75.00 m
300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 50.00 m
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 8.00 ks
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 40.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 14.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 8.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 69.00 ks
316345 S Páska pryžová E-3506-0507C070 k RPBS 2.00 ks
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 40.00 ks
301577 S Pryskyřice E 9127 350g 2.00 ks
303607 S Spojka plastová 160/137mm 3.00 ks
320295 S Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460 2.00 ks
320297 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500 3.00 ks
320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 5.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 32.00 ks
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 2035.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 2035.00 m
316139 S Trubka PE 160/14,6/6000mm 5.00 ks
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 12.00 ks
307755 S Tyč označovací s usazovacím křížem 2.00 ks
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 20.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 48.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 10.00 ks



Příloha č. 2 Specifikace nákladů_Sedmá etapa_VPI_ET_Rosice_km 7.59_SO 06-10-02
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPI_ET_Rosice_km 7.59_SO 06-10-02
Číslo SPP prvku: 71010-007864
Zhotovitel PD: Intar a.s. Péťa
KPO: JM
HOST: BOBY
VUJ: ZAST

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 387 787,16 Kč
MONTÁŽ 136 587,08 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 24 090,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 42 484,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 277,20 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 141 969,35 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 744 369,58 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 690 711,58 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 53 658,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

952384 S Podvrt řízený nad 150 mm 89.00 m
952367 S Pokládka žlabů TK1 20.00 m
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 72.00 m
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 44.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 8.00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 16.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 111.00 m

MONTÁŽ
958294 S Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks
952706 S Instalace optického kabelu v budovách 20.00 m
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 155.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka8.00 ks



952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka177.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka177.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka8.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 8.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 55.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 270.00 ks
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent6.00 ks č
955288 S Montáž koncovky SKH 6.00 ks č
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2428.42 JV

Spolupráce s CPS pro přepojení sítě
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 3.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 3.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 155.00 m
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 30.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 85.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 95.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks
955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti48.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 50.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 1.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

Kolaudace
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky1910.00 m
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks
955084 S Zrušení optického kabelu v budovách 20.00 m
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 50.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km 11.00 m
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)2.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové12400.00 JV

Vytýčení přesných hranic parcel
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene29500.00 JV
Náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN3.00 ks

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 
po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených 
nemovitostí



POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV

Aktualizace

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN

323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 24.00 ks
323051 S Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm 24.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
316478 S Blok vodní a vzd. ACBS-W-30/22 4.00 ks
316485 S Blok vodní a vzd. ACBS-W-40/30 1.00 ks
316492 S Blok vodní a vzd. ACBS-W-45/40 2.00 ks
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 52.00 ks
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 5.00 kg
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 8.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 97.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 50.00 m
319712 S Kabel opt.LT MiDia FX+,24vl.AWFlex,7,6mm970.00 m
300110 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4 85.00 m
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 30.00 m
300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 95.00 m
400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267 10.00 ks
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x61.00 ks
316534 S Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 2.00 ks
316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 4.00 ks
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 6.00 ks
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 1.00 ks
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 1.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 14.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 16.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 24.00 ks
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m20.00 kg
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 40.00 ks
306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm 2.00 ks
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 2.00 ks
306356 S Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup 1.00 ks
306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 1.00 ks
320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 3.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 3.00 ks
309974 S Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 1.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 1.00 ks
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 10.00 ks
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 50.00 m
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 40.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 25.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 40.00 m
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 15.00 ks
307755 S Tyč označovací s usazovacím křížem 4.00 ks



305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 20.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401883 S Krabice elektro KO 125E odbočovací 1.00 ks č
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 18.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 6.00 ks
403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 3.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 5.00 m



Příloha č. 2 - Specifikace nákladů_Osmá  etapa_VPI El.trati Zastávka 1. máje část 4
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPI El.trati Zastávka 1.máje_část 4
Číslo SPP prvku: 71010-007860
Zhotovitel PD: Intar a.s., Bezručova 17a, 65673 Brno
KPO: Jižní Morava
HOST: Bystrc 
VUJ: Rosice

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 500 188,25 Kč
MONTÁŽ 96 257,69 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 39 609,19 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 42 984,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 2 456,09 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 381 578,39 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 074 247,61 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 020 089,61 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 54 158,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954969 S Podvrt řízený do 150 mm 80.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 88.00 m
952367 S Pokládka žlabů TK1 20.00 m
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 90.00 m
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 32.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 627.00 m
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 6.00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 635.00 m

MONTÁŽ
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 620.00 m
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 21.00 m
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka3.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka107.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 107.00 ks



952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka3.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 3.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 150.00 ks
955299 S Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 1.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 32357.06 JV

spojky XAGA dvouplášťové
955292 S Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř. 1.00 ks
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 3.00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 21.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 635.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 4.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 10.00 ks
955258 S Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči 1.00 ks
955987 S Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči 2.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

Kolaudace
955103 S Zrušení rozvaděče skříń.zasek.do 50 čtyř 1.00 ks
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 10.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 1.00 ks
955988 S Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad. 2.00 ks
955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové12400.00 JV

GEO vytýčení trasy
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km635.00 m
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene30000.00 JV

Náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN3.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE
955204 S Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár 7.00 ks
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 7.00 ks

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV

Aktualizace

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 659.00 ks

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 
po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí



305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 20.00 kg
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 12.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 659.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 1300.00 m
300156 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,8 635.00 m
307657 S Kryt plechový 2000 mm  typ B 1.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 11.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 30.00 ks
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m60.00 kg
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 40.00 ks
301867 S Rám krycí MIS 1 1.00 ks
308951 S Rám montážní SID-CS 100P 22225-100CZ 1.00 ks
308707 S Sběrnice zemnící 6-ti pólová 2.00 ks
306114 S Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod omítku 1.00 ks
306419 S Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek 1.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 3.00 ks
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 4.00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 16.00 ks
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 3.00 ks
319184 S Spona trubkySYSPRO 126.00 ks
309974 S Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 3.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 3.00 ks
309290 S Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-024.00 ks
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 21.00 m
302752 S Trubka PE 125/7,1/6000mm 28.00 ks
309759 S Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50 1.00 ks
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 2.00 ks
306188 S Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113 2.00 ks
309814 S Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn 2.00 ks
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 20.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401883 S Krabice elektro KO 125E odbočovací 1.00 ks
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 4.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 3.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 120.00 m



Příloha č. 2 - Specifikace nákladů_Devátá etapa_VPIC ET_ Zastávka _SO 07-10-02 
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPIC _ET_Zastávka _SO 07-10-02
Číslo SPP prvku: 71010-007865
Zhotovitel PD: Intar a.s., Bezručova 17a, 65673 Brno
KPO: JM
HOST: BOBY
VUJ: ZAST

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 718 667,63 Kč
MONTÁŽ 216 630,45 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 43 883,69 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 12 347,94 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 118 968,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 272 462,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 387 960,27 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 251 644,27 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 136 316,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954968 S Podvrt neřízený do 150 mm 9.00 m
952384 S Podvrt řízený nad 150 mm 92.00 m
952382 S Podvrt speciální nad 150 mm 33.00 m
952367 S Pokládka žlabů TK1 20.00 m
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 20.00 m
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 275.00 m
955552 S Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 825.00 m
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 25.00 m
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 33.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 75.00 m
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 2.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 75.00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 50.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 269.00 m

Siskova
Lístek s poznámkou



MONTÁŽ
958294 S Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 280.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka28.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka283.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 283.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka28.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 28.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 180.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 730.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 15637.89 JV

Koordinace SUDOP
Vyvětvení + nálety

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 12.00 ks
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 280.00 m
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 184.00 m č
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 150.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 508.00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks
955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti24.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

Kolaudace
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky840.00 m
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km 90.00 m
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové31000.00 JV

GEO vytýčení trasy
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 6.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene93000.00 JV
Náhrada za VBř odhadovaná

Zhotovení znaleckého posudku o omezení pozemku věcným břemenem uložením inž.sítě
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 6.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN6.00 ks

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 
po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí



L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 160.00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 25.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 235.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 100.00 m
300122 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 75.00 m
300118 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 184.00 m
300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 75.00 m
300129 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8 288.00 m
300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 220.00 m
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 2.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 24.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 32.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 102.00 ks
323051 S Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm 24.00 ks
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 40.00 ks
305356 S Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2 40.00 ks
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 1.00 ks
303607 S Spojka plastová 160/137mm 20.00 ks
320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 2.00 ks
320297 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500 2.00 ks
320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 8.00 ks
320300 S Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-650 4.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 8.00 ks
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 70.00 m č
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 70.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 70.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 70.00 m
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 2.00 ks
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 21.00 ks
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 20.00 ks
305232 S Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2 20.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 48.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 10.00 ks
403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 5.00 ks



Příloha č. 2 - Specifikace nákladů_Desátá etapa_VPI El.trati Zastávka Havířská_část 5
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11
Položková databáze:2019.11
Název stavby: VPI El.trati Zastávka Havířská_část 5
Číslo SPP prvku: 71010-007861
Zhotovitel PD: Intar a.s., Bezručova 17a, Brno
KPO:
HOST:
VUJ:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 329 829,69 Kč
MONTÁŽ 92 145,10 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 61 130,85 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 38 656,02 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 4 034,95 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 168 195,18 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 705 165,76 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 655 335,77 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 49 829,99 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954968 S Podvrt neřízený do 150 mm 51.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 46.00 m
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 7.00 ks
954959 S Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm 36.00 m
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 236.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 153.00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 24.00 m
954962 S Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm 4.00 m
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 6.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 468.00 m
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 4.00 m č
954971 S Znovuosazení obrubníků záhonových beton. 9.00 m
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 7.00 ks

MONTÁŽ



952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka7.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka89.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 7.00 ks
955299 S Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 1.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 12400.00 JV

Vyvětvení + nálety
955291 S Montáž rozvaděče skříň.na om.nad 50 čt. 1.00 ks
955292 S Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř. 2.00 ks
955310 S Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 3.00 ks
955279 S Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř. 1.00 ks
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 6.00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 135.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 450.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 7.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 110.00 ks
955258 S Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči 7.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 5.00 ks
955987 S Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči 20.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV

Kolaudace
955103 S Zrušení rozvaděče skříń.zasek.do 50 čtyř 4.00 ks
955104 S Zrušení rozvaděče skříň.zasek.nad 50 čt. 1.00 ks
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 1.00 ks
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 1.00 ks
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 90.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 11.00 ks
955988 S Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad. 20.00 ks
955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 5.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 5.00 ks č
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové31000.00 JV

GEO vytýčení trasy
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km470.00 m

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks
957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení 1.00 ks 2 057,99 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene30000.00 JV

Náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN2.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE
955204 S Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár 3.00 ks
955205 S Zrušení převodu v rozvaděci - další pár 41.00 ks
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 3.00 ks č
955209 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár 41.00 ks

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 
po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí



POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 389.00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 38.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 393.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 1000.00 m
300135 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,4 35.00 m
300137 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,4 335.00 m
300138 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,4 115.00 m
300134 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,4 100.00 m
307657 S Kryt plechový 2000 mm  typ B 1.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 27.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 1.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 1.00 ks
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m175.00 kg
301867 S Rám krycí MIS 1 2.00 ks
306114 S Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod omítku 2.00 ks
306168 S Skříň rozváděče MIS 300-QT 200-300p na i pod o.1.00 ks
306328 S Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítku3.00 ks
306419 S Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek 1.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 5.00 ks
322268 S Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE 1.00 ks
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 6.00 ks
309974 S Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 7.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 7.00 ks
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 16.00 ks
309388 S Svorkovnice zář. spoj.SID-C 79101-55300 5.00 ks
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 17.00 ks
309621 S Vana mont. SID-C 20P 14175-020 CZ 1.00 ks
309759 S Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50 7.00 ks
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 3.00 ks
315502 S Vodič sděl. nf U 2x0,5 60.00 m
306188 S Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113 7.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401883 S Krabice elektro KO 125E odbočovací 6.00 ks
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 5.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 2.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 150.00 m
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