

## SMLOUVA O DÍLO č. 16/530

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace  
Nádražní 471, 697 01 Kyjov  
IČ : 00838217  
Odpovědný zástupce  
ve věcech smluvních a technických: Ing. František Mazal, ředitel školy  
(dále jen objednatel)
2. Zhotovitel: Kala, spol. s r.o.  
Urbanova 626, 697 01 Kyjov  
IČO: 25517899 DIČ: CZ 25517899  
bank. spojení: ČSOB Kyjov, č.ú.: XXXXXXXXXX  
Odpovědný zástupce:  
ve věcech smluvních : Jiří Kouřil – jednatel společnosti  
ve věcech technických : Jaroslav Chládek - stavbyvedoucí  
(dále jen zhotovitel)

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu vnitřních maleb v prostorách školy. Rozsah díla je definován položkovým XXXXXXXXXX tvořící přílohu této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.
2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, obecně závazné technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
3. Bude-li objednatelem požadováno provedení dalších prací nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. Pokud se mění cena z důvodů výše uvedených, navrhne změnu ceny zhotovitel nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zjištění důvodů. Na tyto práce pak bude uzavřena nová smlouva, dodatek k této smlouvě, nebo v případě menších prací, objednatel provedení těchto prací objedná zápisem ve stavebním deníku.

### III. ČAS PLNĚNÍ

1. Stavba v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy bude realizována v následujících termínech:

termín zahájení - 6. 12. 2016  
termín ukončení - 15. 12. 2016

2. Vykližení staveniště: do 10 dnů po ukončení prací

### IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

1. Cena prací a dodávek, které jsou předmětem plnění této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele s tím, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost. Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

**Cena bez DPH: 175.652,- Kč**

DPH bude účtována dle platných zákonů fakturačního období.

2. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránící užívání díla.

3. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení stavební deník.
4. O předání - převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání - převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. O termínu předání - převzetí díla vyrozumí zhotovitel objednatel do 3 dnů předem. Objednatel se zavazuje objednané dílo převzít. Pokud tak neučiní do 15 dnů od písemného upozornění ze strany zhotovitele, je dílo oboustranně považováno za předané.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Financování díla bude probíhat formou měsíční fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
2. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je zajištěno.
3. Daňové doklady (zálohové listy či faktury) musí obsahovat:
  - označení daňového dokladu a jeho číslo
  - název a sídlo organizace, oprávnění, obchodní název a adresu
  - název stavebního objektu
  - den odeslání daňového dokladu a den jeho splatnosti
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být splacena
  - daňové údaje
  - celkovou účtovanou částku
4. Měsíční faktury mají splatnost 14 dnů ode dne jejich doručení.

## VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody, bezpečnost díla, krádeže, případně škod nepředvídaných, až do doby předání hotového díla objednateli.
2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob včetně pozemku pro provozní zařízení, přístupových cest, zdroje energií a vody v souladu s podmínkami projektové dokumentace.
3. Výzvu k převzetí staveniště zašle objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 dnů před termínem odevzdání staveniště.
4. Objednatel přesně vymezí hranice staveniště ještě před jeho předáním zhotoviteli vhodným způsobem.
5. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nutné doklady potřebné k předávacímu a přejímacímu řízení /revizní zprávy, atesty atd./.
6. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele napojení na zdroj el. energie o příkonu 220 V, 380 V a vody.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté, nebo se stanou [redacted] minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.
8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
9. Případné práce nad rámec smlouvy budou zapsány a předem odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou účtovány v položkových cenách nabídkového [redacted]
10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a v dohodnutém termínu.
11. Práce a materiály, které vykazují v průběhu stavby nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
12. V případě neuhrazení faktur v dohodnutých termínech, má zhotovitel právo přerušit provádění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek si zhotovitel vyhrazuje právo na přerušování prací do doby vhodných klimatických podmínek. Tato skutečnost bude vždy zapsána ve stavebním deníku. O dobu přerušování prací se prodlužuje termín dokončení díla.

## VII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel smluvní záruční dobu v trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Na jednotlivé výrobky a zařízení, u nichž jejich dodavatelé udávají záruku kratší než 36 měsíců, poskytuje zhotovitel záruční dobu dle jednotlivých dodavatelů, nejméně však 24 měsíců.

## VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. V případě uplatnění práva objednatele ze skryté vady díla je objednatel povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu a písemnou formou. Na základě takového podnětu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit odstraňování vad díla, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení a bezplatně odstranit všechny uvedené vady díla a to ve sjednané lhůtě. Nedohodnou-li se strany na této lhůtě, je zhotovitel zavázán odstranit takové vady v co nejkratší možné lhůtě – max. do sedmi pracovních dnů.
2. Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je zhotovitel povinen protokolárně předat písemným zápisem objednateli. Uplatněním práva objednatele ze skryté vady se běh záruční doby pozastavuje. Běh záruční doby pak pokračuje ode dne, kdy objednatel převzal plnění poskytnuté z titulu odstranění skryté vady.
3. Dojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci předložené reklamace ke sporu, sjednává se, že až do doby, než ve sporu rozhodne soud nebo jiný příslušný orgán, je zhotovitel povinen postupovat tak, jako by objednatelem byla řádně uplatněna vada díla, tedy bez zbytečného odkladu zahájit práce na odstranění reklamované vady díla a tuto reklamaci je povinen v co nejkratší technicky možné lhůtě vyřídit. Pro případ, že zhotovitel bude ve sporu úspěšný, to znamená, že soud rozhodne, že ve sporném případě se nejedná o vadu díla, kterou by zhotovitel byl povinen odstranit, platí, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce, které zhotovitel provedl na základě sporné reklamace, a to v cenách platných v době jejich provedení.

## IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodržení splatnosti faktur se sjednávají následující smluvní pokuty:
  - za prvních 30 dnů prodlení je pokuta 0,05% denně z dlužné částky
  - po 30 dnech prodlení se uvedená pokuta zvyšuje na 0,1% denně z dlužné částky
2. Při prodlení nebo nesplnění závazků z této smlouvy sjednávají smluvní strany následující pokuty:
  - pokuta ve výši 0,05% denně z celkové dohodnuté ceny díla v případě nedodržení dohodnutého termínu výstavby
  - pokuta ve výši 500,- Kč denně za vadu díla neodstraněnou v dohodnutém termínu
3. Splatnost všech výše uvedených smluvních pokut je stejná, jako splatnost měsíčních faktur uvedená v čl.V. této smlouvy o dílo. Ustanovení o smluvní pokutě nemají vliv na náhradu škody, kterou způsobila jedna smluvní strana druhé smluvní straně.

## X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
  - a) dohodou smluvních stran
  - b) splněním účelu, na který byla uzavřena
  - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních závazků ze strany zhotovitele, tj. zejména neplněním dohodnutých termínů stavebních prací, nekvalitní provádění stavebních prací.

## XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd..

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 30 dnů od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

## XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl.II. této smlouvy.
3. Strana, která odstoupí od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně škodu, která této straně vznikne zánikem smlouvy.
4. Při vstupu osob pověřených objednatelem na staveniště, musí tyto respektovat opatření, které ukládá NV č. 591/2006 Sb.

## XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se ostatní obchodní vztahy a podmínky platným Občanským zákoníkem.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a doručením druhé straně.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné [REDAKCE] budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kyjově dne 5. 12. 2016

Za Zhotovitele:  
Jiří Kouřil – jednatel



Za Objednatele:  
Ing. František Mazar - ředitel



Střední škola automobilní  
Kyjov  
příspěvková organizace  
697 01 Kyjov, Nádražní 471  
IČ: 008 38 217 2

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016/067 SOU, SOŠ Automobilní Kyjov**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Kala, spol. s r.o.** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	82 852,50	92 799,73	175 652,23
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>82 852,50</b>	<b>92 799,73</b>	<b>175 652,23</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 652,23 CZK
Základní DPH	21 %	36 886,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **212 539,20 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>Výmalby</b>	<b>0</b>	<b>175 652</b>	<b>36 887</b>	<b>212 539</b>	<b>100</b>
01	Dílna v hale v. 7,5m 2x	0	69 413	14 577	83 990	40
02	Ochoz 2. NP nad dílnama - chodby	0	40 525	8 510	49 035	23
03	Umývárky 2.NP nad dílnou	0	2 485	522	3 007	1
04	Chodbičky do umývárky 2.NP nad dílnou	0	5 916	1 242	7 158	3
05	Sklad uklízečky 2. NP nad dílnou	0	749	157	906	0
06	Sociálky internát 1.NP	0	3 078	646	3 724	2
07	Prádelna internát 1.NP	0	643	135	778	0
08	WC muži budova ADMB 2.NP	0	1 619	340	1 959	1
09	Učebna č. 11 ADM.B 2.NP	0	5 073	1 065	6 139	3
10	Učebna č. 11 ADM.B 2.NP - pokládka P	0	46 151	9 692	55 843	26
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>175 652</b>	<b>36 887</b>	<b>212 539</b>	<b>121</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	0,00	6 800,00	6 800,00	4
776	Podlahy povlakové	PSV	25 942,35	20 208,65	46 151,00	26
783	Nátěry	PSV	51 164,96	25 582,48	76 747,44	44
784	Malby	PSV	5 745,19	40 208,60	45 953,79	26
<b>Cena celkem</b>			<b>82 852,50</b>	<b>92 799,73</b>	<b>175 652,23</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	01	Dílna v hale v. 7,5m 2x

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				39 732,00
1	783612101R00	Nátěr olejový, omyvatelný - sokl	m2	258,00000	154,00	39 732,00
Díl:	784	Malby				22 881,00
2	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	789,00000	29,00	22 881,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 800,00
3	946611111T00	Lešení pojízdné trubkové (zapůjčení, montáž, demontáž, manipulace)	kpl	2,00000	3 400,00	6 800,00

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	02	Ochoz 2. NP nad dílnama - chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				32 186,00
1	783612101R00	Nátěr olejový, omyvatelný - sokl	m2	209,00000	154,00	32 186,00
Díl:	784	Malby				8 339,10
2	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	270,75000	30,80	8 339,10



### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	03	Umývárky 2.NP nad dílnou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				2 485,25
1	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	80,69000	30,80	2 485,25

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	04	Chodbičky do umývárky 2.NP nad dílnou 2ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				4 829,44
1	783612101R00	Nátěr olejový, omyvatelný - sokl	m2	31,36000	154,00	4 829,44
Díl:	784	Malby				1 086,62
2	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	35,28000	30,80	1 086,62

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	05	Skład uklizečky 2. NP nad dílnou

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				749,06
1	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	24,32000	30.80	749,06

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	06	Sociálky internát 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				3 077,54
1	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	99,92000	30,80	3 077,54

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	07	Prádelna internát 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				643,10
1	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	20,88000	30,80	643,10

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	08	WC muži budova ADMB 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				1 618,85
1	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	52,56000	30,80	1 618,85

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	09	Učebna č. 11 ADM.B 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				<b>5 073,38</b>
1	784165311R02	Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	164,72000	30,80	5 073,38

### Položkový rozpočet

S:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov
O:	SO01	Výmalby
R:	10	Učebna č. 11 ADM.B 2.NP - pokládka PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				46 151,00
1	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	65,00000	25,00	1 625,00
2	776590125T00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel vč. penetrace	m2	65,00000	150,00	9 750,00
3	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	65,00000	99,00	6 435,00
4	28412251R	Podlahovina PVC Solid 270 tl. 2,0 mm heterogenní	m2	70,20000	330,00	23 166,00
5	776590120T00	Lepidlo	m2	65,00000	50,00	3 250,00
6	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	35,00000	55,00	1 925,00



Dodavatel:



Kala, spol. s r.o.  
Urbanova 626  
697 01 Kyjov

IČ: 25517899  
DIČ: CZ25517899  
Telefon: 518611447  
Fax: 518611447  
E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 1610112  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00838217  
DIČ: CZ00838217

**Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková  
Nádražní 471/48  
697 01 Kyjov**

Číslo účtu: 253601701 0300

Datum vystavení: 22.12.2016  
Datum splatnosti: 30.12.2016  
Datum uskutečnění plnění: 22.12.2016  
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám na zákl. SOD č. 16/530 za opravu vnitřních maleb dle soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí této faktury ve výši:

-0,34	0%		-0,34
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
175 652,34	21%	36 887,00	212 539,34

Součet	175 652,00	36 887,00	212 539,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>212 539,00</b>

Vystavil: Ing. Matyášová I.  
[REDACTED]



Kala, spol. s r.o.  
stavební činnost  
Urbanova, 626, 697 01 Kyjov

KS Brno, odd. C, vložka 29741

FIRMA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2009.

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	-0,34	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	175 652,34	21%	36 887,00	212 539,34

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 6.12.2016 do 10.12.2016

**Stavba :** 2016/067

**SOU, SOŠ Automobilní Kyjov**

**Zhotovitel :** Kala, spol. s r.o.  
Urbanova 626  
697 01 Kyjov


IČO : 25517899  
DIČ :

**Objednatel :** Střední škola automobilní Kyjov, p.o.  
Nádražní 471  
697 01 Kyjov

IČO : 00838217  
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %	175 652,34	0,00	175 652,34	0,00
DPH 21 %	36 887,00		36 887,00	0,00
Zaokrouhlení	-0,34		-0,34	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>212 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 539,00</b>	<b>0,00</b>

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 2016/067 SOU, SOŠ Automobilní Kyjov za období od 6.12.2016 do 10.12.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Výmalby	175 652,34	0,00	175 652,34	0,00
01	Dílna v hale v. 7,5m 2x	69 413,00	0,00	69 413,00	0,00
02	Ochoz 2. NP nad dílnama - cho	40 525,10	0,00	40 525,10	0,00
03	Umývárky 2.NP nad dílnou	2 485,25	0,00	2 485,25	0,00
04	Chodbičky do umývárky 2.NP n	5 916,06	0,00	5 916,06	0,00
05	Sklad uklízečky 2. NP nad dílnou	749,06	0,00	749,06	0,00
06	Sociálky internát 1.NP	3 077,54	0,00	3 077,54	0,00
07	Prádelna internát 1.NP	643,10	0,00	643,10	0,00
08	WC muži budova ADMB 2.NP	1 618,85	0,00	1 618,85	0,00
09	Učebna č. 11 ADM.B 2.NP	5 073,38	0,00	5 073,38	0,00
10	Učebna č. 11 ADM.B 2.NP - po	46 151,00	0,00	46 151,00	0,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
94	Lešení a stavební výtahy	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
776	Podlahy povlakové	46 151,00	0,00	46 151,00	0,00
783	Nátěry	76 747,44	0,00	76 747,44	0,00
784	Malby	45 953,90	0,00	45 953,90	0,00

Řídicí protokol č.	1	Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov		
Objekt:	SO01	Výmalby		
Rozpočet:	01	Dílna v hale v. 7,5m 2x		

Por.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>
1	946611111T00	kpl	3 400,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
	Lešení pojízdné trubkové (zapůjčení, montáž, demontáž, manipulace)			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>39 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 732,00</b>	<b>0,00</b>
2	783612101R00	m2	154,00	39 732,00	0,00	39 732,00	0,00
	Nátěr olejový, omyvatelný - sokl			258,00000	0,00000	258,00000	0,00000
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>22 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,00</b>	<b>0,00</b>
3	784165311R02	m2	29,00	22 881,00	0,00	22 881,00	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			789,00000	0,00000	789,00000	0,00000

Štředovací protokol č.	1		Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov			
Objekt:	SO01	Výmalby			
Rozpočet:	02	Ochoz 2. NP nad dílnama - chodby			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>32 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 186,00</b>	<b>0,00</b>
1	783612101R00	m2	154,00	32 186,00	0,00	32 186,00	0,00
	Nátěr olejový, omyvatelný - sokl			209,00000	0,00000	209,00000	0,00000
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>8 339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 339,10</b>	<b>0,00</b>
2	784165311R02	m2	30,80	8 339,10	0,00	8 339,10	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			270,75000	0,00000	270,75000	0,00000

protokol č.	1		Za období:	6.12.2016	10.12.2016
stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov			
Objekt:	SO01	Výmalby			
Rozpočet:	03	Umývárky 2.NP nad dílnou			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>2 485,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485,25</b>	<b>0,00</b>
1	784165311R02	m2	30,80	2 485,25	0,00	2 485,25	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			80,69000	0,00000	80,69000	0,00000

Pracovní protokol č.	1	Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov		
Objekt:	SO01	Výmalby		
Rozpočet:	04	Chodbičky do umývárky 2.NP nad dílnou 2ks		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>4 829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 829,44</b>	<b>0,00</b>
1	783612101R00	m2	154,00	4 829,44	0,00	4 829,44	0,00
	Nátěr olejový, omyvatelný - sokl			31,36000	0,00000	31,36000	0,00000
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>1 086,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,62</b>	<b>0,00</b>
2	784165311R02	m2	30,80	1 086,62	0,00	1 086,62	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			35,28000	0,00000	35,28000	0,00000

Protokol č.	1	Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Dávba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov		
Objekt:	SO01	Výmalby		
Rozpočet:	05	Sklad uklízečky 2. NP nad dílnou		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Prof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>749,06</b>	<b>0,00</b>
1	784165311R02	m2	30,80	749,06	0,00	749,06	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			24,32000	0,00000	24,32000	0,00000



Pracovní protokol č.	1	Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov		
Objekt:	SO01	Výmalby		
Rozpočet:	06	Sociálky internát 1.NP		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>3 077,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 077,54</b>	<b>0,00</b>
1	784165311R02	m2	30,80	3 077,54	0,00	3 077,54	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			99,92000	0,00000	99,92000	0,00000

Stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov	Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Objekt:	SO01	Výmaly			
Rozpočet:	07	Prádelna internát 1.NP			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>643,10</b>	<b>0,00</b>
1	784165311R02 Malba tekutá HET Junior, bílá	m2	30,80	643,10 20,88000	0,00 0,00000	643,10 20,88000	0,00 0,00000

Číslo zakázky / protokol č.	1	Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov		
Objekt:	SO01	Výmalby		
Rozpočet:	08	WC muži budova ADMI 2.NP		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>1 618,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618,85</b>	<b>0,00</b>
1	784165311R02	m2	30,80	1 618,85	0,00	1 618,85	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			52,56000	0,00000	52,56000	0,00000

protokol č.	1		Za období:	6.12.2016	10.12.2016
stavba:	2016/067	SOU, SOŠ Automobilní Kyjov			
Objekt:	SO01	Výmalby			
Rozpočet:	09	Učebna č. 11 ADM.B 2.NP			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>5 073,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,38</b>	<b>0,00</b>
1	784165311R02	m2	30,80	5 073,38	0,00	5 073,38	0,00
	Malba tekutá HET Junior, bílá			164,72000	0,00000	164,72000	0,00000

Objednací číslo:	2016/067	1	Za období:	6.12.2016	10.12.2016
Objekt:	SO01	SOU, SOŠ Autmobilní Kyjov			
Rozpočet:	10	Výmalby Učebna č. 11 ADM B 2 NP - pokládky PVC			

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>46 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 151,00</b>	<b>0,00</b>
1	776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	25,00	1 625,00 65,00000	0,00 0,00000	1 625,00 65,00000	0,00 0,00000
2	776590126T00 Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel vč. penetrace	m2	150,00	9 750,00 65,00000	0,00 0,00000	9 750,00 65,00000	0,00 0,00000
3	776521100RT1 Lepení povlak.podlah z PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	99,00	6 435,00 65,00000	0,00 0,00000	6 435,00 65,00000	0,00 0,00000
4	28412251R Podlahovina PVC Solid 270 tl. 2,0 mm heterogenní	m2	330,00	23 166,00 70,20000	0,00 0,00000	23 166,00 70,20000	0,00 0,00000
5	776590120T00 Lepidlo	m2	50,00	3 250,00 65,00000	0,00 0,00000	3 250,00 65,00000	0,00 0,00000
6	776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	55,00	1 925,00 35,00000	0,00 0,00000	1 925,00 35,00000	0,00 0,00000