

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, v platném znění

číslo: 2020-03

### I.

#### Smluvní strany

**Zhotovitel:****ZLATÝ CHLUM s.r.o.**

Strmá 398, 790 01 Jeseník- Dětrichov

zastoupená jednatelem společnosti Martinem Kouřilem

IČO: 019 75 293 DIČ: CZ 01975293

Bank. spojení: KB Šumperk, a.s., expozitura Jeseník

č.ú.: 107-5240100257/0100

zápis v Obch. rejstříku, vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě oddíl C, vložka 57021

**Objednatel:****VaK Bruntál, a.s.**

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

zastoupená ředitelem společnosti Ing. Jaroslavem Jouzou

ve věcech projekčních Ing. Přemkem Pícou

IČO: 47675861 DIČ: CZ 47675861

Bank. spojení: KB Bruntál

č.ú.: 1704771/0100

### II.

#### Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele projektovou dokumentaci (PD) pro provedení stavby, včetně rozpočtu stavby.

Jedná se o stavbu: „**OBNOVA VODOVODU BŘIDLIČNÁ, UL. NERUDOVA**“.

### III.

#### Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to nejpozději do 05/2020. O splnění díla bude vyhotoven zápis o předání a převzetí díla, čímž dojde ke splnění díla.

### IV.

#### Cena díla

Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>59 000,- Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>              | <b>12 390,- Kč</b> |
| <b>Celková cena s DPH</b>   | <b>71 390,- Kč</b> |

Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění.

Cena nezahrnuje náklady na zřízení věcných břemen, správní a jiné poplatky.



V.  
**Platební podmínky**

1. Cena díla bude zaplacená na základě vystaveného daňového dokladu po předání a převzetí dokončeného předmětu smlouvy. Splatnost dokladu bude 30 dnů ode dne vystavení.
2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly předmětem zadání, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má právo objednatel odmítnout jejich úhradu.

VI.  
**Ostatní ujednání**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, a že žádná strana z nich nebyla v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Jeseníku, 30. ledna 2020

Za zhotovitele: Martin Kouřil, jednatel společnosti



**ZLATÝ CHLUM s.r.o.**  
Strmá 398, 790 01 Jeseník  
IČ: 01975293  
DIČ: CZ01975293

Za objednatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti

**VaK Bruntál a.s.**  
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál





## Akce: Obnova vodovodu Břidličná, ul. Nerudova


vodovod cca 300 m

| Číslo položky | Popis položky a soupis činností, které obsahuje  | Cena (bez DPH) |
|---------------|--|----------------|
| 1             | <b>Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)</b><br>- zajištění průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace<br>- projednání a zajištění vstupů na pozemky s vlastníky (v případě nesouhlasů nutná spolupráce se zástupcem investora)<br>- zajištění vytyčení stávajícího vodovodu a jeho geodetické zaměření v S-JTSK a BpV<br>- zjištění existence stávajících sítí, konzultační činnost v případě řešení bezvýkopového způsobu  | 11 800 Kč      |
| 2             | <b>Zabezpečení projektové přípravy stavby pro obnovu vodovodu</b><br>- vypracování žádostí a projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí v průběhu přípravy projektové dokumentace<br>- připravení situací pro souhlasy vlastníků dotčených pozemků<br>- zajištění podpisu smluv a situací s vlastníky dotčených pozemků<br>- vypracování dokumentace pro provedení stavby v požadovaném rozsahu<br>- zpracování návrhu provizorního zásobení vodou v průběhu stavby | 41 300 Kč      |
| 3             | <b>Kompletace dokumentace</b><br>- tiskové zpracování dokumentace ve 3 vyhotoveních a 1x na CD<br>- zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměř   | 5 900 Kč       |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Celková cena prací (bez DPH)</b> | <b>59 000 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                      | <b>12 390 Kč</b> |
| <b>Cena včetně DPH 21%</b>          | <b>71 390 Kč</b> |

Cenová nabídka nezahrnuje správní a jiné poplatky.

V Jeseníku 14.1.2020

  
Martin Kouřil, jednatel společnosti

**ZLATÝ CHLUM s.r.o.**  
Strmá 398, 790 01 Jeseník  
IČ: 01975293  
DIČ: CZ01975293

ZLATÝ CHLUM s.r.o.  
Strmá 398, 790 01 Jeseník – Dětrichov  
IČ: 019 75 293 DIČ: CZ 019 75 293

Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57021