

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele : PV 2000023

Číslo zhotovitele: 2020002

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zast. dle písemného pověření: Ing. XXX
výrobně technickým náměstkem

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Ing. XXX, vedoucí TP
Ing. XXX, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: XXX
DIČ: CZ49451871 č. účtu: XXX

1.2. ZHOTOVITEL : **AQOL s.r.o.**

Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený : Ing. XXX,
jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. XXX
- ve věcech technických: Ing. XXX

IČ: 05109469 Bank. spojení: XXX
DIČ: CZ05109469 č. účtu: XXX

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

ČI. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci:

„OPRAVA VODOVODU HOLEŠOV - UL. SADOVÁ.“

2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a zajištění související inženýrské činnosti (IČ).

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 Dokumentace řeší opravu vodovodních řadů LT DN100 a LT DN80, označených jako řad 10 a řad 10-1, v ulici Sadové v Holešově. Celková délka opravovaných řadů je cca 500 m. Oprava je vyvolána špatným technickým stavem vodovodu v předmětném úseku, který se projevuje zvýšeným počtem poruch.
- 3.2 Součástí opravy je přepojení stávajících vyhovujících vodovodních přípojek a případná oprava veřejné části vodovodních přípojek, které jsou v nevyhovujícím stavu. V opravovaném úseku se nachází celkem 48 ks vodovodních přípojek.
- 3.3 Oprava bude provedena položením nového potrubí HDPE d110 PE100RC. Při realizaci stavby bude dodržena původní trasa vodovodu.
- 3.4 Součástí DPS bude i návrh provizorního zásobování odběratelů po dobu realizace stavby.
- 3.5 DPS bude obsahovat příslušné přílohové části v rozsahu přílohy č. 13 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 3.6 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá položkový rozpočet zpracovaný v cenové soustavě RTS.
- 3.7 Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost (IČ) spojenou s projednáním DPS s účastníky stavby – správci inženýrských sítí, dotčenými orgány státní správy, vlastníky dotčených nemovitostí.
- 3.8 Zhotovitel zajistí zaslání oznámení o připravované stavbě (opravě) všem vlastníkům a nájemcům nemovitostí dotčených stavbou. V případech, kdy si to vlastník nemovitosti vyžádá, zajistí zhotovitel vypracování smluv o právu provést stavbu a předloží je dotčenému vlastníkovi.
- 3.9 Zhotovitel zajistí vypracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
- 3.10 Součástí předmětu díla není:
 - pořízení digitálních mapových podkladů
 - vytýčení stávajících inženýrských sítí
 - úhrada správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činností
 - projektová dokumentace případných přeložek ostatních inženýrských sítí

ČL. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- 4.1 Textová a výkresová část dokumentace DPS bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny 1x na CD a v 5 tiskových vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.
- 4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

- 4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel předá dílo (DPS + IČ) v termínu do **31.8.2020** a to za předpokladu, že se podaří uzavřít smlouvy o právu provést stavbu a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
- 5.3 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.4 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady:
- data z GIS v elektronické podobě
- 6.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění vodárenských objektů. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
- 6.3 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 a 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.
- 7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2019.

Dokumentace pro provádění stavby (DPS):

Činnost		Inv. náklad	UNIKA 2019			Stupeň dokumentace		Celková cena
Pol.	Popis	Kč	Tab.č.	Pásmo	c (Kč)	Ozn.	% c	Kč
1	Projektová dokumentace							
1.1	Projektová dokumentace pro provedení stavby	3 600 000	13	III	480 800	DPS	42,00%	161 500
1.2	Inženýrská činnost (stanoviska správců IS a dotčených orgánů)	3 600 000	13	III	480 800	IČ	3,00%	14 400
1.3	Plán BOZP							5 000
1.4	Oznámení vlastníkovu nemovitosti o provádění stavby - 500 Kč/ks*							0
1.5	Smlouva o právu provést stavbu - 1500 Kč/ks*							0
CELKEM BEZ DPH								180 900

- 7.3 Ceny označených položek (*) budou při fakturaci upraveny dle skutečného počtu zaslaných oznámení resp. zavřených smluv.
- 7.4 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.5 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po odevzdání celého díla. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.
- 7.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.7 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů řešení oprav částí objektu mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.8 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 2 let od vydání příslušných stavebně právních rozhodnutí, nejdéle však 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé; dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.
- 8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit.
- 8.4 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelům.
- 8.5 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

ČI. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 10.2 Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 10.3 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.4 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 10.5 Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.
- 10.6 Objednavatel se zhotovitelem prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly být zveřejněné.

ČI. 11. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Osobní údaje, které jsou součástí podané nabídky, jsou zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, e-mail: XXX, tel: XXX (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Údaje uchazeče

Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje uchazeče za účelem hodnocení podané nabídky. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, nezbytným pro případné uzavření smlouvy s uchazečem. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení výběrového řízení a **v případě uzavření příslušné smlouvy, tato obsahuje prohlášení o zpracovávání osobních údajů.**

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Manažery pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-km.cz) a Ing. Andryšková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz).

Příkazce vystaví příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům přímo souvisejícím s výkonem funkce technického dozoru při realizaci díla, které bude příkazník jeho jménem na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

Ing. XXX
výrobně-technický náměstek

Ing. XXX
jednatel společnosti