VLTAVA R.KM 54,14, REKONSTRUKCE SITKOVSKEHO JEZU — dokumentace pro provadéni stavby SoD

SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale jen ,obéansky zakonik")

(::islo smlouvy objednatele: 411/2020
Cislo smlouvy zhotovitele: 020028A

(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: , feditel sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , feditel sekce technické

, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel. [ e-mail: IS
(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: AQUATIS a.s. .

sidlo: Botanicka 834/56, Vevefi, Brno, PSC 602 00
statutarni organ: Ing. Tomas Plachy, CSc., statutarni feditel
zastoupeny: _ generalnim feditelem,

na zakladé povéfeni ze dne 15. 11. 2016
, technickym feditelem,
na zakladé povéreni ze dne 15. 11. 2016
opravnéni jednat o vécech technickych:

ICO: 46347526
DIC: CZ46347526
bankovni spojeni: CSOB a.s.
¢islo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Brné, oddil B, vloZzka 775
tel.:
e-mail: “

(dale jen ,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®)
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. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij
naklad a nebezpeéi a svym jménem pro objednatele dilo: projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby (dale jen ,DPS*) pro nize uvedenou akci:

+,VLTAVA R.KM 54,14, REKONSTRUKCE SiTKOVSKEHO JEZU*,
(dale jen ,dilo®).

2. DPS bude zpracovana vrozsahu ve smyslu pfilohy €. 13 vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a bude doplnéna o soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

3. Prilohy DPS dotéené znénim vyhlasky &. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu, budou zpracovany dle
této vyhlasky. Jedna se zejména o strukturu ¢lenéni a obsah Vykazu vymér a soupisu
praci.

4. DPS bude zpracovana a pfedana v listinné formé ve 4 vytiscich a v elektronické formé na
CD nebo DVD nosicich, a to 1x ve formatu (_.pdf) a 1x v editovatelnych formatech (_.doc,
_ixt, _.xls, _.dwg).

5. Soucasti pInéni pfedmétu smlouvy je i u€ast zhotovitele na vyrobnich vyborech (pfedpoklad
1x v pribéhu zpracovani pfedmétu dila). Mistem konani vyrobnich vyborl se pfedpoklada
misto budouci stavby, sidlo objednatele (Holec¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5)
nebo sidlo zhotovitele.

6. Soucasti pfedmétu dila je i pfipadna navstéva dotéeného uzemi dle potieb zhotovitele
a veskeré dalsi prace a Cinnosti potfebné pro zhotoveni dila.

Il. Lhiaty provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to nejpozdéji do 90 kalendainich
dni ode dne nabyti u€innosti této smiouvy.

2. Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofradnych
nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 obCanského zakoniku. Termin dokoncéeni dila muze byt téZ prodlouzen
po dohodé smluvnich stran zejména z didvodu pozadavku objednatele na dodate¢né prace,
jejichZz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokon¢eni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Ill. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vySi 298 000,- KE bez
DPH, (slovy: dvéstédevadesatosm tisic korun éeskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni.
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2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v nabidce zhotovitele ze
dne 17. 1. 2020, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém z této smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — dariového dokladu (dale jen
.faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila.
Faktura bude vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani a prevzeti dila. Dnem
uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci
a pfilohou faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

5. Faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafiového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpis, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisU.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni lhata splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu
dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn0
danych zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel
neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, Ci
jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu,
jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povaZuje za dokoncené, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano

objednateli, o ¢emz byl sepsan zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit poZadovanou funkci.
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4.

10.

Nebezpecli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho predani a pfevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji ptivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicll. Zaru¢ni doba zacina
bézet dnem pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynU danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve lhaté do 30 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaruc¢ni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vy$e uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Zze se stavi b&h zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace
u zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy

se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.
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b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu Cini 1.000,- K& za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

2. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, zZe uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

3. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v plné vySi vedle smluvni pokuty.

VIl. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkUl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
porusSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona ¢&. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vylu¢né,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro predani a prevzeti dila.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokonéené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné Ih(té predat. O predani a prevzeti nedokonéeného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouveé i zaruka
se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonfeného dila. VySe ceny za dosud
provedena plnéni (dodavky, prace a &innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouve,
se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonc¢eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonCeni smlouvy.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

1. PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 obCanského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

2. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 obanského zakoniku, musi
o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu

nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit ¢i zastavit pohledavky z této smlouvy.
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4.

10.

11.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisq,
zajisti objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni smlouvy za obchodni
tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smiuvnich stran a to pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
obCanského zakoniku.

Tato smlouva spolu se vS8emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfredstavuje kompletni
a uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy v€etné prilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a uc€innosti
v souladu se zdkonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni
strany prohla$uji, Ze smlouvu uzavfely na zakladé vzajemného projednani, uréité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vdle, a na dliikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha:
- pfiloha €. 1 — Kalkulace ceny ze dne 17. 1. 2020.

VPrazedne ..................... VBrnédne .........oooveen. .

objednatel: zhotovitel:

feditel sekce technické generalni feditel, na zakladé povéreni
Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 15. 11. 2016

AQUATIS a.s.

technicky feditel, na zakladé povéfeni
ze dne 15. 11. 2016
AQUATIS a.s.
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