DVT LBP Zidovské strouhy IDVT 10252760 F.km 1,100-2,100 Zitnd — oprava trubni ¢asti SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,0Z*), (dale jen ,smlouva®)

(:Iislo smlouvy objednatele: PVL-499/2020/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , vedouci provozniho stfediska 6
opravnén jednat o vécech technickych: , vedouci provozniho stfediska 6
, usekovy technik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.: oo e-mail: ...

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: Lubos Picha

sidlo: Krasejovka 11, 370 07 Ceské Budgjovice
opravnén(i) k podpisu smlouvy: Lubo$ Picha

opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Lubos Picha

opravnén(i) jednat o vécech technickych:  Lubo$ Picha

ICO: 60872535

DIC:

bankovni spojeni: CSOB Ceské Bud&jovice

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:  ev.€.330101-51031-00

tel. e-mail: [N

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni dle §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku
s nazvem ,DVT LBP Zidovské strouhy IDVT 10252760 i.km 1,100-2,100 Zitna —
oprava trubni €asti“, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem dila je oprava trubni €asti a Sachtic vodniho dila.
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3. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,DVT LBP Zidovské strouhy IDVT 10252760 F.km
1,100-2,100 Zitna — oprava trubni éasti “.

5. Misto provadeéni dila je dano zamérem opravy pro provadéni stavby. Stavba bude provadéna
v JihoCeském kraji, v k.U. Zitna u Netolic, na pozemcich uvedenych v dokumentaci pro
provadéni stavby, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) Pfislusného zaméru opravy 163-1691/2019 ze zafi 2019, vypracovaného provoznim
stfediskem PS 6 Ceské Budé&jovice, ktery byl pfedan v ramci fizeni na zadani vefejné
zakazky malého rozsahu,

b) nabidky zhotovitele &,j. .......... ze dne 11.2.2020

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

a) zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostredi, pée o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

b) vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky vSech dotéenych
vlastnik(l pozemkd,

c) pozemky, jejichz vyuziti se v DPPS pfedpoklada pro realizaci pfedmétu dila (doCasné
zabory pro ucely zafizeni stavenisté, stavenistni komunikace, prejezdy, sjezdy, apod.)
budou ve formé najemnich smluv zajistény objednatelem; zhotovitel se zavazuje k aktivni
spolupraci pfi naplfovani podminek najemnich smluv a optimalizaci pribéhu stavby
s ohledem na délku trvani jednotlivych zabord,

d) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupu provadénych
zhotovitelem i vS8emi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zdkona €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd,

f) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpist vztahujicich se k bezpeénosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpeldnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im
padu z vySky nebo do hloubky) a podle Planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

g) splnéni podminek dotéenych organu a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni €i spravnich rozhodnuti téchto organd a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv €innosti s pfislusSnym dotéenym organem
Ci organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k pozadované soucinnosti alespon 7 kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem,

h) veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.
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Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaCni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady vesSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v&etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inZzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahdjeni praci: po 25.2.2020

bez zbytec¢ného odkladu po pfedani stavenisté.
b) pFedani a pfevzeti dokonéeného dila:

dle nabidky dodavatele, nejpozdéji do 30.3.2020

Termin dokonéeni dila maze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v disledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vali stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. Xll. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani takovych prekazek.
Prodlouzeni terminu dokond&eni dila bude provedeno v souladu s €l. XIl. odst. 8. této smlouvy.
Takovym prodlouZenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této smlouvy. Takové
prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. I., kterd zahrnuje ve3keré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vcetné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 71 751,- Ké
bez DPH,

(slovy: sedmdesatjednatisicsedmsetpadesatjednakorun).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisi. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci®), ve kterém jsou
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila
budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni
budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené v nabidce. VeSkeré zmény
budou provedeny v souladu s €l. XIl. odst. 8. této smlouvy.
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3. Pro pfipad, Ze by doSlo ke zmé&nam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni poZzadovanych konkrétnich praci
a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodateCnych praci a to nejpozdéji ve Ih(té 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateénych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny prehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
pozadavek na dodateCné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé koneéné zuctovaci faktury.
Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Koneéna faktura musi
obsahovat pfehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych &astek a vyuctovani ceny
dila. PFilohou konecné faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v piné
vySi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpeCné a bezporuchové vyuZiti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude kone¢na
faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skutecnosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, €islo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné
zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

8. Splatnost faktury je ve Ihuté do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

10. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

11. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci
Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané naleZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhdta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.
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IV. Podminky provadéni dila

—

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a
Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle zaméru opravy, ktery byl pfedan v ramci fizeni na zadani vefejné
zakazky malého rozsahu a dle pozadavku uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a
Z této smiouvy.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vilastni naklady odstranit realizované prace &i provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

5. Nebezpeéi Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho valli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokonenych pracich, pozemcich a konstrukcich propuajéenych k realizaci,
zarizeni  stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych  komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etn& Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancll, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfiinné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrariovat znecisténi, které zplsobil stavebni
¢innosti.

6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt b&éhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor“) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahliZzeni nebo zapisu do stavebniho deniku
dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichZ prvy si oddéli technicky
dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni dila a dal8imi listinnymi dokumenty pfi pFejimacim
fizeni.

7. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo

obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
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10.

11.

12.

opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatel. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
pribéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele.
Odpadky, zbytky stavebnich materiali, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné
zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpis(
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanclli nebo poddodavatell
Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy3si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti ucCinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho uspofadani a vztahy k okoli (véetné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpeduje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plivodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu

pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je pfeda zpét vlastnikiim.
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6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k uniku
ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obc&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti
opravnénych organu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vSak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zZivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabégji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material( a vyrobk( pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zplsobem,
a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraCovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihtty 3 pracovnich dna
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli
dodateCné odkryti pfislusné &asti dila. Pokud se dodate¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predlozeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve Ih(té stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén poZadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteénym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k pfedloZeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku muze byt provedena jakymikoliv
prostifedky, avSak musi byt bez zbytetného odkladu zapsana do stavebniho deniku. Za
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pfedany v souladu s odst. 7. tohoto &lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel vlozil na samostatny list stavebniho deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonCeni pfedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
uCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozZzadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal§im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
poZadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadg, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodg, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni lhaty pro predani a
prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muze byt provedeno
jen v souladu s €l. Xl odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluéuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vSak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni Fadné, bezpecné a bezporuchove vyuziti dila. V zapise
0 pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodaiit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opoZzdéném pinéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a pfevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé &asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému uUcelu a Ze si ponecha
obvyklé viastnosti.

3. Nebezpeéi Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doslo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vdli stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.
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4. Zaruc¢ni doba je 60 mésicu.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zplsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na
odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnu od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni souCasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
ve Ihuté do 20 kalendarnich dni od doru€eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
0 zarucni vadu ¢&i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle €. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

8. V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihuté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

9. Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamacniho Fizeni dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni
smlouvy.

10. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

11. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

12. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéng, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1.  Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této

smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. lll. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti
dila;
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b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vySi 5.000,- KE. Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svij naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu ¢&ini 1.000,- K& za kazdy zapocaty
kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K& za kazdy
pripad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s vyhlaSkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisq, €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, ¢€ini 1.000,-
K€ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajist&éno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplUsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zru8it dohodou smluvnich stran, jejiZz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencéni Ffizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvencéniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Za podstatné porusSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiéemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim plathném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pievzit nedokonéené dilo do 15

kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncéené dilo ve stejné |hité prfedat. O prfedani a pfevzeti nedokonéeného dila
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sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a c¢innosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |h(té do 12 mésict ode dne uzavreni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzZikem jejiho doru€eni druhé strané a
k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sport

Smluvni strany budou FeSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy piedevsim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendafnich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusSnym
soudem Ceskeé republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Obc&anskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli splnéni
ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé & na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opravriuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, a rovnéz podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Objednatel je opravnén zvefejnit obraz smlouvy a dalSich dokumentl od této smlouvy
odvozenych, v€etné metadat pozadovanych k uvefejnéni podle zakona o registru smluv.
Zhotovitel je se zvefejnénim smlouvy srozumén. Zvefejnéni smlouvy a metadat v registru
smluv zajisti objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za
obchodni tajemstvi.

Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel.
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7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smilouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pripadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obé&éma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento uéel povazovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se v3emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Zze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize Ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva
nabyva ucinnosti v souladu s § 6 zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

15. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzavfely urcité, vazné a srozumitelngé, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

V Ceskych Budé&jovicich dne ..................... V Krasejovce dne ......................
objednatel: zhotovitel:

....................................... LuboéPlcha
vedouci provozniho stfediska 6 majitel

Povodi Vitavy, statni podnik Lubo$ Picha

strana 12 (celkem12)



