

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00DA4H2

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání [REDACTED]

Zhotovitel: VTES s.r.o.,

se sídlem: Úzká 51/3, 680 01 Boskovice

zastoupen: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla veřejné zakázky „**Rekonstrukce oplocení tenisových kurtů II. etapa**“. Předmětem díla je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v rámci výměny oplocení tenisových kurtů okolo kurtů na parcele č. 1359/2 v lokalitě Červená zahrada v Boskovicích.
- 1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a výzvou k podávání nabídek a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	564 243,51 Kč
DPH 21 %	118 491,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno)	682 735,00 Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, které podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

3.3. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem po předložení cenové nabídky víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.

3.6. V případě změny ceny díla může být požadováno uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

4. Doba plnění

4.1 Termín zahájení díla: neprodleně po podpisu smlouvy
Termín dokončení díla: do 25. 5. 2020

4.2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti cenové nabídce a obecným technickým standardům.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení její reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura, která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Její splatnost bude 15 dnů. Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná a objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až vystavenou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti.

8. Sankce

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

8.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody dle § 2050, občanského zákoníku.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.

9.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením dodávky o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně

12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.

12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.


12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.


12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 26. schůzi Rady města Boskovice konané dne 11. 2. 2020 usnesením č. 51.3

V Boskovicích dne: 19. 02. 2020

Za objednatele:



V Boskovicích dne: 18. 2. 2020



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 000281 Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice

Zadavatel: Město Boskovice IČO: [REDACTED]
 Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: [REDACTED]
 68001 Boskovice

Zhotovitel: VTES s.r.o. IČO: [REDACTED]
 Úzká 51/3 DIČ: [REDACTED]
 68001 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	459 389,50
PSV	83 854,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	21 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	564 243,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	564 243,51 CZK
Základní DPH	21 %	118 491,00 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem s DPH **682 735,00 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				4
00-2	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa	0,00				4
	Stavební objekt					0
01	Oplocení	0,00				96
P1-2	Oplocení v místě tribun - 2. etapa	0,00				20
P3-2	Oplocení s podhrabovou deskou - 2. etapa	0,00				9
P4-2	Oplocení s novou podezdívkou - 2. etapa	0,00				67
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				0
13	Hloubené vykopávky	HSV				2
16	Přemístění výkopku	HSV				1
27	Základy	HSV				22
31	Zdi podpěrné a volné	HSV				1
33	Sloupy a piliře, stožáry, stojky	HSV				11
34	Stěny a příčky	HSV				8
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV				0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				1

96	Bourání konstrukcí	HSV			90 795,89	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 269,62	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			83 854,01	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			50 060,79	9
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	4
Cena celkem					564 243,51	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	000281	Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00-2	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1.005121	R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 20/ I
		Veskové náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
2.005122	R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000				RTS 20/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob, zejména z související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000281	Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice
O:	01	Oplocení
R:	P1-2	Oplocení v místě tribun - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13 Hloubené výkopávky								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek sloupky 0,9*0,5*0,5*12 vzpěry 0,5*0,5*0,5*4	m3	3,20000			00-1	RTS 20/1
					2,70000			
					0,50000			
Díl: 16 Přemístění výkopku								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. sloupky 0,9*0,5*0,5*12 vzpěry 0,5*0,5*0,5*4	m3	3,20000			00-1	RTS 20/1
					2,70000			
					0,50000			
3	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 sloupky 0,9*0,5*0,5*12 vzpěry 0,5*0,5*0,5*4	m3	3,20000			00-1	RTS 20/1
					2,70000			
					0,50000			
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů sloupky 0,9*0,5*0,5*12 vzpěry 0,5*0,5*0,5*4	m3	3,20000			00-1	RTS 20/1
					2,70000			
					0,50000			
Díl: 27 Základy								
5	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 sloupky 0,8*0,5*0,5*12 vzpěry 0,5*0,5*0,5*4	m3	2,90000			01-1	RTS 20/1
					2,40000			
					0,50000			
6	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění vzpěry 0,1*4*0,5*4	m2	0,80000			21-1	RTS 20/1
					0,80000			
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapaž včtené případných vzpěr. Včtené očistění, vytřídění a uložení bednicího materiálu	m2	0,80000			01-1	RTS 20/1
8	275353102R00	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových palkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včtené polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně. sloupky 12 vzpěry 4	kus	16,00000			01-5	RTS 20/1
					12,00000			
					4,00000			
Díl: 33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky								
9	338171131T00	Osazení sloupků plot ocelových do 3,6 m, zalitím MC sloupky 12 vzpěry 4	kus	16,00000				Vlastní
					12,00000			
					4,00000			
10	553462133R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 2,00 mm; válec; l = 2 750 mm; d 60 mm; barva zelená; povrch prášková vypalovací barva, pozink, příslušenství čepička PVC, přichytka nap. drátu sloupky 12*1,01	kus	12,12000			SPCM	RTS 20/1
					12,12000			
11	553462188R	vzpěra bez hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 3 000 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink vzpěry 4*1,01	kus	4,04000			SPCM	RTS 20/1
					4,04000			
12	553462199R	hlava vzpěry d = 48 mm; slitina; povrch PVC vzpěry 4*1,01	kus	4,04000			SPCM	RTS 20/1
					4,04000			
Díl: 34 Stěny a příčky								
13	345232123V01	Štířka plotu ze zákrtyových desek, šířka 500 mm, zákrtyová deska ve specifikaci P1 : (21,91+3,695+1,715+4,12)	m	31,44000				Vlastní
					31,44000			
14	592412265T	Zákrtyová deska sedlová BZD 100/56/8, 1000 x 560 x 80 P1 : (21,91+3,695+1,715+4,12)*1,01	kus	31,75440				Vlastní
					31,75440			
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
15	62-01	D+M vyspravení stávajícího betonového soklu P1 : (21,91+3,695+1,715+4,12)*0,4	m2	12,57600				Vlastní
					12,57600			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
16	639571215R00	Kačírky pro okapový chodník tl. 150 mm sloupky 0,5*0,5*12	m2	3,00000			01-1	RTS 20/1
					3,00000			
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
17	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou P1 : (21,91+3,695+1,715+4,12)*0,4	m2	12,57600			01-5	RTS 20/1
					12,57600			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
18	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m P1 : (21,91+3,695+1,715+4,12)	m2	31,44000			01-3	RTS 20/1
					31,44000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
19	968067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového P1 : (21,91+3,695+1,715+4,12)	m	31,44000			01-5	RTS 20/1
					31,44000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
20	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovné do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty	t	11,58937			01-5	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000281	Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice
O:	01	Oplocení
R:	P1-2	Oplocení v místě tribun - 2. etapa

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)								
21	998152132R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	11,56937			01-5	RTS 20/ I
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (B15 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (B15 3 JKSo), objekty								
se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
22	767911130R00	Montáž oplocení z pleťva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	31,44000			00-767	RTS 20/ I
P1 (21,91+3,695+1,715+4,12)				31,44000				
23	31190512R	napínač typ oko-hák: M12; ČSN 02 1940	1000 ks	0,00606			PCM	RTS 20/ I
P1 6*1,01/1000				0,00606				
24	31327515R	pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 2,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu; barva zelená	m	31,75440			PCM	RTS 20/ I
P1 (21,91+3,695+1,715+4,12)*1,01				31,75440				
25	31476200R	drát vázací plotový povrch. úprava plast na pozink. drátu, pr. 1,40 mm; balení svitek 50 m	m	15,87720			PCM	RTS 20/ I
P1 (21,91+3,695+1,715+4,12)*0,5*1,01				15,87720				
26	31478160R	drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu; balení svitek 26 m	m	95,26320			PCM	RTS 20/ I
P1 (21,91+3,695+1,715+4,12)*3*1,01				95,26320				
27	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,05341			00-767	RTS 20/ I
50 m vodorovně								
28	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,05341			00-767	RTS 20/ I
50 m vodorovně								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,31440			01-3	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a stožení na skládku, bez poplatku za skládku.								
30	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,62880			01-3	RTS 20/ I
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,31440			01-3	RTS 20/ I
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,62880			01-3	RTS 20/ I
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,31440			01-3	RTS 20/ I

Celkem

JKSO:	815,29	oplocení ostatní
	m3	svislá nosná konstrukce kovová
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000281	Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice
O:	01	Oplocení
R:	P3-2	Oplocení s podhrabovou deskou - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek P3 (2.835+5,39)	m	8,22500			2-1	RTS 20/ I
				8,22500				
Díl: 13 Hloubené vykopávky								
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek sloupky (0,9*0,5*0,5-0,3*0,3*0,6)*5 vzpěry: 0,5*0,5*0,5*1	m3	0,98000			0-1	RTS 20/ I
				0,85500				
				0,12500				
Díl: 16 Přemístění výkopku								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop 0,98	m3	0,98000			0-1	RTS 20/ I
				0,98000				
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkop 0,98	m3	0,98000			0-1	RTS 20/ I
				0,98000				
Díl: 27 Základy								
5	275313621R00	Beton základových patek prosily třídy C 20/25 sloupky 0,8*0,5*0,5*5 vzpěry 0,5*0,5*0,5*1	m3	1,12500			1-1	RTS 20/ I
				1,00000				
				0,12500				
6	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění vzpěry 0,1*4*0,5*1	m2	0,20000			1-1	RTS 20/ I
				0,20000				
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažovaných případech včetně případných vzpěr. Včetně očištění, vytrhání a uložení bedněního materiálu.	m2	0,20000			1-1	RTS 20/ I
				0,20000				
8	275353102R00	Bednění kolevních otvorů a prostupů v základových palkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. sloupky 5 vzpěry 1	kus	6,00000			1-5	RTS 20/ I
				5,00000				
				1,00000				
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné								
9	318110011RT5	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 300 x 50 mm, držák bez zámků oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 300 mm P3 2	soubor	2,00000			1-5	RTS 20/ I
				2,00000				
Díl: 33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky								
10	338171131T00	Osazení sloupků plot ocelových do 3,6 m, zalitím MC vzpěry 1	kus	1,00000				Vlastní
				1,00000				
11	338171141T00	Osazení sloupků plot ocelových do 4,6 m, zalitím MC sloupky 5	kus	5,00000				Vlastní
				5,00000				
12	553462137R	sloupek plotový ocel, tl. stěny 2,00 mm; válec; l = 3 750 mm; d 60 mm; barva zelená; povrch prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství čepička PVC, příchytka nap. drátu sloupky 5*1,01	kus	5,05000			PCM	RTS 20/ I
				5,05000				
13	553462188R	vzpěra bez hlavy, ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 3 000 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink vzpěry 1*1,01	kus	1,01000			PCM	RTS 20/ I
				1,01000				
14	553462199R	hlava vzpěry d = 48 mm; slitina; povrch PVC vzpěry 1*1,01	kus	1,01000			PCM	RTS 20/ I
				1,01000				
Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací								
15	589116114R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypaných materiálů povrch antukový, tloušťka přes 20 do 50 mm, sloupky 0,5*0,5*5 podhrabové desky 8.225*0,15	m2	2,48375			3-1	RTS 20/ I
				1,25000				
				1,23375				
16	589116115R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypaných materiálů povrch škvárový nebo struskový, tloušťka přes 20 do 50 mm, sloupky 0,5*0,5*5 podhrabové desky 8.225*0,15	m2	2,48375			3-1	RTS 20/ I
				1,25000				
				1,23375				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
17	946941102RT1	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m sada	sada	1,00000			0-3	RTS 20/ I
18	946941192RT1	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m den	den	1,00000			0-3	RTS 20/ I
19	946941802RT1	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m sada	sada	1,00000			0-3	RTS 20/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
20	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vyloučením otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. P3 (2.835+5,39)*0,3*0,3*0,6	m3	0,44415			1-3	RTS 20/ I
				0,44415				
21	968067111R00	Rozebrání plotu tyčového latového prkenného, drátěného, plechového P3 (2.835+5,39)	m	8,22500			1-5	RTS 20/ I
				8,22500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000281	Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice
O:	01	Oplocení
R:	P3-2	Oplocení s podhrabovou deskou - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
22	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	3,69521			1-5	RTS 20/ I
23	998152132R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	3,69521			1-5	RTS 20/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
24	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m P3 (2,835+5,39)	m	8,22500			0-767	RTS 20/ I
25	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivé přes 4 do 6 m2 B1 1 B2 1	kus	2,00000			0-767	RTS 20/ I
26	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivé přes 2 do 6 m2 B1 1 B2 1	kus	2,00000			0-767	RTS 20/ I
27	767-01	Úprava oplocení v místě osazené brány B1 1 B2 1	kus	2,00000				Vlastní
28	31190512R	napínač typ oko-hák, M12, ČSN 02 1940 P2 2*3*1,01/1000	1000 ks	0,00606			PCM	RTS 20/ I
29	313275111T	Tenisové pletivo pvc výška 3000 mm, oko 45x45 mm, zelené, drát 2,0/3,0 mm P3 (2,835+5,39)*1,01	m	8,30725				Vlastní
30	31476200R	drát vázací plotový povrch. úprava plast na pozink. drátu; pr. 1,40 mm; balení svitek 50 m P3 (2,835+5,39)*0,5*1,01	m	4,15362			PCM	RTS 20/ I
31	31478160R	drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu; balení svitek 26 m P3 (2,835+5,39)*3*1,01	m	24,92175			PCM	RTS 20/ I
32	55342606T	Branka ocelová h = 2200 mm š = 1250 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB, zelená, tenis B1 1 B2 1	kus	2,00000				Vlastní
33	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11783			0-767	RTS 20/ I
34	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,11783			0-767	RTS 20/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a srození na skládku, bez poplatku za skládku.	t	3,20005			01-3	RTS 20/ I
36	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,40010			01-3	RTS 20/ I
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,20005			01-3	RTS 20/ I
38	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,40010			01-3	RTS 20/ I
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,20005			01-3	RTS 20/ I

Celkem

JKSO:	815.29	oplocení ostatní
	m3	svislá nosná konstrukce kovová rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000281	Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice
O:	01	Oplocení
R:	P4-2	Oplocení s novou podezdívkou - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13 Hloubené výkopávky								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek sloupky 0,9*0,5*0,5*24 vzpěry 0,5*0,5*0,5*5	m3	6,02500	5,40000	6,62500	00-1	RTS 20/ I
Díl: 16 Přemístění výkopku								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla výkop 6,025	m3	6,02500	6,02500	6,02500	00-1	RTS 20/ I
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkop 6,025	m3	6,02500	6,02500	6,02500	00-1	RTS 20/ I
Díl: 27 Základy								
4	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene P4 0,3*1*(37,16+37,385+6)	m3	24,16350	24,16350	24,16350	01-1	RTS 20/ I
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jám případných vzpěr, P4 0,2*2*(37,16+37,385+6)	m2	32,21800	32,21800	32,21800	01-1	RTS 20/ I
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jám případných vzpěr, Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.	m2	32,21800	32,21800	32,21800	01-1	RTS 20/ I
7	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 sloupky 0,8*0,5*0,5*24 vzpěry 0,5*0,5*0,5*5	m3	5,42500	4,80000	6,62500	01-1	RTS 20/ I
8	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění vzpěry 0,1*4*0,5*5	m2	1,00000	1,00000	1,00000	21-1	RTS 20/ I
9	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jám včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.	m2	1,00000	1,00000	1,00000	01-1	RTS 20/ I
10	275353102R00	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobné. sloupky 24 vzpěry 5	kus	29,00000	24,00000	5,00000	01-5	RTS 20/ I
Díl: 33 Sloupky a pilíře, stožáry, stočky								
11	338171131T00	Osazení sloupků plot. ocelových do 3,6 m, zalitím MC vzpěry 5	kus	5,00000	5,00000	5,00000		Vlastní
12	338171141T00	Osazení sloupků plot. ocelových do 4,6 m, zalitím MC sloupky 24	kus	24,00000	24,00000	24,00000		Vlastní
13	553462137R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 2,00 mm; válec; l = 3 750 mm; d 60 mm; barva zelená, povrch prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství čepička PVC, přchytky nap. drátu sloupky 24*1,01	kus	24,24000	24,24000	24,24000	PCM	RTS 20/ I
14	553462188R	vzpěra bez hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 3 000 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink vzpěry 5*1,01	kus	5,05000	5,05000	5,05000	PCM	RTS 20/ I
15	553462199R	hlava vzpěry d = 48 mm; slitina; povrch PVC vzpěry 5*1,01	kus	5,05000	5,05000	5,05000	PCM	RTS 20/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
16	639571215R00	Kačíněk pro okapový chodník tl. 150 mm sloupky 0,5*0,5*24	m2	6,00000	6,00000	6,00000	01-1	RTS 20/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
17	946941102RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	2,00000	2,00000	2,00000	00-3	RTS 20/ I
18	946941192RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	4,00000	4,00000	4,00000	00-3	RTS 20/ I
19	946941802RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	2,00000	2,00000	00-3	RTS 20/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
20	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, P4 0,3*1*(37,16+37,385+6)	m3	24,16350	24,16350	24,16350	01-3	RTS 20/ I
21	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového latového prkenného, drátěného, plechového P4 (37,16+37,385+6)	m	80,54500	80,54500	80,54500	01-5	RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
22	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	78,25692	78,25692	78,25692	01-5	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000281	Oplocení tenisových kurtů, Areál Červená zahrada, Boskovice
O:	01	Oplocení
R:	P4-2	Oplocení s novou podezdívkou - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (B15 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (B15 3 JKSo), objekty nezaměstnaných (B15 9 JKSo)						
		se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)						
23	998152132R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	78,25692			01-5	RTS 20/ I
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (B15 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (B15 3 JKSo), objekty nezaměstnaných (B15 9 JKSo)						
		se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
24	767911140R00	Montáž oplocení z pleťiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	80,54500			00-767	RTS 20/ I
		P4 (37,16+37,385+6)		80,54500				
25	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,00000			00-767	RTS 20/ I
		B4 1		1,00000				
26	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,00000			00-767	RTS 20/ I
		B4 1		1,00000				
27	767-01	Úprava oplocení v místě osazené brány	kus	1,00000				Vlastní
		B4 1		1,00000				
28	31190512R	napínač typ oko-hák, M12, ČSN 02 1940	1000 ks	0,00808			PCM	RTS 20/ I
		P4 6*1,01/1000		0,00808				
29	31327511T	Tenisové pleťivo pvc výška 3000 mm, oko 45x45 mm, zelené, drát 2,0/3,0 mm	m	81,35045				Vlastní
		P4 (37,16+37,385+6)*1,01		81,35045				
30	31476200R	drát vázací plotový povrch. úprava plast na pozink. drátu; pr. 1,40 mm; balení svitek 50 m	m	40,67522			PCM	RTS 20/ I
		P4 (37,16+37,385+6)*0,5*1,01		40,67522				
31	31478160R	drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu; balení svitek 26 m	m	244,05135			PCM	RTS 20/ I
		P4 (37,16+37,385+6)*3*1,01		244,05135				
32	767-12	Branka ocelová h = 2200 mm š = 1800 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pleťivo, FAB. zelená, tenis	kus	1,00000				Vlastní
		B4 1		1,00000				
33	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,42800			00-767	RTS 20/ I
34	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,42800			00-767	RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,34245			01-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
36	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	98,68490			01-3	RTS 20/ I
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	49,34245			01-3	RTS 20/ I
38	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	98,68490			01-3	RTS 20/ I
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	49,34245			01-3	RTS 20/ I
Celkem								

JKSO:

815.29 oplocení ostatní
m3 svislá nosná konstrukce kovová
rekonstrukce a modernizace objektu prostá