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ıı.
PŘEDMĚT sMLouvY

1. Na Základě této Smlouvy O dílo Se Zhotovitel ZavaZuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu střešniho pláště na Objektu Skateparku v Šimkových Sadech v Hradci
Králové, a to na Základě cenové nabídky vypracované Zhotovitelem, Schválené objednatelem (dále
jen jako „dílo“), a objednatel Se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit Za něj cenu Za podmínek stanovených

v této Smlouvě O dílo. Předmět dila je blíže vymezen v cenové nabídce Zhotovitele, která je přílohou
a nedílnou součástí této Smlouvy.

ııı.
PŘEDMĚT DíLA

1. Předmět díla je určen touto Smlouvou a cenovou nabídkou Zhotovitele. Nevyplývá-li Z uvedených
podkladů něco jiného, bude dílo plněno v maximální možné jakosti.

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce:

a) Demontáž nejnutnějších klempířských prvků a hromosvodu,“

b) Očištění povrchu Střechy Od nečistot;

c) natavení cca 14 m2 modifikovaného Střešního pásu v místě zatékání, tA přes Stávající
Záplaty a Spoje pásů;

d) na spoj posledního pásu u okapnice kterýje v protispádu bude nastaven pruh lepenky
šíře cca 400-500 mm a délky 27 m;

e) část Střechy o výměře cca 165 m2 (11 m x 15m tzn. cca % Střechy) kde jsou praskliny
a dutá místa pod kterými je voda bude Zhotovena nově pásem na mechanické
kotvení;

f) prořezání boulí, položení a mechanické ukotvení (šroub + podložka) modifikovaného
pásu, Zatavení spojů a „Zaválečkování”;

g) montáž hromosvodového vedení dotčených částí Střechy, včetně Zapojení a vystavení
revizní Zprávy;

h) úklid a likvidace Odpadu.

3. Veškeré Zhotovitelem dodané věci, Zpracované Zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové a v Souladu Se všemi platnými právními předpisy České republiky a

Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými
normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které Se vztahují k těmto věcem, a to jak Závaznými, tak
doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, Za jejíž Správnost a úplnost
Zhotovitel od povídá.

4. Součástí Závazku Zhotovitele řádně provést dílo je í Závazek Zhotovitele udržovat na Staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného Odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li Objednatel dílo i Svadami, to vše včetně průkazného provedení Závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným Odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v Souladu S platnými právními předpisy.



5. Jestliže Z nabídky Zhotovitele nebo Zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají Zhotoviteli
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu dila, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtěto
smlouvě uvedeny, Smluvní strany se pro tento případ dohodly, Že ityto povinnosti zhotovitele jsou
součásti Obsahu Závazkového vztahu Založeného touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet.

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna Související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je křádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke Své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět
a bezjejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu
díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně Seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy,
že jsou mu Známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plněnítéto Smlouvyv dohodnutý termín a Za dohodnutou Smluvní
cenu uvedenou v této smlouvě.

ıv.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Termín Zahájení provádění díla (termín předání Staveniště): 24. 2. 2020.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 31. 3. 2020.

3. Místem plnění je střecha budovy Skateparku v Šimkových sadech v Hradci Králově.

v.
cENA DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní Strany se dohodly, že celková Smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí
79.000,- KČ + DPH 21 % tj. 16.590,- Kč, celkem S DPH 95.590,- Kč.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně Za předmět plnění daň Z přidané hodnoty ve výši 21
%. Pokud dojde ke Změně sazby DPH vdobě uskutečnění Zdanítelněho plnění, je Zhotovitel
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění. V případě takové Změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě,
postačuje písemné oznámení Zhotovitele o takové Změně.

3. Cena Za dílo dohodnuté v či. V. odst. lje cenou úplnou a konečnou. Cena Zahrnuje veškeré náklady
Zhotovitele související s provedením díla. Výše uvedená cena je Sjednána jako nejvýše přípustná po
celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ni Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro
řádně a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil
s místními podmínkami Souvisejícími s prováděním díla a v ceně Zohlednil veškeré možné okolnosti
s ohledem na charakter a rozsah díla.



. Zvýšení dohodnuté ceny Za dílo je možné pouze na Základě písemného dodatku ke Smlouvě
podepsaného Zástupci obou smluvních stran.

. Platba proběhne na Základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem nejpozději do 15
dnů Ode dne předání a převzetí díla dle Oběma smluvními Stranami písemně potvrzeného protokolu
O předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného
soupisu provedených praci, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti dle platných právních předpisů, Zejména Zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), požadavků Občanského Zákoníku
a Zákona Č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů.

. Splatnost faktury Se sjednává na 14 dnů Ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem Za
předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje Se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů Ode dne jejího vystavení.

. Faktura se považuje Za řádně a včas Zaplacenou, jestliže vterminu, kdy je Splatná, bude celá
fakturovaná částka Odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

. Nebude-li faktura (daňový doklad) Obsahovat všechny Zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu Objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo Osobně (prostřednictvím Zaměstnance objednatele) vrátit Zhotoviteli. Vtakovém
případě Objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a Zhotovitel
je povinen Vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se Správnými náležitostmi a
přílohou. Pro Splatnost nově vystavené faktury plati výše uvedené ustanovení O splatnosti prvotně
vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat Zálohy.

Vi.
MĚ

. Vpřípadě prodlení objednatele se Zaplacenim řádně provedeného díla je Zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky Za každý Započatý den
prodlení.

. V případě prodlení Zhotovitele se Zahájením nebo řádným provedením dila je objednatel oprávněn
účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla včetně DPH Za každý Započatý den
prodlení.

. V případě prodlení Zhotovitele S Odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Za každý Započatý den prodlení. OZnači-li Objednatel, že Se jedná
O vadu, která sama O sobě nebo ve spojení Sjinými podstatným způsobem Omezuje užívání dila
nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí
vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobně výši, tj.
5.000,- Kč.

. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a Zdraví při práci je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.



5. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
Z porušení povinnosti, ke které Se Smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuta je Splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli l<její úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a tO bez ohledu na datum SplatnOSti uvedené na faktuře, bude-
li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut,jejichž výše je závislá na počtu
dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.

7. Pohledávku ztitulu Smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku Objednatele vzniklou
vsouvislosti Stouto Smlouvou může Objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku Zhotovitele
vzniklou v Souvislosti s touto Smlouvou.

vıı.
oDPovĚDNOST zA vADY DiLA, ZÁRUKA zA JAKOST, REKLAMACE

Zhotovitel Se zavazuje, že dílO bude mít vlastnosti Stanovené touto Smlouvou a všemi technickými
normami, jak závaznými, tak doporučenými, které Se vztahují k materiálům a pracím prováděným
na základě této Smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a da'le že bude použitelné ke smluveněmu,
jinak obvyklému účelu.

Neodpovídáli dílo požadavkům dle Odst. 1 tohoto článku Smlouvy, je vadné.
Zhotovitel poskytuje na dílo, a to na nově Zhotovenou Část Střechy O výměře cca 165 m2 (11 m x
15m tzn. cca % Střechy) Záruku Za jakost. Touto Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo
bude mít vlastnosti uvedené v Odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle Odst. 1 tohoto
článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka Za jakost (záruční doba) na ČáSt dila, vymezenou
v první větě tohoto Odstavce, je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím
díla. V případě však, že objednatel převezme dílo Svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o
dobu Od převzetí díla S vadami do Odstranění posledni vady zjištěné při předání a převzetí dila.
Záruční doba neběží Ode dne uplatněnívady, na niž se vztahuje Záruka za jakost, do doby Odstranění
této vady, tj. po tuto dobu se běh Záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace Odeslaná
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na Odstranění reklamovaných vad Sjednaji Obě smluvní Strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. NedOjde-li mezi Oběma Stranami k písemně dohodě O termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musi být Odstraněna nejpozději do 15
dnů Ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen Zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně Odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to iv případě, že reklamaci neuznává za Oprávněnou. Zhotovitel je povinen
při záručním odstraňování vad používat vždy nové a Originální náhradní věci.
Náklady na Odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud Se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněné. Prokáže~li Se, že Objednatel reklamoval neoprávněné, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené vsouvilSti
S Odstraněním neoprávněné reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí Objednateli do 7
dnů Ode dne doručení písemné reklamace Objednatele zhotoviteli písemné Odůvodněné Odmítnutí
Oprávněnosti reklamace, je Oprávněnost reklamace považována Za Zhotovitelem uznanou a bez
jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.



10.

11.

12.

O Odstranění reklamované vady Sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
Odstraněnívady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení S odstraněním reklamované vady, je Objednatel Oprávněn
Odstranění vady provést Sám nebo prostřednictvím třetí Osoby na náklady Zhotovitele. Náhrada
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na Základě faktury vystavené
objednatelem stím, Že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o
Splatnosti faktury Za provedenídíla. Tím nenídotčeno právo Objednatele na Zaplacení výše uvedené
smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v Souvislosti S uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv Ze Záruky Za jakost nebo Odpovědnosti Za vady).

Menší vady, které se vyskytly v Záruční době a jejichž odstranění vyžaduje Okamžitého zásahu, ale
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být Odstraněny Objednatelem, popř. jím Smluvně Zajištěnou
třetí osobou, na náklady Zhotovitele, oznámí-li takový úmysl Objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a Zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při

úhradě náhrady těchto nákladů Se postupuje dle odst. 10. tohoto článku Smlouvy.

vııı.

PRÁVA A PovıNNoSTı STRAN PŘI PRovÁDĚNí DíLA

Zhotovitel postupuje při provádění díla Samostatně při respektování Zejména:
stavebního Zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a Zařízení
při Stavebních pracích a o zajištění požární Ochrany, vše v platném Znění,

ostatních závazných norem a obecně Zavazných platných právních předpisů,

platných Českých a dalších případných příslušných technických norem,

pokynů (příkazů) objednatele, ustanovení§ 2594 občanského Zákoníku tim není dotčeno.

V případě, že zhotovitel Zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele určené k provedení díla jsou v
rozporu s touto Smlouvou a neumožňujítak řádné provedení díla v souladu s touto Smlouvou nebo
jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
Objednatele, a to ihned poté, co tuto Skutečnost Zjistil nebo mohl Zjistit při vynaložení potřebné
péče.
Objednatel umožní Zhotovitelí Získat napojovací bod elektrického proudu.

Objednatel není povinen pro Zhotovitele Zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální Zařízení atd).

Zhotovitel Si v případě potřeby Zajistí vybudování zařízení Staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, Správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, Stejnějako zajistí veškerá další povolení nebo jiné Správní akty a dopravně inženýrská
Opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro
řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a Odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla Ochranu příslušného staveniště.

V rámci provádění prací na díle se Zhotovitel Zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a Okolí Stavby - Zvláště prašnost, hluk, Znečištění komunikací.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo Zničeni dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až
do předání a převzetí Stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na Objednatele až odstraněním všech vad uvedených
vpředávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a
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převzetím díla a řádném vyklizením staveniště Zhotovitelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi Ze Zhotovitele na objednatele až odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště Zhotovitelem.
Zhotovitel odpovídá Za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
vSOuvilsti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.
Zhotovitel nese odpovědnost Za škodu způsobenou objednateli také:
~-- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy Zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá Z této smlouvy
nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) Zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení Správné přílohy.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-
li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel Zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným Způsobem. Neučiní-Ii tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel
odstoupit od Smlouvy, vedlvli by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad S touto Smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel
povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost
odstranit a učinit o tomto zápis do Stavebního deníku. V Opačném případě je Objednatel oprávněn
Odstranit uvedený nesoulad na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí Osoby S tím, že
při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této Smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetím osobám
jeho činností Se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
předat objednateli na vyžádání doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku). Nepředloženítakového dokladu, Zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod
uvedenou hranici v průběhu plnění Smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy
Zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty vceně dila dohodnuté vtéto
Smlouvě.
Pokud zhotovitel použije při provádění díla Subdodavatele, Odpovídá za provedení jejich plnění
(prací, dodávek, Služeb, aj.) Objednateli,jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá
Za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště Stavební deník sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či
Odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla. V průběhu
pracovní doby musí být Stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního
deníku a Způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.

Žádný zápis ve Stavebním deníku není Způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo.



x.

PŘERUŠENÍ PROvÁDĚNí DÍLA

. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,

jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (Za události vyšší moci se pro potřeby této Smlouvy rozumí
události, které nastaly Za okolností, které nemohly být odvráceny Smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo Zanedbáním žádné Ze
Smluvních Stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, Zemětřesení, vichřice stím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod),

A při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž Zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou Situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

~ dojde k přerušení nebo Zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného Orgánu
veřejné Správy nikoliv Z důvodů na straně Zhotovitele,

- jestliže Z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně
provádět dílo (podmínkou je však předchozí Souhlas Objednatele s existencí takového důvodu
v podobě zápisu ve Stavebním deníku).

. Přerušením provádění díla Z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

v by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je Ohrožena bezpečnost prováděného dila, život nebo zdraví pracujících na
Stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.

_ Přerušení provádění díla objednatelem Z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením,

. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

. Při každém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
Zhotovovaného díla do doby Znovuzahájení prací nebo ukončení Smluvního Závazku

..ı
. Ustanovení tohoto článku se obdobně použıjı i na Odstraňování vad díla Z titulu Záruky za jakost

nebo odpovědnosti zhotovitele Za vady.

xi.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel Splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli na
Základě smluvními stranami vzájemně písemně Odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo Odmítnout převzetí díla i pro Ojedinělé drobné vady, které Samy O Sobě ani
ve Spojení sjinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její
(jeho) užívání podstatným Způsobem neomezují.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě Strany Zápis, v němž uvedou
svá Stanoviska a jejich Odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.



Pokud však objednatel převezme dílo is vadami, bude předávací protokol obsahovat ivymezení
těchto (Zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a Zhotovitel dohodli.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu Odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění
poslední vady bude o této skutečnosti Sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem
bude dílo považováno Za převzaté bez jakýchkoliv Zjevných Vad.
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a
provedení díla, prohlášenío Shodě na použité materiály, doklad O likvidaci Odpadů a další doklady
Stanovené příslušnými platnými předpisy nebo Z opodstatněných důvodů vyžádaných
Objednatelem.

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

xıı.

oDSTouPENÍ OD SıvıLouvY

Od této Smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní Stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze Strany Zhotovitele se mimo jiné rozumí:

prodlení zhotovitele S řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
a prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně Odstoupit od této Smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnuti O úpadku Zhotovitele nebo Z dalších důvodů uvedených vtéto
Smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této Smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní Straně. Odstoupení musí
být písemné.

Vpřípadě Oprávněného Odstoupení od Smlouvy budou objednatelem Zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a V rámci provádění díla řádně Zpracované věci. V případě Oprávněného odstoupení od
Smlouvy objednatelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončení

Odstoupením od této smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti Stran ze Smlouvy. Odstoupení
od této Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke Své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

xııı.

zÁvĚREČNÁ USTANovENí
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažuje Za Obchodni tajemství
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez Stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní Strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této Smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovaci adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovaci adresu, kterou
Smluvní Strana druhé Smluvní straně písemně Oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
Webových Stránkách WWW.tShk.cz.
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V případě, že bude některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
Smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy a lze-
li předpokládat, Že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takove'ho neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní Strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým Obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v Souladu S platným právním řádem

Zhotovitel není Oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti Ztéto Smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto Smlouvu
postoupit.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
Zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru Smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních

podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o
registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných Oběma smluvními stranami, resp. jejich Zástupci.

Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených

touto smlouvou Se smluvní vztah řídí Zákonem Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský Zákoník“), stím, že Smluvní Strany Se dohodly, že pro jejich smluvní vztah
Založený touto Smlouvou Se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 Odst. 2, §

2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského Zákoníku, jsou-li na tento Smluvní vztah jinak
aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný Závazek dle této smlouvy není fixním Závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech Splatností originálu, znichž Zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s Obsahem této Smlouvy, smlouvě rozumí,
Souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností Z této smlouvy
vyplývajících a na důkaz toho připojuji k této smlouvě své podpisy jejich Zástupci.

XIV.

Nedílnou Součástí této smlouvy je jako její příloha Č. 1 cenová nabídka Zhotovitele.

22 l. UZ. "ZUZU
4` V Hradci Králové dne ......................

ZA ZH ZA OBJEDNA

Jednatelka ředitel
HYDRoizoLAc sTAvEB, 5.r.0. TEcHNıcKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

'HYDHOlZOLACE STAVEB, s.r.o.
Severni 767

500 03 Hradec Králové
tel./iax: 495 458 010, mob. 603 729 261
IČO: 25285529 Dirš: 0225285829
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T011; 495 402 654
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HYDROIZOLACE STAVEB , S . r . O .

Severní 767
500 03 Hradec Králové

tel.:

HYDRDIZOL/ızf“ › n
500 L

teíflax: 49.ř `
9 f
52i]í

Hmi*

Cenová nabídka

opravy Střešního pláště

Jmènø zákazníka z TECHNICKÉ SLUŽBY

Adresa Zákazníka : Hradec Králové

Účel budovy : Skatepark



Oprava Střešního pláště

Základní údaje z TECHNICKÉ sLUŽBY Hradec Králové
Skatepark, Šimkovy sady

Vyspravení + % střechy

Plocha l97 m2

Plocha
MAMUT S5 WD (Vrchní natavovací pás tl. 5 mm)

MAMUT FIX UNILAY W(vrchní kotvící pás tl. 5 mm)

Mechanické kotvení (Šroub + podložka)

Celkem

Aplikace
Vyspravení povrchu
Prořezání boulí
Natavení pásu MAMUT S5 WD
Položení, ukotvení a svaření pásu MAMUT

Celkem

Vedlejší rozpočtové náklady
Přesun hmot + režie
Mimostaveništní doprava
Taháni materiálu nebo pronájem mechanizace

v

c E L K E M bez DPH 79 000,- Kc

Na střeše je pás s posypem. Spoje pásů nejsou dostatečné svařený,

netésní a proto dochází k Zatékání.

V této variantě natavíme cca l4 mŽmodifikOvaného pásu v místě

zatékání tzn. přes stávající Záplatý a spoje pásů. Dále na spoj

posledního pásu u okapnice který je v protispádu natavíme pruh

lepenky Šíře cca 400-500 mm a délky 27 m.
Část střechy o výměře cca 165 m2 (ll m x 15m tzn. cca % střechy)

kde jsou praskliny a vzdutá místa pod kterými je voda Zhotovíme

nové pásem na mechanické kotvení. Provedeme prořezání boulí,

položíme a mechanicky ukotvíme (šroub + podložka) modifikovaný

pás, spoje zatavíme a „Zaválečkujeme„.




