

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „D55 5501 Olomouc - Kokory“

kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: | [redacted] na
základě: [redacted]
se sídlem Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Olomoucký kraj

sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

(dále jen Kraj)

Zastoupený

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100

sídlo: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 70960399
DIČ: CZ70960399
zastoupená: [redacted]

zástupce ve věcech technických:
(dále jen „SSOK“)

Číslo smlouvy ŘSD ČR

Číslo smlouvy SSOK

14PT-000669
8-085-20

t a k t o :

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „D55 5501 Olomouc – Kokory“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním – oddělení územně správní územní rozhodnutí č.j. 134/2015 ze dne 21.12.2015, které nabylo právní moci 23.1.2016, dále je vypracovaná dokumentace pro stavební povolení v listopadu 2018.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Kraje, pro který vykonává hospodaření se svěřeným majetkem Kraje SSOK a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Provozní škodou se rozumí stavební změna na majetku či pozemku v souvislosti s činností ŘSD. Tyto nezbytné úpravy budou

provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy následujících stavebních objektů:

SO 120 Přeložka silnice III/4353

Přeložka silnice je důležitou částí MUK Velký Týnec. Napojují se a odpojují se z ní významnější rampy křižovatky. Směrově koresponduje se stávající silnicí III/4353 od vjezdu do obce Velký Týnec až po křižovatku s MK do Vsiska. Délka úpravy je 670 m. Pro výškový průběh silnice je limitním parametrem vedení nad dálnicí D 55 po mostě SO 220, s respektováním průjezdného průřezu na hlavní trase dálnice D 55 (4,80 + rezerva).

SO 123 Úprava silnice III/0552 Krčmaň Majetín km 6.130

Úprava silnice řeší problematiku křížení dálnice D55 se stávající silnicí III/0552 Krčmaň – Majetín. Na úpravu komunikace se napojuje polní cesta SO 155.2 a příjezdová cesta k ORL SO 140. Součástí SO je zřízení cyklostezky Krčmaň – Majetín v rozsahu stavby SO 123.

SO 220 Most na silnici III/4353 přes R55, km 1.838

Účelem mostu je mimoúrovňové křížení dálnice D55 s přeložkou silnice III/4353 v rámci MUK Velký Týnec. Nosnou konstrukci tvoří monolitická deska tloušťky 850 mm z dodatečně předpjatého betonu s rozpětím polí 12+16.5+16.5+12m. Deska je uložena na vnitřních členitých podpěrách na vrubových kloubech a na krajních opěrách na hrncových ložiskách.

SO 806.1 Vegetační úpravy křižujících komunikací

Výsadba bude provedena podle TP 99 pro komunikace s šířkou vozovky menší než 10 m. V místech křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ochranná pásma těchto vedení, což se projeví ukončením výsadby stromů na hranici ochranného pásma.

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČO 46995447 a to v listopadu 2018 (dále jen „Projektová dokumentace“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

Kraj dle příslušné projektové dokumentace dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní, a to včetně pozemků na kterých se nachází, resp. k jeho existenci má zřízeno právo věcného břemene.

(3) Majetek Kraje uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, resp. přesunu dojde, je a nadále zůstane ve vlastnictví Kraje a v hospodaření SSOK. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že SSOK případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit či přesunout objekty SO 120 Přeložka silnice III/4353, SO 123 Úprava silnice III/0552 Krčmaň Majetín km 6.130, SO 220 Most na silnici III/4353 přes R55, km 1.838 a SO 806.1 Vegetační úpravy křižujících komunikací, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k předání upravených, resp. přesunutých stavebních objektů hospodaření SSOK protokolem o předání a převzetí. Kraj s úpravou, resp. přesunutím stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí prostřednictvím SSOK.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, resp. přesunem stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SSOK k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2).
- b) Do vydání kolaudačního souhlasu o užívání (právní moci kolaudačního rozhodnutí) stavebních objektů SO 120 Přeložka silnice III/4353, SO 123 Úprava silnice III/0552 Krčmaň Majetín km 6.130, SO 220 Most na silnici III/4353 přes R55, km 1.838 a SO 806.1 Vegetační úpravy křižujících komunikací provést majetkoprávní vypořádání na nemovitostech dotčených těmito objekty, tj. nabyt je do svého vlastnictví, vyjma stávajících pozemků ve vlastnictví Kraje a po dokončení Stavby za podmínky schválení tohoto právního jednání Zastupitelstvem Kraje bezúplatně převést do vlastnictví Olomouckého kraje všechny pozemky, na nichž se tyto objekty nacházejí.
- c) Nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat SSOK dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu o předání a převzetí dle odst. (5) tohoto článku III. smlouvy veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány, kromě odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí dle odst. (5) tohoto článku III. smlouvy.

(3) SSOK se zavazuje:

- a) Zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokole o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokole budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- c) Zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol o předání a převzetí dle odst. (5) tohoto článku III. smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce SSOK. Při předání stavebních objektů bude Kraji, zastoupenému SSOK předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v tomto protokole pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů, do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat SSOK. Zhotovitel byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas, avšak za neodstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí (až do jejich úplného odstranění) odpovídá ŘSD ČR.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit, v opačném případě je ŘSD ČR v plném rozsahu odpovědné za škodu, která by SSOK (resp. Kraji) z tohoto důvodu vznikla.

IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- (2) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou Olomouckého kraje dne 27. 1. 2020 usnesením č. UR/81/19/2020.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- (4) Kraj bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR.
- (5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky oprávněnými zástupci smluvních stran.
- (6) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR a SSOK obdrží po dvou a Kraj jeden výtisk.

Příloha:

- [REDACTED]

V Olomouci dne 10. 2. 2020

V Olomouci dne 20. 02. 2020

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]