

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

č. smlouvy Objednatele: S 640 017 300 20

ev. č. registru VZ: 64019155

č. smlouvy Zhotovitele: 2020/1011/0087

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové,
na základě pověření č. 2769 ze dne 28. 8. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

Perina@szdc.cz, tel.: 972 322 447, e-mail: Perina@szdc.cz
Ing. Šárka Maleřová, tel.: 972 322 445, e-mail: Malerova@szdc.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost obchodních společností s názvem: **„Společnost údržba 2020–2021 PCE“**
se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191
DIČ: CZ03012191
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 3297
Zastoupená: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 6. 1. 2020.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, číslo účtu: xxx

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021**“, č.j.: 42764/2019-SŽDC-OR HKR-ST PCE (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro realizaci díla v příloze č. 7 této Rámcové dohody.
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TĚTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána nejpozději 10 dní před předpokládaným zahájením plnění. Práce související se zajištěním provozuschopnosti v zimním období budou objednatelem objednávané na základě telefonické objednávky, kterou objednatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením objednaných prací. Objednatel v objednávce specifikuje místo plnění, předpokládaný rozsah prací a požadovaný počet pracovníků. Stejně podmínky platí i pro nasazení mechanizace (např. dvoucestného bagru). Doba nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat nejpozději 6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit je objednatelem vyhlášována telefonicky. Pohotovost nasazení kapacit lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Oprávněné (kontaktní) osoby zadavatele tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody.

Zhotovitel: **xxx**

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) soupis stavebních prací s výkazem výměr,
 - f) kontaktní osobu Objednatele,
 - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
 - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a předpokládané termíny výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)
 - i) místo realizace Díla (Staveniště, pracoviště),
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Každá telefonická objednávka bude objednatelem následně bez zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace

Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).
7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána od data účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2021. Položky uvedené v soupisu prací jako PS - zimní údržba odpovídající zimní údržbě budou objednávány až od 1. 11. 2020.
2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
3. Bude-li to objednatel požadováno, Zhotovitel je nejpozději do 5 pracovních dnů před Dnem zahájení stavebních prací povinen zpracovat a předložit Oprávněné osobě Objednatele Podrobný harmonogram dle podčl. 3.6 Obchodních podmínek.
4. Zhotovitel je povinen vyznamovat určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
5. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD i pro následující dílčí smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek, k níž budou připočteny objednatelům uznané vedlejší a ostatní náklady (VON), jejichž seznam a výše jsou stanovené v příloze č. 3a této Rámcové dohody. Stanovená hodnota VON je v souladu s pravidly pro použití Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2019 a Katalogu ÚRS CZ a.s. 2019. VON budou fakturovány dle skutečnosti opravňující zhotovitele k jejich použití (tyto skutečnosti budou zapsané a odsouhlasené ve stavebním deníku).
3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.
4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

- a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 90 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro účely Obchodních podmínek rozumí:

- a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.
 - b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.
 - c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.
 - d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 Rámcové dohody
 - e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
 - f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody.
 - g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“.
 - h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové dohody.
 - i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“.
3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
 4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.
 5. Ustanovení odst. 2.8, 2.12, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
 6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“
 7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
 8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
 9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze č. 9 Rámcové dohody.
 10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije s tím, že Podrobným harmonogramem se rozumí Harmonogramu postupu prací uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
 11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem v příloze č. 8 Rámcové dohody.

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“.
13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“
14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.
15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové dohodě“.
18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.
23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“
25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.
28. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či Části Díla,

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
29. Smluvní strany se dohodly, že jestliže zhotovitel nezapočne práce v čase, místě a počtu pracovníků a technických prostředků dle dílčí smlouvy nebo práce vykoná v jiném rozporu s dílčí smlouvou, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. Toto ustanovení se netýká případu prodlení s předáním řádně provedené Části Díla, který je upraven ve čl. 20.6 Obchodních podmínek.
30. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči celkové ceně Díla, považuje se za celkovou cenu Díla částka 90.000.000,- Kč.
31. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně Části Díla, považuje se za cenu Části Díla hodnota dílčí smlouvy.
32. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.
33. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý započatý den prodlení“.
34. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
35. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy, Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom,

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

7. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:

- Příloha č. 1 Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 Bližší specifikace díla
- Příloha č. 3 Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
- Příloha č. 3a Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších a ostatních nákladů
- Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou dostupné na adrese <http://typdok.tudc.cz>.
- Příloha č. 6 Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 7 Zvláštní technické podmínky pro realizaci díla
- Příloha č. 8 Oprávněné osoby
- Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

V Hradci Králové dne 24. 2. 2020

V Pardubicích dne 24. 2. 2020

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1

Obchodní podmínky OP/R/16/19

Obchodní podmínky k rámcové dohodě OP/R/16/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

Příloha č. 2

Bližší specifikace díla

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody spočívajících v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílní zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021 soupisem položek s tím, že předmětem dílní zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody.

Specifikace díla pro část ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD NA ŽEL. SVRŠKU A SPODKU:

Předmětem dílních zakázek bude provádění opravných a údržbových prací na železničním svršku, železničním spodku, výřez vegetace, kácení stromů, zajištění přeprav a další s tím související práce.

Specifikace díla pro část ZIMNÍ ÚDRŽBA:

Předmětem dílních zakázek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek, kolejí, odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi), odstraňování sněhu či ledu z nástupišť, přístupových cest a komunikací, čištění podlah a chodníků a ošetření ploch posypem.

Příloha č. 3
Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Součástí rámcové dohody je Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla, který je uveden v nabídce zhotovitele.

Příloha č. 3a

Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších a ostatních nákladů

| Č.P. | Kód položky | Popis | MJ | Maximální hodnota plošky |
|---|-------------|---|----|--------------------------|
| VON - Vedlejší a ostatní náklady | | | | |
| 1 | 01140-3000 | Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami | % | 0,50 |
| Geodetické práce | | | | |
| 2 | 01200-2000 | Geodetické práce - před opravou | % | 1,00 |
| 3 | 01200-2000 | Geodetické práce - v průběhu opravy | % | 1,00 |
| 4 | 01200-2000 | Geodetické práce - po opravě | % | 1,00 |
| Projektové práce | | | | |
| 5 | 01300-2000 | Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč | % | 8,60 |
| 6 | 01300-2001 | Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč | % | 7,50 |
| 7 | 01300-2002 | Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč | % | 6,40 |
| 8 | 01300-2003 | Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 5 do 20 mil. Kč | % | 5,50 |
| 9 | 01300-2004 | Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 20 mil. Kč | % | 4,00 |
| Zařízení a vybavení staveniště | | | | |
| 10 | 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč | % | 3,90 |
| 11 | 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč | % | 3,10 |
| 12 | 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč | % | 2,00 |
| 13 | 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč | % | 1,30 |
| 14 | 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 20 mil. Kč | % | 1,00 |
| 15 | 03000-1000 | Zařízení staveniště pro jmenované práce - nátěry, izolace | % | 1,10 |
| 16 | 03470-3000 | Zařízení staveniště - osvětlení pracoviště | % | 1,50 |
| 17 | 03470-3000 | Zařízení staveniště - pronájem ploch | % | 1,50 |
| Inženýrská činnost | | | | |
| 18 | 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost | % | 1,50 |
| 19 | 04000-1000 | Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 10,00 |
| 20 | 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinátor BOZP na staveništi | % | 0,40 |
| 21 | 04000-1000 | Inženýrská činnost - posudky | % | 1,00 |
| Územní vlivy | | | | |
| 22 | 06000-1000 | Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10 °C | % | 1,00 |
| 23 | 06000-1000 | Územní vlivy - Klimatické vlivy mráz pod -10 °C | % | 3,00 |
| 24 | 06000-1000 | Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech | % | 10,50 |
| 25 | 06000-1000 | Územní vlivy - Ztížené dopravní podmínky | % | 5,50 |
| Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz | | | | |
| 26 | 07000-1000 | Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků | % | 5,00 |
| 27 | 07000-1000 | Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků | % | 15,00 |
| 28 | 07000-1000 | Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků | % | 35,00 |
| 29 | 07000-1000 | Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 vlaků | % | 40,00 |
| 30 | 07000-1000 | Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků | % | 5,30 |

| Č.P. | Kód položky | Popis | MJ | Maximální hodnota položky |
|---|-------------|---|--------|---------------------------|
| 31 | 07000-1000 | Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků | % | 15,90 |
| 32 | 07000-1000 | Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků | % | 37,10 |
| 33 | 07000-1000 | Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 vlaků | % | 42,40 |
| Provozní vlivy - rušení prací provozem - Silniční provoz | | | | |
| 34 | 07000-1000 | při výskytu do 250 aut za směnu 8,5 h | % | 5,20 |
| 35 | 07000-1000 | přes 250 aut za směnu 8,5 h | % | 13,50 |
| 36 | 07000-1000 | přes 500 aut za směnu 8,5 h | % | 31,30 |
| 37 | 07000-1000 | Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky | % | 3,00 |
| Další náklady na pracovníky | | | | |
| 34 | 08000-1000 | Zánonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | dle platné legislativy |
| 35 | 08000-1000 | Zánonné příplatky ke mzdě - za práci v noci | Kč/hod | dle platné legislativy |

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

| Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky | Hodnota poddodávky v % z celkové ceny díla |
|---|--|---|
| Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8; IČO: 26271303 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová; IČO: 05938406 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy; IČO: 27499499 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| NOR a.s., Lípová 509, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov; IČO: 13585312 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| PPPS DODO s.r.o., č.p. 137, 569 33 Třebařov; IČO: 28783891 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc; IČO: 28597460 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| JARO Česká Skalice, s.r.o., Havlíčkova 610, 552 03 Česká Skalice; IČO: 25934473 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| REGENA, spol. s r.o., Nádražní 551, 753 01 Hranice – Hranice I-Město, okres Přerov; IČO: 60778695 | Přeprava materiálu a drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno Štýřice; IČO: 02765055 | Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD | 1 |
| GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové; IČO: 25275666 | Geodetické práce | 3 |

Příloha č. 5

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) ve znění účinném ke dni podpisu této rámcové dohody jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že ve smyslu ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Příloha č. 6
Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
VTP/R/10/18

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/10/18 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

Příloha č. 7
Zvláštní technické podmínky pro realizaci díla

Příloha č. 8 Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

| | |
|------------------|-------------------|
| Jméno a příjmení | Ing. Jan Jirowetz |
| E-mail | Jirowetz@szdc.cz |
| Telefon | 972 341 425 |

- *ve věcech technických I. :*

| | |
|------------------|----------------|
| Jméno a příjmení | Zdeněk Kvapil |
| E-mail | Kvapil@szdc.cz |
| Telefon | 724 403 563 |

- *ve věcech technických II. :*

| | |
|------------------|----------------|
| Jméno a příjmení | Jiří Peřina |
| E-mail | Perina@szdc.cz |
| Telefon | 724 403 566 |

- *ve věcech geodetických:*

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | Ing. Vladimír Štusák |
| E-mail | Stusak@szdc.cz |
| Telefon | 725 481 451 |

Za Objednatele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách :

- *ve věcech technických I. :*

| | |
|------------------|----------------|
| Jméno a příjmení | Zdeněk Kvapil |
| E-mail | Kvapil@szdc.cz |
| Telefon | 724 403 563 |

- *ve věcech technických II. :*

| | |
|------------------|----------------|
| Jméno a příjmení | Jiří Peřina |
| E-mail | Perina@szdc.cz |
| Telefon | 724 403 566 |

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *ve věcech technických:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Vedoucí prací na železničním svršku a spodku I.:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Vedoucí prací na železničním svršku a spodku II.:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Vedoucí prací na železničním svršku a spodku III.:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku I.:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |

| | |
|---------|-----|
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku II.:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku III.:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Vedoucí prací na sdělovací a zabezpečovací zařízení*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Vedoucí prací na trakční vedení a silnoproud:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

- *Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:*

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

Za Zhotovitele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách:

- *Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách 10 osob:*

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|-----|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | xxx |
| E-mail | <u>xxx</u> |
| Telefon | xxx |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Příloha č. 9
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smlouva o společnosti ze dne 6. 1. 2020

Neuveřejňuje se

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 603981

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 712f6202-fb6b-4a5b-8074-c3f4f26b0aa5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2020 14:04:02



02af5099-3aa9-45c0-85fa-082ebf1fc285