

**SMLOUVA O DÍLO**  
**Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni – II. etapa**  
*uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku*

*Smluvní strany*

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň  
se sídlem Dominikánské náměstí č. 1, 601 67 Brno  
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem  
bankovní spojení KB Brno – město, č. ú.: [REDAKCE]  
IČO 44 99 27 85  
DIČ CZ 44 99 27 85  
Adresa pro korespondenci  
a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Luboš Věrný, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, [REDAKCE]  
(dále jen objednatel/Objednatel)

a

**ZHOTOVITEL:** Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.  
se sídlem Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna  
zastupuje Marek Matyáš, jednatel společnosti  
bankovní spojení KB Brno a.s. č. ú.: [REDAKCE]  
IČO 29298113  
DIČ CZ29298113  
Registrace OR/ŽO KS v Brně, Oddíl C, vložka 72118

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Marek Matyáš, jednatel společnosti, [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

**I. Základní ustanovení, Předmět smlouvy**

**1.1** Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni – II. etapa**“ (dále jen VZ), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), do kterého podal dodavatel, po uzavření smlouvy zhotovitel, vítěznou nabídku.

**1.2** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní zhotovení stavby „**Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni – II. etapa**“, dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen položkový rozpočet), projektové dokumentace zpracované firmou Ing. arch. Ondřejem Skálou, Viniční 44, 615 00, Brno, IČO: 717 67 134., dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle harmonogramu prací, včetně všech podmínek dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).

**1.3** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími

podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

**1.4** Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

**1.5** Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy (v rámci součinnosti dle zákona o veřejných zakázkách) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací.

**1.6** Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

**1.7** Za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení stavby odpovídá objednatel a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

**1.8** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.

**1.9** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. Objednatel se zavazuje převzít plnění a dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek dohodnutou cenu. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

**1.10** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí provedení stavebních prací dle projektové dokumentace:

**1) práce uvedené v dokumentaci PD jako Etapa II**

- elektroinstalaci v kolektoru objektu a nový hlavní rozvaděč objektu. 2

- VZT - větrání kolektoru

**2) ZTI – změna** v rozsahu: odvedení splaškových a dešťových vod, rozvod studené, teplé a cirkulační vody, tepelnou izolaci potrubí.

V budově polikliniky budou rozvody nově rekonstruovány dle umístění nových zařízovacích předmětů. Dále budou vyměněny rozvody v rámci kolektoru pod budovou.

**1.11** Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují tyto dílčí části:

**1) Etapa II**

ELE - elektroinstalaci v kolektoru objektu a nový hlavní rozvaděč objektu. 2

Dodávky

Rozvaděč RE+RH+RSS dle TS

Elektromontáže - Silnoproud

### VZT - větrání kolektoru

02	Ventilátory
04	Distribuční elementy
05	Ostatní elementy
09	Potrubí
11	Ostatní
VN	Vedlejší náklady

### **2) ZTI – změna**

#### ZTI – rozvody v kolektoru

Stavební díl	
0	Ostatní
97	Prorážení otvorů
721	Vnitřní kanalizace
722	Vnitřní vodovod
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot

#### ZTI – stoupací potrubí vodovodu

Stavební díl	
3	Svislé a kompletní konstrukce
4	Vodorovné konstrukce
61	Upravy povrchů vnitřní
96	Bourání konstrukcí
97	Prorážení otvorů
99	Staveništní přesun hmot
722	Vnitřní vodovod
766	Konstrukce truhlářské
784	Malby

### 1.13 Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

- jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod.
- zpracování potřebných zkoušek a revizí,
- zkušební provoz
- pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, 1x CD
- průběžný úklid stavby prováděný každý den po skončení prací v rozsahu zametení a umytí všech prostor dotčených stavbou
- celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

## II. Čas a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v termínech:

Termín zahájení stavebních prací je: dnem předání staveniště.

Termín ukončení prací je: do 4 měsíců od zahájení prací.

2.1.1 Práce budou probíhat v souladu s harmonogramem prací.

Práce budou probíhat za plného provozu lékařských subjektů, **pouze od 29. 6. 2020 do 12. 7. 2020 bude poliklinika mimo provoz** – jde o maximální možnou lhůtu 14 dní uzavření polikliniky.

**Po termínu 12. 7. 2020 mohou být prováděny práce pouze v energo kanále.**

Práce mohou být prováděny v pracovní dny i o víkendech.

Případné bourací práce realizované mimo termín uzavření polikliniky budou prováděny v pracovní dny pouze od 14,00hod., práce o víkendu nejsou časově omezeny.

2.2 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen v těchto případech:

1 na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele překážka bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele, dohodnou-li se smluvní strany na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly obsahem soupisu prací, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s právními předpisy,

2 na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné jednání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele viz bod 6.5 této smlouvy, a to vždy nejdéle o dobu trvání neodvratitelné události, zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k odsouhlasení,

3 z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo ani jeho část řádně, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a pouze v případě, že je realizace jiných částí stavby nemožná, zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k odsouhlasení,

4 na základě úředního rozhodnutí státního orgánu, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele viz bod 6.6 této smlouvy.

2.3 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

2.4 Do termínu stanoveného touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky materiálů potřebné pro provedení díla v souladu s jeho určením a zaručuje funkčnost předmětu plnění.

2.5 Místem plnění je stavba – poliklinika Horníkova 34, v Brně-Lišni.

## III. Cena díla

3.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně díla, a to na základě nabídky zhotovitele, která byla před podpisem této smlouvy schválena příslušným orgánem objednatele jako nabídka z výběrového řízení nejvhodnější, a je členěna následovně:

<b>cena bez DPH</b>	<b>7.740.000,- Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1.625.400,- Kč</b>
<b>cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>9.365.400,- Kč</b>

**(slovy: Devětmilionůtřistašedesátpěttisícčtyřista korun českých).**

3.2 Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno změnit jen za těchto podmínek:

1 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);

2 budou-li požadovány práce, i) které nejsou v předmětu díla, ii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, iii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje), iiiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny, iiiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ, iiiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ, bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů, Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací;

3 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek, bude cena za dílo zvýšena o novou částku DPH,

4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

**3.3** Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu technickému dozoru stavebníka (dále jen TDS), nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co skutečnost zjistil, a předat popis vzniklé situace, příp. soupis prací a výpočet změny sjednané ceny. TDS projedná návrh bez zbytečného odkladu s objednatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření objednatele je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli změnový list, který bude písemně odsouhlasen TDS, osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy a v případě potřeby vyjádření autorského dozoru (dále jen AD) (nastane-li situace uvedená především pod body 1 a 2 odst. 3.2). Součástí změnového listu bude podrobný položkový rozpočet změny. Schvalovací proces pro ZL je ukončen samostatným dodatkem ke smlouvě v souladu s ZZVZ.

**3.4** Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně zařízení staveniště.

Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

**3.5** Ocenění prací je doloženo vyplněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, kde zhotovitel uvedl jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále jen položkový rozpočet).

**3.6** Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom víceprací a pouze a jenom méně prací. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méně prací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méně prací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méně práce předložené na krycím listu, tak pro vícepráce či méně práce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej TDS k zahájení schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření AD a osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

**3.7** Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, tj. o méně práce. Smluvní strany se dohodly, že v případě méně prací, nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

#### **IV. Platební podmínky**

#### 4.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

Dílo bude fakturováno průběžně, na základě faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, a to podle skutečně provedených prací po předání, tj. po podpisu zjišťovacího/předávacího protokolu provedených prací za uplynulý měsíc sestavený dle harmonogramu a na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených TDS a zástupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy.

4.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce zjišťovací/předávací protokol (dále jen „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu tak, aby doručil fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění

Fakturační období běží vždy od prvního do posledního dne daného měsíce.

Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

cenu za ZP celkem,

provedeno v období,

provedeno od počátku uzavření smlouvy,

zbývá provést dle této smlouvy.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

4.3 Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

4.4 V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z každé fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamáce vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamáce, tj. doba od uplatnění reklamáce do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.

Součástí faktury bude zjišťovací/předávací protokol a soupis skutečně provedených prací podepsaný TDS a zástupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy. Faktura musí být zaslána buď doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.

Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele

- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka bez DPH
- den vystavení a splatnost faktury
- kód klasifikace produkce CZ-CPA
- text: "Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni – II. Etapa"
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

**4.6** Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátcе daně z přidané hodnoty a ve vztahu k předmětu této smlouvy jedná jako osoba povinná k dani. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

**4.7** Na faktuře zhotovitel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda se na zdanitelné plnění vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty).

V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na které uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatel z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem – stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

**4.8** Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

**4.9** V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

**4.10 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785. Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.**

## V. Staveniště

**5.1** Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem bude pořízen zápis.

**5.2** Objednatel zajistí při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst od poskytovatele energie. Zhotovitel je povinen uhradit



objednateli poměrnou část nákladů na energie, které spotřebuje na místě stavby, a to na základě vystavené faktury poskytovatelem energií. Zhotovitel zajistí přípojné body energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení díla určí TDS ve spolupráci s objednatel a poskytovatelem energií.

**5.3** Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště v souladu se svými potřebami, dále potřebným počtem mobilních WC, zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce koordinátora BOZP, TDS, AD.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenes odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

**5.4** Zařízení staveniště včetně dodávky energií a jiných médií si zabezpečuje zhotovitel na svůj náklad sám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

**5.5** Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla objednatel.

**5.6** Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dní od dokončení díla a jeho předání objednateli, není-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeno jinak, vyklidit staveniště, uvést ho do původního stavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

## **VI. Stavební deník**

**6.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín předání staveniště a zahájení prací na díle, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

**6.2** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, AD, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

**6.3** Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

6.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

6.5 Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP, jsou oprávněni provádět průběžný dozor nad prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na pracovišti a soustavně sledovat zápisy ve stavebním deníku, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a včas provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. **Příkazem k přerušení prací ze strany objednatele se staví lhůta pro provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele.** O termínech přerušování prací se provede záznam do stavebního deníku.

6.6 V případě, že objednatel nebo jiná, k tomu oprávněná osoba, např. OIP, přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele, není toto důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

6.7 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci staveniště zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce výše uvedených osob.

## VII. Provádění díla

7.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména:

- dokumentaci projednanou ve stavebním řízení
- PD pro provádění stavby dle § 2 odst. vyhlášky č.169/2016 Sb. a pravomocná veřejnosprávní rozhodnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil.

7.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Zařízení bude instalováno bezpečným způsobem a podle návodu výrobce. Budou-li v průběhu provádění díla objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití. Dokud není zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí být používáno a musí být zabezpečeno proti přístupu veřejnosti.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací, vzniklý odpad nesmí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

7.4 Práce budou probíhat podle harmonogramu. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

7.5 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

7.6 Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště a dále v případě potřeby, a to buď na základě dohody stran nebo na základě výzvy TDS nebo AD. Kontrolní dny budou řízeny TDS. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

7.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

7.8 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

7.9 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.

7.10 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla, v průběhu díla a bezprostředně po jeho dokončení pořídit pro potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

7.11 Zhotovitel je povinen předkládat 2x měsíčně objednateli zprávu o postupu realizace zakázky k poslednímu dni každého druhého týdne, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od konce uplynulého časového úseku.

## **VIII. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu**

8.1 Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem stavby zůstává objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště a

věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební stroje a jiné mechanismy).

**8.2** Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a jeho převzetí objednatelem.

## **IX. Předání díla**

**9.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn, a aby bylo možné provést jeho převzetí/kolaudaci. Úplným splněním dodávky stavby se dále rozumí podepsání zápisu o předání a převzetí, předání dokladu o odstranění případných vad a nedodělků a předání dokladů k předávacímu řízení/kolaudačnímu řízení, pokud je realizováno. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy svolá předávací a přejímací řízení, ke kterému je povinen přizvat TDS, AD, koordinátora BOZP.

Zápis o předání a převzetí díla obsahuje zejména:

- označení předmětu díla nebo jeho části
- označení objednatele a zhotovitele
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části
- seznam převzaté dokumentace
- prohlášení objednatele, že předané dílo nebo jeho část přejímá
- soupis příloh
- soupis provedených změn a odchylek od (Změnové listy)
- datum a místo sepsání protokolu
- seznam případných drobných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, případně termín jejich odstranění
- jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, TDS, AD, příp. koordinátor BOZP.

**9.2** Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady osvědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- stavební deník
- originály stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení
- dílenskou dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty)
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řady atd.), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu)
- případnou fotodokumentaci

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

**9.3** V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 7 pracovních dnů po předání díla.

**9.4** Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, popř. objednatelem.

## **X. Záruční doba**

**10.1** Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy zhotovitel ani přes výzvu zjištěné vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, a objednatel vady odstraní sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

**10.2** Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

**10.3** Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, výrobku, technického vybavení či jiného zařízení objednatele a zároveň se s objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.

**10.4** Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

**10.5** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je objednatel vůči zhotoviteli jednostranně uplatnit z bankovní záruky. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

**10.6** Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží sjednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

## **XI. Smluvní pokuty**

**11.1** V případě prodlení s termínem plnění dle harmonogramu prací náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení, v případě prodlení zhotovitele s předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. V tomto případě se smluvní pokuty za porušení harmonogramu a prodlení s předáním díla nesčítají, objednateli náleží smluvní pokuta za prodlení s předáním díla.

**11.2** V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**11.3** Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu.

**11.4** Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na pracovišti k dispozici stavební deník nebo záznam o prováděných pracích, s výjimkou prvních tří dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.

**11.5** Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy uzavře smlouvu na realizaci díla s podzhotoviteli, které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli písemně odsouhlaseni objednatelem, a zároveň je povinen tento smluvní vztah s podzhotovitelem neprodleně ukončit.

**11.6** Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení povinnosti dle bodu 13.2 této smlouvy.

**11.7** Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu samostatně.

**11.8** V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou touto smlouvou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

**11.9** Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

**11.10** Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury).

## XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana jen z důvodů stanovených zákonem nebo ujednaných v této smlouvě. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.2 V případech uvedených jako podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího písemného upozornění.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 15 kalendářních dnů, nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele
- zhotovitel uzavře smlouvu v souvislosti s plněním dle této smlouvy s podzhotoviteli (v nabídce poddodavatelů), které nenavrl v nabídce nebo kteří nebyli písemně odsouhlaseni objednatelem,
- zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem upozorněn;
- zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, pokud existuje, nebo používá k provedení díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
- Zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.

12.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby ukončení smlouvy zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

12.4 Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy na základě odstoupení od smlouvy zejména povinen:

- a) zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla;
- b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem;
- c) předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla;
- d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části díla;
- e) po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části díla;
- f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

12.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

12.6 Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že: v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12.7 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.

12.8 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

### **XIII. Zvláštní ujednání**

**13.1** Má-li být část předmětu veřejné zakázky realizována jinou osobou, která za zhotovitele prokázala určitou část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění části předmětu veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázala ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázala kvalifikaci.



Zhotovitel je oprávněn takovouto osobu nahradit jinou osobou za předpokladu, že nová osoba prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázala osoba původní. Takováto změna je možná jen se souhlasem objednatele.

Změna jiné osoby, po uzavření smlouvy musí být písemně dodavatelem objednateli okamžitě oznámena a musí být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné osoby ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby.

Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze s podzhotoviteli, které jako poddodavatele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelům písemně odsouhlaseni, zápisem do stavebního deníku v rozsahu: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma u právnické osoby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u fyzické osoby.

**13.2** Technický dozor (TDS) u prováděného díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel tímto prohlašuje, že současně nevykonává technický dozor u tohoto díla.

**13.3** TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

TDS není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

**13.4** Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), a to ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy po celou dobu realizace díla.

**13.5** Zhotovitel předá objednateli před podpisem smlouvy bankovní záruku ve výši 250 000,- Kč, jejíž kopie je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. Tato bankovní záruka je účinná nejpozději od podpisu smlouvy a platná po celou dobu trvání smluvního vztahu dle této smlouvy a po dobu záruky dle této smlouvy. Bankovní záruka se vztahuje na řádné provedení celého díla včetně řádného odstraňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky a neodstraňuje zjištěné vady plnění v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelům v den uplynutí pětileté záruční lhůty.

**13.6** Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi zajistí objednatel na vlastní náklady.

**13.7** Koordinátorem BOZP nesmí být sám zhotovitel stavby „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni – II. etapa“ a ani jeho zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která

odborně vede realizaci stavby.

**13.8** Činnost stavbyvedoucího na stavbě bude vykonávat osoba, kterou zhotovitel uvede jako stavbyvedoucího ve své nabídce k prokázání splnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 4 v této smlouvě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (zadavatel) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací / odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

**13.9** Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby):

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání díla a jeho částí objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání díla nebo jeho částí objednatel, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatel či jeho technickým dozorem,

c) přímo na stavbě je přítomen v rozsahu 4 hodin denně, o přítomnosti provede zápis do stavebního deníku.

**13.10** Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího. Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, který bude pravidelně, každý pracovní den, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném, provádění díla řídit.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

**14.1** Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

**14.2** Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách uvedených v záhlaví této smlouvy, do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

**14.3** Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

**14.4** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

**14.5** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.7 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

14.9 Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

14.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.11 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství, nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

#### 14.12 Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Líšeň na schůzi č. ...*14*... dne ...*29.1.2020*...

V Brně dne

V *BRNĚ* dne *29.1.2020*

Za objednatele:



**Statutární město Brno**  
**Městská část Brno - Líšeň**  
**Krova 2. 602 60 Brno**

Mgr. Břetislav Štefan  
starosta

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam osob

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 – Kopie bankovní záruky

**SEZNAM OSOB**

**Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:**

**Oprávněn jednat ve věcech smluvních:**

Marek Matyáš, jednatel společnosti



**Oprávněn jednat ve věcech technických:**

Marek Matyáš, jednatel společnosti



**Stavbyvedoucí:**

Ing. Josef Hořava, hlavní stavbyvedoucí



---

**Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:**

**Technický dozor stavebníka:** .....

Telefon: .....

E-mail: .....

**Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:** Ing. Luboš Věrný, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,



**Ve věcech provozních a koordinace prací je za objednatele oprávněna:** Hana Zapletalová,



**Autorský dozor:** .....

Telefon: .....

E-mail: .....

**Koordinátor BOZP:** .....

Telefon: .....

E-mail: .....

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>ZTI 1</b>	<b>Etapa 2 - rozvody v kolektoru</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Poliklinika Líšeň</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>047</b>	<b>Apriota</b>		Náklady na m.j.	0
Vyplnit ručně položku "Základ pro DPH" získanou na základě samostatného rozpočtu ZTI 1			Typ rozpočtu	
			Zakázkové číslo	47
			Počet listů	
			Základ pro DPH	21,0 %
DPH	21,0 %		1 101 429 Kč	
Celkem				6 346 329 Kč
<b>Rozpočet</b>	<b>ZTI 2</b>	<b>Etapa 2 - stoupací potrubí vodovodu</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Poliklinika Líšeň</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>047</b>	<b>Apriota</b>		Náklady na m.j.	0
Vyplnit ručně položku "Základ pro DPH" získanou na základě samostatného rozpočtu ZTI 2			Typ rozpočtu	
			Zakázkové číslo	47
			Počet listů	
			Základ pro DPH	21,0 %
DPH	21,0 %		321 657 Kč	
Celkem				1 853 357 Kč
<b>Rozpočet</b>	<b>VZT</b>	<b>Etapa 2 - Větrání kolektoru</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Poliklinika Líšeň</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>047</b>	<b>Apriota</b>		Náklady na m.j.	0
Vyplnit ručně položku "Základ pro DPH" získanou na základě samostatného rozpočtu VZT			Typ rozpočtu	
			Zakázkové číslo	47
			Počet listů	
			Základ pro DPH	21,0 %
DPH	21,0 %		30 534 Kč	
Celkem				175 934 Kč
<b>Rozpočet</b>	<b>ELE</b>	<b>Etapa 2 - Hlavní rozvaděč, kolektor</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Poliklinika Líšeň</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>047</b>	<b>Apriota</b>		Náklady na m.j.	0
Vyplnit ručně položku "Základ pro DPH" získanou na základě samostatného rozpočtu Elektro			Typ rozpočtu	
			Zakázkové číslo	47
			Počet listů	
			Základ pro DPH	21,0 %
DPH	21,0 %		171 780 Kč	
Celkem				989 780 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>				<b>7 740 000 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>9 365 400 Kč</b>

Marek

Digitálně  
podepsal Marek  
Matyáš

Datum:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZTI_1	ZTI - etapa 02 - rozvody v kolektoru	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Poliklinika Líšeň</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>047</b>	<b>Apriota</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma Matyáš s.r.o.		Zakázkové číslo	47
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	499 513	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 745 387	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	5 244 900	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	5 244 900	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 244 900	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno : Marek Matyáš	Jméno :
Datum :			Datum : 6.1.2020	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			<b>Marek</b> Digitálně podepsal Marek Matyáš Datum: 2020.01.06 17:17:50 +01'00'	
Základ pro DPH		21,0 %	5 244 900 Kč	
DPH		21,0 %	1 101 429 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>6 346 329 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet :	ZTI_1
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň		ZTI - etapa 02 - rozvody v kolektoru

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní	180 337	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	156 000	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 118 617	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 626 770	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	163 176	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>499 513</b>	<b>4 745 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 244 900	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 244 900	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 244 900	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 244 900	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 244 900	0
Provoz investora	0	0,0	5 244 900	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 244 900	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 244 900	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Digitálně  
**Marek** podepsal Marek  
 Matyáš  
**Matyáš** Datum:  
 2020.01.06  
 17:21:37 +01'00'

## Položkový rozpočet

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet: ZTI_1
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň	ZTI - etapa 02 - rozvody v kolektoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Ostatní</b>				
1	0-01	Zařízení staveniště	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
2	0-02	Bezpečností a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
3	0-03	Dokumentace skutečného provedení v digitální a papírové podobě	soubor	1,00	47 800,00	47 800,00
4	0-04	Příplatek za ztížené podmínky (provoz nepřerušen)	soubor	1,00	67 537,24	67 537,24
<b>Celkem za</b>		<b>0 Ostatní</b>				<b>180 337,24</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
5	R-970051160	Vrtání jádrové do ŽB do 160 mm vč. zapravení	ks	78,00	1 000,00	78 000,00
6	R-970051250	Vrtání jádrové do ŽB do 250 mm vč. zapravení	ks	52,00	1 500,00	78 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>156 000,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
7	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	900,40	157,00	141 362,80
8	721152206R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 75 x 3,0	m	98,00	504,70	49 460,60
9	721152208R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3	m	266,50	567,00	151 105,50
10	721152209R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 125 x 4,9	m	90,00	600,60	54 054,00
11	721152210R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 160 x 6,2	m	20,00	852,60	17 052,00
12	721152211R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 200 x 8,4	m	5,00	1 234,10	6 170,50
13	721152306R00	Nosný žlábek pro potrubí PE DN 75	m	98,00	125,30	12 279,40
14	721152307R00	Nosný žlábek pro potrubí PE DN 100	m	103,30	133,70	13 811,21
15	721152309R00	Nosný žlábek pro potrubí PE DN 125	m	165,10	170,80	28 199,08
16	721152311R00	Nosný žlábek pro potrubí PE DN 150	m	40,50	245,00	9 922,50
17	721152312R00	Nosný žlábek pro potrubí PE DN 200	m	338,00	298,20	100 791,60
18	721154228R00	Potrubí PE ležaté zavěšené D 110x4,3	m	21,80	563,50	12 284,30
19	721154229R00	Potrubí PE ležaté zavěšené D 125x 4,9	m	45,10	663,60	29 928,36
20	721154230R00	Potrubí PE ležaté zavěšené D 160x 6,2	m	16,00	897,40	14 358,40
21	721154231R00	Potrubí PE ležaté zavěšené D 200x6,2	m	338,00	1 234,10	417 125,80
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	900,40	14,00	12 605,60
23	721-kpc11	Spolupráce s jinou profesí	hod	5,00	500,00	2 500,00
24	721-kpc12	HZS nezměřitelné práce	hod	5,00	500,00	2 500,00
25	721-kpc96	Demontáž stávajícího lapaku tuku vč. likvidace	soubor	1,00	48 272,00	48 272,00
26	721-kpc97	Dodávka a montáž nového odlučovače tuku plastový, NS viz stávající	soubor	1,00	175 000,00	175 000,00
27	721-kpc98	Příplatek za manipulace ve stíženém prostředí	soubor	1,00	10 190,00	10 190,00
28	721-pc01	Propojení dosavadního potrubí (práce a materiál)	soubor	78,00	1 023,00	79 794,00
29	721-pc02	Propojení na stávající kanalizační přípojky	soubor	8,00	994,00	7 952,00
30	721-pc021	Přechodka PVC - PE	soubor	33,00	374,00	12 342,00
31	721-pc022	Přechodka litina PE	soubor	6,00	345,00	2 070,00
32	721-pc023	Napojení PE potrubí na stávající svodné potrubí	soubor	33,00	739,00	24 387,00
33	721-pc03	Odvodnění potrubí VZT	soubor	8,00	2 013,00	16 104,00
34	721-pc3	požární manžety	ks	103,00	1 200,00	123 600,00
35	722-kpc01	Zavěšení a ukotvení potrubí	soubor	1,00	56 618,00	56 618,00
36	28615405.A	Redukce nesouosá HTR DN 125/100 mm PP	kus	3,00	59,00	177,00
37	28615407.A	Redukce nesouosá HTR DN 150/125 mm PP	kus	7,00	152,00	1 064,00
38	28654193.A	Redukce excentrická PE d 110/75 mm	kus	11,00	48,00	528,00
39	28654204.A	Koleno PE d 110 mm	kus	165,00	136,00	22 440,00
40	28654209.A	Kus čistící PE 90° d 110 mm + víko	kus	35,00	2 420,00	84 700,00
41	28654212.A	Kus čistící PE 90° d 125 mm + víko	kus	29,00	666,00	19 314,00
42	28654224.A	Koleno PE d 125 mm	kus	117,00	190,00	22 230,00
43	28654226.A	Odbočka PE 88,5° d 125/125 mm	kus	2,00	260,00	520,00
44	28654229.A	Redukce excentrická PE d 125/110 mm	kus	56,00	171,00	9 576,00
45	28654232.A	Kus čistící PE 90° d 160 mm + víko	kus	2,00	1 192,00	2 384,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet: ZTI_1
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň	ZTI - etapa 02 - rozvody v kolektoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	28654233.A	Redukce excentrická PE d 160/125 mm	kus	95,00	131,00	12 445,00
47	28654244.A	Koleno PE d 160 mm	kus	20,00	466,00	9 320,00
48	28654246.A	Odbočka PE 88,5° d 160/125 mm	kus	3,00	849,00	2 547,00
49	28654250.A	Koleno PE d 200 mm	kus	40,00	897,00	35 880,00
50	28654251-1.A	Odbočka PE d 200/160 mm	kus	104,00	1 196,00	124 384,00
51	28654252.A	Kus čistící PE d 200 mm + víko	kus	16,00	7 937,00	126 992,00
52	28654253.A	Redukce excentrická PE d 200/160 mm	kus	8,00	1 260,00	10 080,00
53	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	4,39	500,00	2 195,06
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>2 118 616,71</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
54	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	30,50	524,30	15 991,15
55	722130238R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 80	m	103,40	781,90	80 848,46
56	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	2 179,40	81,00	176 531,40
57	722173602R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 20x2,8, PN 20	m	36,30	193,20	7 013,16
58	722173603R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 25x3,5, PN 20	m	363,70	245,00	89 106,50
59	722173604R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 32 x 4,4, PN 20	m	623,20	269,50	167 952,40
60	722173605R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 40 x 5,5, PN 20	m	366,00	387,10	141 678,60
61	722173606R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 50 x 6,9, PN 20	m	105,30	499,80	52 628,94
62	722173607R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 63 x 8,6, PN 20	m	133,00	745,50	99 151,50
63	722173608R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 75 x 8,4, PN 20	m	28,00	893,20	25 009,60
64	722173609R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 90 x 10,1, PN 20	m	228,90	1 193,50	273 192,15
		64,4+164,5		228,90		
65	722173610R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 110 x 12,3, PN 20	m	160,50	1 411,90	226 609,95
66	722181222RY3	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm	m	30,50	84,00	2 562,00
67	722181223RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	18,70	51,80	968,66
68	722181223RU1	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	128,20	59,50	7 627,90
69	722181223RV9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	260,50	68,60	17 870,30
70	722181223RW6	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13mm vnitřní průměr 50 mm	m	17,80	85,40	1 520,12
71	722181223RY3	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 63 mm	m	41,50	96,60	4 008,90
72	722181223RY5	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 76 mm	m	16,50	113,40	1 871,10
73	722181223RY9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 108 mm	m	30,50	150,50	4 590,25
74	722181223RZ2	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 110 mm	m	263,90	161,00	42 487,90
75	722181225RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	36,30	79,10	2 871,33
76	722181225RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	345,00	89,60	30 912,00
77	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	495,00	49,00	24 255,00
78	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	414,00	66,50	27 531,00
79	722239105R00	Montáž vodovodních armatur	kus	194,00	130,00	25 220,00
80	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí	m	2 179,40	52,50	114 418,50
81	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	2 179,40	14,00	30 511,60
82	722-pc01	Zavěšení a ukotvení potrubí	soubor	1,00	67 940,00	67 940,00
83	722-pc02.1	D + M Cirkulační oběhové čerpadlo DN 32	soubor	1,00	22 151,00	22 151,00
84	722-pc02.2	D + M Cirkulační oběhové čerpadlo DN 50	soubor	1,00	42 886,00	42 886,00
85	722-pc03	D + M Potrubní oddělovač BA 80	soubor	1,00	83 834,00	83 834,00
86	722-pc04	D + M Filtr DN 80	soubor	1,00	21 813,00	21 813,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet: ZTI_1
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň	ZTI - etapa 02 - rozvody v kolektoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	722-pc10	Vyregulování systému	hod	6,00	500,00	3 000,00
88	722-pc11	Spolupráce s jinou profesí	hod	3,00	500,00	1 500,00
89	722-pc11	Propojení dosavadního potrubí (práce a materiál)	soubor	115,00	703,00	80 845,00
90	722-pc12	HZS nezměřitelné práce	hod	3,00	500,00	1 500,00
91	722-pc13	D + M Tmel protipožární	soubor	52,00	300,00	15 600,00
92	283771-R01	Izolace potrubí Rockwool tl. stěny 40 mm vnitřní průměr 35 mm	m	495,00	204,40	101 178,00
93	283771-R02	Izolace potrubí Rockwool tl. stěny 50 mm vnitřní průměr 45 mm	m	105,50	244,30	25 773,65
94	283771-R03	Izolace potrubí Rockwool tl. stěny 60 mm vnitřní průměr 54 mm	m	87,50	274,40	24 010,00
95	283771-R04	Izolace potrubí Rockwool tl. stěny 60 mm vnitřní průměr 63 mm	m	91,50	331,80	30 359,70
96	283771-R05	Izolace potrubí Rockwool tl. stěny 70 mm vnitřní průměr 76 mm	m	11,50	357,70	4 113,55
97	283771-R06	Izolace potrubí Rockwool tl. stěny 100 mm vnitřní průměr 90 mm	m	118,50	504,70	59 806,95
98	28654182.A	Žlab nosný pozinkovaný	m	2 179,40	77,00	167 813,80
99	551100076	Kohout kulový voda 6/4" páčka - KK40	kus	2,00	707,00	1 414,00
100	551100077	Kohout kulový voda 2" páčka - KK50	kus	4,00	1 129,00	4 516,00
101	551100129	Kohout kulový voda 3" páčka - KK80	kus	9,00	4 811,00	43 299,00
102	551100161	Kohout kulový vypouštěcí 1/2" - VKK15	kus	36,00	92,00	3 312,00
103	55111286	Kohout kulový s odvodněním 1/2" - KKV15	kus	3,00	142,00	426,00
104	55111294	Kulový kohout s odvodněním 6/4" - KKV40	kus	2,00	662,00	1 324,00
105	55111296	Kulový kohout s odvodněním 2" - KKV50	kus	4,00	1 077,00	4 308,00
106	55111351	Kohout kulový s odvodněním 3/4" - KKV20	kus	46,00	124,00	5 704,00
107	55111352	Kohout kulový s odvodněním 1" - KKV25	kus	60,00	183,00	10 980,00
108	55111353	Kohout kulový s odvodněním 5/4" - KKV32	kus	33,00	279,00	9 207,00
109	5512171-15	Ventil vyvažovací DN 15 - RV 15	kus	3,00	1 763,00	5 289,00
110	5512171-20	Ventil vyvažovací DN 20 - RV 20	kus	39,00	1 982,00	77 298,00
111	5512171-25	Ventil vyvažovací DN 25 - RV 25	kus	3,00	2 565,00	7 695,00
112	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	7,08	414,00	2 933,07
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>2 626 770,09</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
113	D96-PC1	Škládkovné	t	52,13	1 000,00	52 130,00
114	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,13	108,50	5 656,57
115	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	52,13	172,00	8 967,09
116	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	104,27	67,00	6 985,99
117	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	52,13	283,00	14 753,99
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	521,34	15,70	8 185,08
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,13	605,50	31 567,29
120	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	260,67	34,00	8 862,82
121	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	52,13	500,00	26 067,12
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>163 175,95</b>

Digitálně  
**Marek** podepsal Marek  
**Matyáš**  
Datum:  
2020.01.06  
17:24:00 +01'00'

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZTI 2	ZTI - Etapa 02 - stoupací potrubí vod	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Poliklinika Líšeň</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>047</b>	<b>Apriota</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma Matyáš s.r.o.		Zakázkové číslo	47
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	207 125	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 324 575	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 531 700	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 531 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 531 700	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Marek Matyáš		Jméno :
Datum :		Datum : 6.1.2020		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		<p><b>Marek</b> Digitálně podepsal Marek Matyáš Datum: 2020.01.06 17:26:17 +01'00'</p> <p><b>Matyáš</b></p>		
Základ pro DPH		21,0 %	1 531 700 Kč	
DPH		21,0 %	321 657 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 853 357 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet :	ZTI 2
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň		ZTI - Etapa 02 - stoupací potrubí vodovod

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 480	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 200	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	34 960	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 344	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	77 568	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 173	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	1 299 009	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	20 093	0	0	0
784 Malby	0	5 474	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	37 400	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>207 125</b>	<b>1 324 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 531 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 531 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 531 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 531 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 531 700	0
Provoz investora	0	0,0	1 531 700	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 531 700	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 531 700	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Digitálně  
Marek podepsal Marek  
Matyáš  
Datum:  
2020.01.06  
17:27:20 +01'00'

## Položkový rozpočet

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet: ZTI 2
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň	ZTI - Etapa 02 - stoupačí potrubí vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	13,20	1 000,00	13 200,00
		1np:0,6*2*8		9,60		
		2np:0,6*2*2		2,40		
		3np:0,6*2*1		1,20		
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,36	3 000,00	1 080,00
		1np:0,6*0,6		0,36		
3	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,40	3 000,00	25 200,00
		1np:2*0,6*3		3,60		
		2np:2*0,6		1,20		
		3np:2*0,6*3		3,60		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>39 480,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
4	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střepech vč. bednění	m3	0,06	20 000,00	1 200,00
		2np:1*0,3*0,2		0,06		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 200,00</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková vč. jádra	m2	37,10	800,00	29 680,00
		1np:0,6*2*8		9,60		
		2np:0,6*2*2		2,40		
		3np:0,6*2*1		1,20		
		po drážkách ve zdi:47,8*0,5		23,90		
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	13,20	400,00	5 280,00
		1np:0,6*2*8		9,60		
		2np:0,6*2*2		2,40		
		3np:0,6*2*1		1,20		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>34 960,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
7	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	1,98	1 800,00	3 564,00
		1np:0,6*2*0,15*8		1,44		
		2np:0,6*2*0,15*2		0,36		
		3np:0,6*2*0,15*1		0,18		
8	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	7,20	500,00	3 600,00
		1np:2*0,6*3		3,60		
		2np:2*0,6*1		1,20		
		3np:2*0,6*2		2,40		
9	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	0,36	500,00	180,00
		1np:0,6*0,6		0,36		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>7 344,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
10	970051100RXX	Prostup ŽB stropem - jádrové vrtání D 100 mm	kus	17,00	640,00	10 880,00
		1np:1		1,00		
		2np:5*3		15,00		
		3np:1		1,00		
11	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	47,80	278,00	13 288,40
12	R-972054341	Rozšíření prostupů na požadovanou dimenzi DN+izolace+pož.utěsnění	kus	89,00	600,00	53 400,00
		vždy pro celý prostup:				
		1np:43		43,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet: ZTI 2
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň	ZTI - Etapa 02 - stoupačí potrubí vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2np:28		28,00		
		3np:18		18,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>77 568,40</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,59	2 000,00	9 172,56
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 172,56</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
14	722172331R00	Potrubí z PPR CT D 20/2,3 mm	m	50,00	147,00	7 350,00
15	722172332R00	Potrubí z PPR CT D 25/2,8 mm,	m	512,00	179,20	91 750,40
16	722172333R00	Potrubí z PPR CT D 32/3,6 mm	m	38,00	216,30	8 219,40
17	722172334R00	Potrubí z PPR CT D 40/4,5 mm	m	20,00	294,70	5 894,00
18	722173602R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 20x2,8, PN 20	m	52,00	175,00	9 100,00
19	722173603R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 25x3,5, PN 20	m	502,00	223,30	112 096,60
20	722173604R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 32 x 4,4, PN 20	m	720,00	246,40	177 408,00
21	722173605R00	Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 40 x 5,5, PN 20	m	302,00	352,10	106 334,20
22	722181223RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	25,00	49,70	1 242,50
23	722181223RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	289,00	51,80	14 970,20
24	722181223RU1	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	249,00	59,50	14 815,50
25	722181223RV9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	265,00	68,60	18 179,00
26	722181225RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	77,00	79,10	6 090,70
27	722181225RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	725,00	89,60	64 960,00
28	722181225RU1	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	509,00	105,00	53 445,00
29	722181225RV9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	57,00	123,20	7 022,40
30	722239105R00	Montáž vodovodních armatur	kus	254,00	118,00	29 972,00
31	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí	m	2 196,00	52,50	115 290,00
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	2 196,00	14,00	30 744,00
33	722-pc01	Zavěšení a ukotvení potrubí	soubor	1,00	31 001,28	31 001,28
34	722-pc05	Napojení na stávající rozvody - materiál a práce	komple	220,00	640,00	140 800,00
35	722-pc13	D + M Tmel protipožární	soubor	348,00	300,00	104 400,00
36	722-pc14	D + M protipožární utěsnění prostupů	ks	348,00	100,00	34 800,00
37	722-pc22	D + M Dvířka 200 x 200 pozink	kus	95,00	550,00	52 250,00
38	722-pc23	D + M Záslepek potrubí vč. příslušenství	kus	15,00	191,00	2 865,00
39	28654182.A	Žlab nosný pozinkovaný	m	120,00	77,00	9 240,00
40	551100072	Kohout kulový voda 1/2" páčka - KK15	kus	16,00	106,00	1 696,00
41	551100073	Kohout kulový voda 3/4" páčka - KK20	kus	156,00	159,00	24 804,00
42	551100074	Kohout kulový voda 1" páčka - KK25	kus	26,00	282,00	7 332,00
43	551100075	Kohout kulový voda 5/4" páčka - KK32	kus	12,00	441,00	5 292,00
44	55111286	Kohout kulový s odvodněním 1/2" - KKV15	kus	6,00	142,00	852,00
45	55111351	Kohout kulový s odvodněním 3/4" - KKV20	kus	16,00	124,00	1 984,00
46	55111352	Kohout kulový s odvodněním 1" - KKV25	kus	16,00	183,00	2 928,00
47	55111353	Kohout kulový s odvodněním 5/4" - KKV32	kus	6,00	279,00	1 674,00
48	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	5,33	414,00	2 206,63
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>1 299 008,81</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
49	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	33,60	100,00	3 360,00
		1np:2*2,4*3		14,40		

## Položkový rozpočet

Stavba :	047 Apriota	Rozpočet: ZTI 2
Objekt :	01 Poliklinika Líšeň	ZTI - Etapa 02 - stoupačí potrubí vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2np:2*2,4*2		9,60		
		3np:2*2,4*2		9,60		
50	7664118XR	Zpětná montáž demontovaného obložení stěn	m2	33,60	498,00	16 732,80
		1np:2*2,4*3		14,40		
		2np:2*2,4*2		9,60		
		3np:2*2,4*2		9,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>20 092,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
51	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x (13,2+8,4+0,3+0,36)*2 po dražkách ve zdi: 47,8*0,5	m2	68,42	20,00	1 368,40
				44,52		
				23,90		
52	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x otěruvzdorná	m2	68,42	60,00	4 105,20
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>5 473,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
53	D96-PC1	Skládkovné	t	11,95	1 000,00	11 950,00
54	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,95	108,50	1 296,39
55	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	11,95	172,00	2 055,10
56	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	23,90	67,00	1 601,07
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	11,95	283,00	3 381,36
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	119,48	15,70	1 875,88
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,95	605,50	7 234,68
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,74	34,00	2 031,21
61	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,95	500,00	5 974,14
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>37 399,84</b>

Digitálně  
**Marek** podepsal Marek  
**Matyáš** Matyáš  
 Datum:  
 2020.01.06  
 17:30:28 +01'00'

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017\_042 POLIKLINIKA HORNÍKOVA - REGENERACE**  
 Objekt: **D.3 VZDUCHOTECHNIKA**  
 Rozpočet: **2 2. ETAPA**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Stavební firma Matyáš s.r.o.** IČO: **29298113**  
**Ochoz u Brna č.p. 363** DIČ: **CZ29298113**  
**66402 Ochoz u Brna**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	124 250,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	21 150,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>145 400,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	30 534,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 175 934,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

6.1.2020

**Marek** Digitálně podepsal  
**Matyáš** Marek Matyáš  
 Datum: 2020.01.06  
 17:31:37 +01'00'

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02	Ventilátory	HSV			7 350,00	5
04	Distribuční elementy	HSV			2 100,00	1
05	Ostatní elementy	HSV			500,00	0
09	Potrubí	HSV			63 120,00	43
11	Ostatní	HSV			51 180,00	35
VN	Vedlejší náklady	VN			21 150,00	15
Cena celkem					145 400,00	100

Digitálně  
podepsal Marek  
Matyáš  
Datum:  
2020.01.06  
17:32:07 +01'00'

### Položkový rozpočet

S:	2017_042	POLIKLINIKA HORNÍKOVA - REGENERACE
O:	D.3	VZDUCHOTECHNIKA
R:	2	2. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	02	Ventilátory				7 350,00
	1 02002	Diagonální ventilátor tříotáčkový d200 mm, 470 m <sup>3</sup> /h, 170 Pa, 230 V, 133 W, 0,56 A; včetně pružných manžet	ks	1,00000	7 350,00	7 350,00
Díl:	04	Distribuční elementy				2 100,00
	2 04003	Kovová odvodní vyústka jednořadá s regulační klapkou 300x100 mm	ks	3,00000	700,00	2 100,00
Díl:	05	Ostatní elementy				500,00
	3 05005	Krycí mřížka d250 mm	l	1,00000	500,00	500,00
Díl:	09	Potrubí				63 120,00
	4 09001	VZT potrubí spiro sk.l., d250 mm, včetně tvarovek	m	48,00000	460,00	22 080,00
	5 09002	VZT potrubí spiro sk.l., d180 mm, včetně tvarovek	m	114,00000	360,00	41 040,00
Díl:	11	Ostatní				51 180,00
	6 011001	Prostupy konstrukcemi včetně zapravení, jádrové vrtání do cihelného zdiva Ø250 mm	ks	2,00000	1 540,00	3 080,00
	7 011002	Napájení a ovládání ventilátorů včetně prodrátování, dodávka elektro	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
	8 06020	Montáž zařízení VZT a potrubí	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00
	9 06021	Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásy, volné příruby, konzoly a další)	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
	10 06012	Drobná stavební výpomoc	hod	8,00000	350,00	2 800,00
	11 06025	Orientační štítky	ks	3,00000	100,00	300,00
	12 101	Kompletační činnost	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 150,00
	13 06027	Zaregulování	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
	14 06023	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
	15 06010	Autorský dozor	hod	4,00000	350,00	1 400,00
	16 06011	Nepředvídatelné práce	hod	5,00000	350,00	1 750,00
	17 06013	Pronájem montážních plošin	den	3,00000	1 500,00	4 500,00
	18 06024	Koordinace profesí na stavbě	ks	1,00000	500,00	500,00
	19 06026	Zařízení staveniště	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
	20 102	Mimostaveništní doprava	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
	21 130	Přesun hmot pro VZT	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00

<b>Celkem</b>	<b>145 400,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Digitálně  
podepsal Marek  
Matyáš  
Datum:  
2020.01.06

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	538 442,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	19 383,91	5 384,42
Montáž - materiál		62 163,00
Montáž - práce		163 150,40
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>557 825,91</b>	<b>230 697,82</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		13 518,80
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>557 825,91</b>	<b>244 216,62</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		8 020,43
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>810 062,96</b>

#### Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		7 937,04
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00

**Vedlejší náklady celkem** **7 937,04**

Kompletační činnost		0,00
---------------------	--	------

**Náklady celkem** **818 000,00**

Základ a hodnota DPH 21%	818 000,00	171 780,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00

**Náklady celkem s DPH** **989 780,00**

Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00

#### Součty odstavců

	Materiál	Montáž
Dodávky	538 442,00	53 800,00
Elektromontáže - Silnoproud	62 163,00	109 350,40
Kabely	53 550,00	15 650,00

Digitálně  
podepsal Marek  
Matyáš  
Datum:  
2020.01.06  
17:34:17 +01'00'

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>Dodávky</b>							
Rozvaděč RE+RH+RSS dle TS	ks	1,00	538 442,00	538 442,00	53 800,00	53 800,00	592 242,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>538 442,00</b>		<b>53 800,00</b>	<b>592 242,00</b>
<b>Elektromontáže - Silnoproud</b>							0,00
<b>Kabely</b>							0,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>							
CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	250,00	33,00	8 250,00	16,00	4 000,00	12 250,00
CYKY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	250,00	39,00	9 750,00	16,00	4 000,00	13 750,00
							0,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>							
H07V-K 25 mm <sup>2</sup> , pevně	m	450,00	79,00	35 550,00	17,00	7 650,00	43 200,00
							0,00
<b>Kabely - celkem</b>				<b>53 550,00</b>		<b>15 650,00</b>	<b>69 200,00</b>
							0,00
<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>							
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM	ks	200,00	3,00	600,00	3,00	600,00	1 200,00
SP 280x4,5 Stahovací pásek	ks	300,00	4,00	1 200,00	2,00	600,00	1 800,00
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ	ks	100,00	3,00	300,00	3,00	300,00	600,00
							0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>							
na svorkovnici	ks	80,00	0,00	0,00	5,00	400,00	400,00
							0,00
<i>CISTENÍ BUDOV</i>							
uklid a likvidace odpadu	ks	1,00	0,00	0,00	5 420,40	5 420,40	5 420,40
							0,00
<i>PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY</i>							
Protipožární těsnící hmota EI60 - (Kompletní systém)	m <sup>2</sup>	4,00	440,00	1 760,00	180,00	720,00	2 480,00
							0,00
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ</b>							
Montaz (nepředvídatelné práce vzniklé na základě clientských změn a požadavků)	hod	24,00	0,00	0,00	240,00	5 760,00	5 760,00
Doplnění el. instalace dle aktuálně vzniklých požadavků investora	hod	24,00	0,00	0,00	240,00	5 760,00	5 760,00
Demontaz stávajícího zařízení	hod	16,00	0,00	0,00	240,00	3 840,00	3 840,00
Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	240,00	480,00	480,00
Zjištění skutečného stavu zapojení stávající elk. instalace především stávajícího rozvaděče v rozvodně	hod	20,00	0,00	0,00	240,00	4 800,00	4 800,00
							0,00
<b>ZUCTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ</b>							
Připojení ventilátoru VZT, včetně snímačů přítomnosti plynu	hod	35,00	0,00	0,00	240,00	8 400,00	8 400,00
Připojení technologických zařízení	hod	19,00	0,00	0,00	150,00	2 850,00	2 850,00
Připravení a pomoc s napojením venkovních napájení a ovládání VZT	hod	24,00	0,00	0,00	150,00	3 600,00	3 600,00
							0,00
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY (vzniklé změnami při realizaci)</b>							
Úprava PD rozvaděče RE+RH+RSS na základě zjištění skutečného stavu zapojení el. instalace	hod	24,00	0,00	0,00	450,00	10 800,00	10 800,00
Úprava PD na základě clientských změn a požadavků včetně zapracování mezietaťových nejasností	hod	65,00	0,00	0,00	150,00	9 750,00	9 750,00
Zakreslení skutečného stavu el. instalace	hod	24,00	0,00	0,00	450,00	10 800,00	10 800,00
							0,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK</b>							
<b>DLE CSN 331500</b>							
Revizní technik včetně dodání revizní zprávy	hod	16,00	0,00	0,00	650,00	10 400,00	10 400,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	240,00	480,00	480,00
							0,00
Kontrola TIČRu včetně dodání zprávy	hod	10,00	0,00	0,00	650,00	6 500,00	6 500,00
Spolupráce s technikem TIČRu.	hod	1,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
							0,00
<b>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</b>							
S ostatními profesemi	hod	5,00	0,00	0,00	240,00	1 200,00	1 200,00
							0,00
Podružný materiál				4 753,00			4 753,00
<b>Elektromontáže - Silnoproud - celkem</b>				<b>62 163,00</b>		<b>109 350,40</b>	<b>171 513,40</b>

Digitálně  
Marek Matyáš  
Marek Matyáš  
Datum:  
2020.01.06  
17:35:18 +01'00'

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>POLIKLINIKA HORNÍKOVA - REGENERACE</b>
Projekt	<b>D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace - etapa č. 2</b>
Investor	<b>Statutární město Bmo, MČ Bmo Líšeň Jírova 2, 62800 Brno</b>
Z. č.	<b>17036</b>
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Ing. Michal Kadlec</b>
Kontroloval	<b>Ing. Tomáš Partl</b>
Datum	<b>12.12.2017</b>
Zpracovatel	<b>KIP Bmo, spol s r.o., Cejl 101, 602 00</b>
CÚ	<b>RTS - M21</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	10

## Identifikace obchodního tajemství

Identifikaci – označení částí nabídky, které uchazeč považuje dle § 504 NOZ za obchodní tajemství. Obchodním tajemstvím nemohou být informace povahy veřejné, jako kvantifikovatelná kritéria hodnocení – nabídková cena.

1)

Za obchodní tajemství prohlašuji následující část nabídky:

V .....

Dne: .....

.....  
jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za účastníka zadávacího řízení

--NEBO--

2)

Prohlašuji, že za obchodní tajemství nepovažuji žádnou část nabídky.

V Ochozi u Brna

Dne: 06. 01. 2019

**Marek** Digitálně podepsal  
Marek Matyáš  
**Matyáš** Datum: 2020.01.06  
17:38:39 +01'00'

.....  
jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za účastníka zadávacího řízení

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni – II. etapa

	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Stavební práce</b>								
Přípravné práce								
Svislé konstrukce								
Vodorovné konstrukce								
Úpravy povrchů								
Dokončovací práce								
Bourání konstrukcí								
Vnitřní kanalizace								
Vnitřní vodovod								
Konstrukce truhlářské								
Malby								
Elektromontáže								
Vzduchotechnika								

začátek prací - 1.4.2020





Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky

Označení části veřejné zakázky:.....

dle potřeby kopírujte

1)

název poddodavatele:

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat:

V .....

Dne .....

.....  
jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za účastníka zadávacího řízení

NEBO-----

2)

Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné poddodavatelské firmy.

V Ochozi u Brna

Dne 06. 01. 2019

**Marek** Digitálně  
podepsal Marek  
Matyáš  
**Matyáš** Datum:  
2020.01.06  
17:07:11 +01'00'

.....  
jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za účastníka zadávacího řízení



## ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:  
Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň  
Jírova 2  
628 00 Brno  
IČO: 44992785

Bankovní záruka č. 2000899029

Byli jsme informováni, že podle SMLOUVY O DÍLO na veřejnou zakázku s názvem: „**Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni – II. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“), která bude uzavřena mezi Vámi a obchodní společností **Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČO: 29298113**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 72118 (dále jen „**Klient**“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy včetně plnění povinností Klienta po dobu záruční lhůty vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 250.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

**CZK 250.000,00**

**slovy: Korun českých Dvě Stě Padesát Tisíc 00/100**  
(dále jen „**Zaručená částka**“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva v originále nám musí být doručena v listinné podobě doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1, nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **30. září 2025** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z této záruky.

Toto sdělení nám musí být předloženo v listinném originále nebo úředně ověřené kopii na výše uvedenou adresu pro Výzvu (Vaše podpisy na sdělení musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na sdělení musí být potvrzeny Vaší bankou) nebo elektronicky (podepsané uznávaným elektronickým podpisem) zasláné do datové schránky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.



Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 13.2.2020

**Komerční banka, a.s.**

*podepsáno elektronicky*

Ing. Marek Brýdl  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking

*podepsáno elektronicky*

Zuzana Jetelová  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking