

## Smlouva o dílo č. OMSŘI/20/20123

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance – stoupačky ZTI“

### Smluvní strany

**Objednatel:** Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:

a

**Zhotovitel:** MARHOLD a.s.

Sídlo - adresa: Motoristů 24. Svítkov. 530 06 Pardubice

Zastoupen: předsedou  
představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
stavitel

Osoby oprávněné k předání staveniště:

stavitel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Bankovní spojení:

Zápis v OR: Krajský soud v HK, B 2583

uzavírají v souvislosti s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. OMSŘI/19/20802 na základě veřejné zakázky malého rozsahu „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance – stoupačky ZTI“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance – stoupačky ZTI**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností JIKA - CZ s.r.o., Čibuz 6, Smiřice 503 03, IČ: 25917234 a zahrnuje zejména:
  - řízení stavebních a technologických prací,
  - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
  - vedení deníku stavby,
  - stavební práce,
  - montážní práce,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
  - součinnost při kolaudaci stavby,
  - odstraňování vad v záruční době,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

## **Článek II.** **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran  
**1 956 146,20 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH při sazbě **21%** činí **410 790,70 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Stavba bude probíhat v prostoru staveniště, které již bylo zhotoviteli předáno v rámci jiné investiční akce.
2. Stavební práce budou zahájeny nejpozději do **7** dní od vstupu smlouvy v účinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **do 04. 07. 2020**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je NPK a.s. – Svitavská nemocnice, Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **5** mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 7 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

### **Článek IV.**

#### **Finanční zajištění závazků zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
  - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),

- b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“), a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).
  3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
    - splatné smluvní pokuty,
    - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
    - nákladů náhradního zhotovitele,
    - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
    - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
    - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
  4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
    - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
    - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
  5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
    - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
    - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
  7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
    - a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
    - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto

ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstatat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
  - a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
    - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
    - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
    - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
  - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
    - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
    - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou

v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

## **Článek V.** **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměř

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

## **Článek VI.** **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici potřebou dokumentaci pro provádění stavby.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
8. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.


10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **27. 01. 2020** a schválen usnesením číslo **R/2436/20**.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne:

**10. 02. 2020**

Objednatel:

Zhotovitel:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Nětolický  
hejtman

**MARHOLD a.s.**  
předseda představenstva

**Příloha č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/20123**

**Obchodní podmínky pro stavební práce**  
**schválené usnesením Rady Pardubického kraje**  
**č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

**Preambule**

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

**Ustanovení I.**

**Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.  

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

#### **Ustanovení IV.**

##### **Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
  3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
  4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
    - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
    - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
    - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
  5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
  6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

## **Ustanovení V.**

### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## **Ustanovení VI.**

### **Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

- Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
- Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
- Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
- Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
- Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že

zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
  - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

- (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
- (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

## Ustanovení IX.

### Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na stavenišťe, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy

nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**

### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020\_01-Polikl\_NemSy  
Stavba: ZL-II

KSO:  
Místo: Svitavy

CC-CZ:  
Datum: 7.1.2020

Zadavatel:  
Pardubický kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Marhold a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Jíka s.r.o., HK

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Marhold a.s.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 956 146,20 Kč**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

07 - ZTI_ZL_07 stoupačky -tlumící hluk	1 862 593,00
07 - ZTI_ stoupačka 02-2 N.P.-dopojení stávajících ZP	6 514,20
07 - ZTI_ stoupačka 10 sklep až 2 NP-dopojení stávajících odběrných míst	31 438,80
07 - ZTI_ stoupačka č.5 - 2 N.P. -dopojení stávajících odběrných míst	3 372,60

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.01.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jika s.r.o., HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 903 918,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 862 593,00	21,00%	391 144,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 295 063,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
**07 - ZTI\_ZL\_07 stoupačky -tlumící hluk**

Místo:  
Zadavatel: Pardubický kraj  
Zhotovitel: Marhold a.s.

Datum: 07.01.2020  
Projektant: Jika s.r.o., HK  
Zpracovatel: Marhold a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 862 593,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 862 593,00

D1 -

604 653,88

D1 -

665 772,43

D1 -

470 710,27

D1 -

20 766,42

D1 -

49 210,00

D1 -

51 480,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

07 - ZTI\_ZL\_07 stoupačky -tlumící hluk

Místo:

Datum: 07.01.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Jika s.r.o., HK

Zhotovitel: Marhold a.s.

Zpracovatel: Marhold a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 862 593,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 862 593,00
D	D1						604 653,88
1	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	10,000	1 417,00	14 170,00
	PP		Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního				
2	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	168,000	137,98	23 180,64
	PP		Demontáž potrubí litinové do DN 100				
	VV		160*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kan. + dešťová kan."		168,000		
	VV		Součet		168,000		
3	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,925	22,00	196,35
	PP		Demontáž potrubí z PVC do D 114				
	VV		8,5*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		8,925		
	VV		Součet		8,925		
4	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	21,210	247,50	5 249,48
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110				
	VV		20,2*1,05 "1,05 - ztrátné" "dešťová kanalizace"		21,210		
	VV		Součet		21,210		
5	K	722181255	Ochrana dešťového potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 110 mm	m	22,200	453,70	10 072,14
	PP		Ochrana dešťového potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 110 mm				
6	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	20,475	1 768,00	36 199,80
	PP		Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100				
	VV		19,5*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		20,475		
	VV		Součet		20,475		
7	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	42,420	1 573,00	66 726,66
	PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70				
	VV		40,4*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		42,420		
	VV		Součet		42,420		
8	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	132,615	1 814,80	240 669,70
	PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100				
	VV		126,3*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		132,615		
	VV		Součet		132,615		
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	20,895	656,50	13 717,57
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40				
	VV		19,9*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		20,895		
	VV		Součet		20,895		
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	53,130	743,60	39 507,47
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50				
	VV		50,6*1,05 "1,05 - ztrátné"		53,130		
	VV		Součet		53,130		
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	6,090	1 814,80	11 052,13
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100				
	VV		5,8*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		6,090		
	VV		Součet		6,090		
12	K	721175031	Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	38,850	1 573,00	61 111,05
	PP		Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 70				
	VV		37*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		38,850		
	VV		Součet		38,850		
13	K	721175032	Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	15,750	1 814,80	28 583,10
	PP		Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 100				
	VV		15*1,05 "1,05 - ztrátné" "splašková kanalizace"		15,750		
	VV		Součet		15,750		
14	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	38,000	71,51	2 717,38
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
15	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	31,000	70,20	2 176,20
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
16	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	80,60	80,60
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	6,000	96,20	577,20
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100				
18	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 586,00	1 586,00
	PP		Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115				
19	K	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	5 505,62	5 505,62
	PP		Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou				
20	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	18,000	484,00	8 712,00
	PP		Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50				
21	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	3,000	504,00	1 512,00
	PP		Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100				
22	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	50,000	172,50	8 625,00
	PP		Pročištění svodů ležatých do DN 300				
23	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	333,436	19,20	6 401,97
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300				
24	K	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m	%	2 720,635	3,00	8 161,91
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m				
25	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2 720,635	3,00	8 161,91
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m				
	D	D1					665 772,43
26	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	500,000	22,00	11 000,00
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50				
27	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	2,600	73,20	190,32
	PP		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40				
28	K	722270108	Dodávka a montáž přechodky PPr/ocel	m	10,000	512,40	5 124,00
	PP		Dodávka a montáž přechodky PPr/ocel				
29	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	5,040	741,60	3 737,66
	PP		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50				
	VV		4,8*1,05 "Požární vodovod - 1,05 - ztrátné"		5,040		
	VV		Součet		5,040		
30	K	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65	m	3,465	976,80	3 384,61
	PP		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65				
	VV		3,3*1,05 "Požární vodovod - 1,05 - ztrátné"		3,465		
	VV		Součet		3,465		
31	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	2,310	1 107,60	2 558,56
	PP		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80				
	VV		2,2*1,05 "Požární vodovod - 1,05 - ztrátné"		2,310		
	VV		Součet		2,310		
32	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	456,540	220,00	100 438,80
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm				
	VV		82,50*1,05 "SV - 1,05 - ztrátné"		86,625		
	VV		227,60*1,05 "Ci - 1,05 - ztrátné"		238,980		
	VV		84,80*1,05 "TV - 1,05 - ztrátné"		89,040		
	VV		16,9*1,05 "Užitková voda - 1,05 - ztrátné"		17,745		
	VV		23,0*1,05 "Odvod kondenzátu - 1,05 - ztrátné"		24,150		
	VV		Součet		456,540		
33	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	8,715	313,50	2 732,15
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 32 x 5,4 mm				
	VV		6,4*1,05 "SV - 1,05 - ztrátné"		6,720		
	VV		1,9*1,05 "TV - 1,05 - ztrátné"		1,995		
	VV		Součet		8,715		
34	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	589,155	253,00	149 056,22
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm				
	VV		267,6*1,05 "SV - 1,05 - ztrátné"		280,980		
	VV		8,2*1,05 "Ci - 1,05 - ztrátné"		8,610		
	VV		285,3*1,05 "TV - 1,05 - ztrátné"		299,565		
	VV		Součet		589,155		
35	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	86,625	49,50	4 287,94
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm				
	VV		82,5*1,05 "SV-d20"		86,625		
	VV		Součet		86,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	923,160	49,50	45 696,42
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm				
	VV		84,80*1,05 "TV-d20"		89,040		
	VV		225,5*1,05 "Ci-d20"		236,775		
	VV		267,10*1,05 "SV-d25"		280,455		
	VV		285,3*1,05 "TV-d25"		299,565		
	VV		6,4*1,05 "SV-d32"		6,720		
	VV		8,2*1,05 "Ci-d25"		8,610		
	VV		1,9*1,05 "TV-d32"		1,995		
	VV		Součet		923,160		
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	148,000	148,50	21 978,00
	PP		Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25				
38	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	26,000	202,80	5 272,80
	PP		Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem				
39	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	60,000	466,90	28 014,00
	PP		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem				
40	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	2,000	410,40	820,80
	PP		Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem				
41	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	1,000	583,20	583,20
	PP		Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem				
42	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	69,60	139,20
	PP		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ				
43	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	262,60	8 403,20
	PP		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
44	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	97,20	97,20
	PP		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ				
45	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	14,000	66,00	924,00
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách				
46	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	515,00	5 150,00
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
47	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	87,000	440,80	38 349,60
	PP		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
48	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	54,000	159,50	8 613,00
	PP		Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem				
49	K	722270106	Termoregulační cirkulační ventil G 1/2 PN20 do 120°C	kus	12,000	4 184,70	50 216,40
	PP		Termoregulační cirkulační ventil G 1/2 PN20 do 120°C				
50	K	722270107	Termoregulační cirkulační ventil G 3/4 PN20 do 120°C	kus	1,000	4 340,25	4 340,25
	PP		Termoregulační cirkulační ventil G 3/4 PN20 do 120°C				
51	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	98,000	83,70	8 202,60
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2				
52	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	88,000	97,20	8 553,60
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4				
53	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	10,000	108,00	1 080,00
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1				
54	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 054,500	52,20	55 044,90
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
55	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 054,500	46,20	48 717,90
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
56	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%	7 177,517	3,00	21 532,55
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m				
57	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	7 177,517	3,00	21 532,55
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m				
	D	D1					470 710,27
58	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	2 149,40	6 448,20
	PP		Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
	VV		3 "WC"		3,000		
	VV		Součet		3,000		
59	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	13,000	2 200,00	28 600,00
	PP		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm				
	VV		1 "U"		1,000		
	VV		12 "U"		12,000		
	VV		Součet		13,000		
60	K	725319113	Dřez jednodílný 380x440mm - nerez - pro zabudování do prac. linky	soubor	31,000	2 576,00	79 856,00
	PP		Dřez jednodílný 380x440mm - nerez - pro zabudování do prac. linky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		31 "DZ"		31,000		
	VV		Součet		31,000		
61	K	725211660	Umyvadlo keramické zápustné bílé průměr 450 mm bez skříňky	soubo r	25,000	1 930,11	48 252,75
	PP		Umyvadlo keramické zápustné bílé průměr 450 mm bez skříňky				
	VV		1 "UZ1"		1,000		
	VV		24 "UZ"		24,000		
	VV		Součet		25,000		
62	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubo r	38,000	941,60	35 780,80
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml				
63	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubo r	3,000	1 716,00	5 148,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů				
	VV		3 "WC"		3,000		
	VV		Součet		3,000		
64	K	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm	soubo r	1,000	1 100,00	1 100,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm				
65	K	725249104	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý		1,000	348,00	348,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý				
66	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo r	30,000	119,75	3 592,50
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo r	30,000	75,05	2 251,50
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4				
68	K	725245266	Sprchový závěs s kroužky a rohovou tyčí	soubo r	1,000	8 220,00	8 220,00
	PP		Sprchový závěs s kroužky a rohovou tyčí				
69	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubo r	2,000	3 687,20	7 374,40
	PP		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm				
	VV		2 "V"		2,000		
	VV		Součet		2,000		
70	K	725339111	Montáž výlevky	soubo r	2,000	696,00	1 392,00
	PP		Montáž výlevky				
71	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubo r	31,000	772,80	23 956,80
	PP		Montáž dřezu ostatních typů				
	VV		31 "DZ"		31,000		
	VV		Součet		31,000		
72	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo r	2,000	165,00	330,00
	PP		Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				
73	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubo r	13,000	1 078,00	14 014,00
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti				
	VV		1 "U1"		1,000		
	VV		12 "U"		12,000		
	VV		Součet		13,000		
74	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo r	58,000	1 210,00	70 180,00
	PP		Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm				
	VV		2 "V"		2,000		
	VV		31 "DZ"		31,000		
	VV		25 "UZ"		25,000		
	VV		Součet		58,000		
75	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubo r	1,000	2 232,00	2 232,00
	PP		Baterie sprchová nástěnná pákové				
76	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	31,000	236,50	7 331,50
	PP		Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50				
	VV		31 "DZ"		31,000		
	VV		Součet		31,000		
77	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	13,000	165,60	2 152,80
	PP		Dvířka 15/15				
78	K	725980122	Dvířka 15/30	kus	3,000	198,00	594,00
	PP		Dvířka 15/30				
79	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	36,000	308,00	11 088,00
	PP		Dvířka 30/30				
80	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	58,000	217,80	12 632,40
	PP		Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku				
81	K	725XZA102	Kartáčová souprava WC - na stěnu	kus	3,000	936,00	2 808,00
	PP		Kartáčová souprava WC - na stěnu				
82	K	725XZA103	Krystalové zrcadlo do obkladu	kus	13,000	3 225,00	41 925,00
	PP		Krystalové zrcadlo do obkladu				
	VV		12 "U"		12,000		
	VV		1 "U1"		1,000		
	VV		Součet		13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	31,000	100,80	3 124,80
	PP		Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50				
84	K	725XZA109	Kondenzační sifon DN32 např. HL138	kus	1,000	837,20	837,20
	PP		Kondenzační sifon DN32 např. HL138				
85	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	8 189,938	3,00	24 569,81
	PP		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m				
86	K	998725293	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m	%	8 189,938	3,00	24 569,81
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m				
	D	D1					20 766,42
87	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	3,000	5 720,00	17 160,00
	PP		Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí				
	VV		3 "WC"		3,000		
	VV		Součet		3,000		
88	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	3,000	132,00	396,00
	PP		Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet				
89	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	385,00	1 155,00
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž				
90	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	342,570	3,00	1 027,71
	PP		Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m				
91	K	998726293	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 500 m	%	342,570	3,00	1 027,71
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 500 m				
	D	D1					49 210,00
92	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	16,000	1 920,00	30 720,00
	PP		Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90				
93	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,000	2 175,00	13 050,00
	PP		Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90				
94	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120	kus	4,000	1 360,00	5 440,00
	PP		Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120				
	D	D1					51 480,00
95	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	156,000	330,00	51 480,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: **07 - ZTI\_ stoupačka 02-2 N.P.-dopojení stávajících ZP**

Místo: Datum: 07.01.2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Jika s.r.o., HK  
 Zhotovitel: Marhold a.s. Zpracovatel: Marhold a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 514,20</b>
97 - Prorážení otvorů	554,40
721 - Vnitřní kanalizace	581,40
722 - Vnitřní vodovod	5 378,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
**07 - ZTI\_ stoupačka 02-2 N.P.-dopojení stávajících ZP**

Místo: 31 "DZ"

Datum: 07.01.2020

Zadavatel: 0

Projektant: Jika s.r.o., HK

Zhotovitel:

Zpracovatel: Marhold a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 514,20</b>
D		97	Prorážení otvorů				554,40
1	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	5,500	100,80	554,40
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm				
D		721	Vnitřní kanalizace				581,40
2	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,500	174,00	261,00
	PP		Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm				
3	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,000	198,00	198,00
	PP		Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm				
4	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	55,20	55,20
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8				
5	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	67,20	67,20
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8				
D		722	Vnitřní vodovod				5 378,40
6	K	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast,D 20/3,4 mm	m	9,000	230,40	2 073,60
	PP		Potrubí z PPR Instaplast,D 20/3,4 mm				
7	K	722172333R00	Izolace potrubí Tubex 22/10 vč.montáže	m	9,000	45,60	410,40
	PP		Izolace potrubí Tubex 22/10 vč.montáže				
8	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,000	147,60	885,60
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15				
9	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	154,80	928,80
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2				
10	K	722240101U00	Ventil plastový PPR přímý DN 20	kus	4,000	270,00	1 080,00
	PP		Ventil plastový PPR přímý DN 20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D1

Objekt:

**07 - ZTI\_stoupačka 10 sklep až 2 NP-dopojení stávajících odběrných míst**

Místo:

Datum:

07.01.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Jika s.r.o., HK

Zhotovitel:

Marhold a.s.

Zpracovatel:

Marhold a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**31 438,80**

97 - Prorážení otvorů

907,20

721 - Vnitřní kanalizace

265,20

722 - Vnitřní vodovod

14 229,60

725 - Zařizovací předměty

11 253,60

734 - Armatury

4 783,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D1

Objekt:

**07 - ZTI\_stoupačka 10 sklep až 2 NP-dopojení stávajících odběrných**

Místo:

Datum: 07.01.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Jika s.r.o., HK

Zhotovitel: Marhold a.s.

Zpracovatel: Marhold a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>31 438,80</b>
	D	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>907,20</b>
1	K	974029167R00	Vysekání otvoru beton 20 x 20 x 40 cm	ks	1,000	554,40	554,40
	PP		Vysekání otvoru beton 20 x 20 x 40 cm				
2	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	3,500	100,80	352,80
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm				
	D	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>265,20</b>
3	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,000	198,00	198,00
	PP		Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm				
4	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	67,20	67,20
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8				
	D	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>14 229,60</b>
5	K	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast,D 20/3,4 mm	m	17,000	230,40	3 916,80
	PP		Potrubí z PPR Instaplast,D 20/3,4 mm				
6	K	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast,D 25/4,2 mm	m	18,000	278,40	5 011,20
	PP		Potrubí z PPR Instaplast,D 25/4,2 mm				
7	K	722172333R00	Izolace potrubí Tubex 22+25/10 vč.montáže	m	35,000	45,60	1 596,00
	PP		Izolace potrubí Tubex 22+25/10 vč.montáže				
8	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,000	147,60	1 180,80
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15				
9	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	8,000	154,80	1 238,40
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2				
10	K	722220861R00	Montáž armatur s dvěma závitů G 1/2" vč.prodloužení mosaz	kus	2,000	103,20	206,40
	PP		Montáž armatur s dvěma závitů G 1/2" vč.prodloužení mosaz				
11	K	722240101U00	Ventil plastový PPR přímý DN 20	kus	4,000	270,00	1 080,00
	PP		Ventil plastový PPR přímý DN 20				
	D	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>11 253,60</b>
12	K	725822652U00	Baterie dřezová nástěnná RAF	ks	2,000	4 068,00	8 136,00
	PP		Baterie dřezová nástěnná RAF				
13	K	725829202R00	Montáž baterie dřezové nástěnné	kus	2,000	321,60	643,20
	PP		Montáž baterie dřezové nástěnné				
14	K	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	2,000	475,20	950,40
	PP		Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"				
15	K	725860212R00	Připojení kuchyňské linky	kus	2,000	762,00	1 524,00
	PP		Připojení kuchyňské linky				
	D	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>4 783,20</b>
16	K	734209103RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitěm, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	3,000	129,60	388,80
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitěm, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího				
17	K	734209114RT2	Montáž armatur závitových,se 2závitěm, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	225,60	451,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závitěm, G 3/4 včetně kulového kohoutu				
18	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závitěm, G 1/2" včetně vyvažovacího ventilu	kus	1,000	2 589,60	2 589,60
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závitěm, G 1/2" včetně vyvažovacího ventilu				
19	K	734209116R00	Přechod DG 25-3/4" vč.montáže	kus	6,000	225,60	1 353,60
	PP		Přechod DG 25-3/4" vč.montáže				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>							
Stavba: 0							
Objekt: <b>07 - ZTI_stoupačka č.5 - 2 N.P. -dopojení stávajících odběrných míst</b>							
Místo:				Datum:		07.01.2020	
Zadavatel:		Pardubický kraj		Projektant:		Jika s.r.o., HK	
Zhotovitel:		Marhold a.s.		Zpracovatel:		Marhold a.s.	
Kód dílu - Popis							Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>							<b>3 372,60</b>
721 - Vnitřní kanalizace							99,00
722 - Vnitřní vodovod							412,80
725 - Zařizovací předměty							2 860,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba: 0							
Objekt: <b>07 - ZTI_stoupačka č.5 - 2 N.P. -dopojení stávajících odběrných míst</b>							
Místo:				Datum:		07.01.2020	
Zadavatel:		Pardubický kraj		Projektant:		Jika s.r.o., HK	
Zhotovitel:		Marhold a.s.		Zpracovatel:		Marhold a.s.	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 372,60</b>
D 721 Vnitřní kanalizace							99,00
1	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	0,500	198,00	99,00
PP Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm							
D 722 Vnitřní vodovod							412,80
2	K	722220861R00	Montáž armatur s dvěma závitů G 1/2" vč.prodloužení mosaz	kus	4,000	103,20	412,80
PP Montáž armatur s dvěma závitů G 1/2" vč.prodloužení mosaz							
D 725 Zařizovací předměty							2 860,80
3	K	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	kus	1,000	693,60	693,60
PP Montáž umyvadel na konzoly							
4	K	725829202R00	Montáž baterie dřezové nástěnné	kus	2,000	321,60	643,20
PP Montáž baterie dřezové nástěnné							
5	K	725860212R00	Připojení kuchynské linky	kus	2,000	762,00	1 524,00
PP Připojení kuchynské linky							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-II

Objekt:

## ZTI\_Více práce - sociální zařízení-dopojení stávajících odběrných míst

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.01.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jika s.r.o., HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 824,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 824,40	21,00%	3 953,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 777,52**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-II

Objekt:

**ZTI\_Více práce - sociální zařízení-dopojení stávajících odběrných míst**

Místo:

Datum:

07.01.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Jika s.r.o., HK

Zhotovitel:

Marhold a.s.

Zpracovatel:

Marhold a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**18 824,40**

97 - Prorážení otvorů

1 814,40

721 - Vnitřní kanalizace

960,00

722 - Vnitřní vodovod

11 901,60

725 - Zařizovací předměty

4 148,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-II

Objekt:

**ZTI\_Více práce - sociální zařízení-dopojení stávajících odběrných míst**

Místo: Datum: 07.01.2020  
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Jika s.r.o., HK  
Zhotovitel: Marhold a.s. Zpracovatel: Marhold a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**18 824,40**

D	97	Prorážení otvorů					1 814,40
1	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	18,000	100,80	1 814,40
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm				
D	721	Vnitřní kanalizace					960,00
2	K	721171229R00	Koleno pro připojení WC, HL204, DN 100	kus	1,000	634,80	634,80
	PP		Koleno pro připojení WC, HL204, DN 100				
3	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,000	174,00	174,00
	PP		Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm				
4	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	57,60	57,60
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8				
5	K	721210812R00	Zaslepení odpadu DN 50	kus	1,000	93,60	93,60
	PP		Zaslepení odpadu DN 50				
D	722	Vnitřní vodovod					11 901,60
6	K	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20	m	12,000	43,20	518,40
	PP		Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20				
7	K	722131921R00	Přechod DG 3/4"-20 vč.montáže	ks	4,000	134,40	537,60
	PP		Přechod DG 3/4"-20 vč.montáže				
8	K	722131922R00	Objímka Gabala DN 1/2" vč.montáže	ks	10,000	105,60	1 056,00
	PP		Objímka Gabala DN 1/2" vč.montáže				
9	K	722131923R00	Plechové koryto DN 20	m	10,000	81,60	816,00
	PP		Plechové koryto DN 20				
10	K	722131932R00	Propojení dosavadního potrubí PPR. DN 20	kus	4,000	273,60	1 094,40
	PP		Propojení dosavadního potrubí PPR. DN 20				
11	K	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	19,000	230,40	4 377,60
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20				
12	K	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22 vč.montáže	m	13,000	51,60	670,80
	PP		Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22 vč.montáže				
13	K	722181241U00	Vod potrubí izolace PE tl-20 DN-22 vč.montáže	m	6,000	78,00	468,00
	PP		Vod potrubí izolace PE tl-20 DN-22 vč.montáže				
14	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,000	148,80	744,00
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15				
15	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,000	154,80	774,00
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2				
16	K	722220861R00	Montáž armatur s dvěma závitů G 1/2" vč.prodloužení mosaz	kus	2,000	103,20	206,40
	PP		Montáž armatur s dvěma závitů G 1/2" vč.prodloužení mosaz				
17	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí PPR DN 20	m	19,000	33,60	638,40
	PP		Zkouška tlaku potrubí PPR DN 20				
D	725	Zařizovací předměty					4 148,40
18	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,000	153,60	153,60
	PP		Demontáž klozetů splachovacích				
19	K	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	ks	1,000	848,40	848,40
	PP		Montáž klozetových mís kombinovaných				
20	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	2,000	100,80	201,60
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
21	K	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	kus	2,000	716,40	1 432,80
	PP		Montáž umyvadel na konzoly				
22	K	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	ks	1,000	236,40	236,40
	PP		Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2				
23	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	2,000	57,60	115,20
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové nástěnné	kus	2,000	321,60	643,20
	PP		Montáž baterie umyvadlové nástěnné				
25	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,000	10,80	21,60
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
26	K	725860812R00	Šrouby pro připojení WC	pár	1,000	146,40	146,40
	PP		Šrouby pro připojení WC				
27	K	725861211U00	Šrouby pro připojení umyvadla	pár	1,000	91,20	91,20
	PP		Šrouby pro připojení umyvadla				
28	K	725861311U00	Připojovací trubička k WC 3/8"-3/8"-30 cm	kus	1,000	170,40	170,40
	PP		Připojovací trubička k WC 3/8"-3/8"-30 cm				
29	K	725861312U00	Čeříč do ramínka	kus	1,000	87,60	87,60
	PP		Čeříč do ramínka				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-II

Objekt:

**09 - ZTI\_Více práce - odvětrání stoupačky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.01.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jika s.r.o., HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**33 403,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 403,20	21,00%	7 014,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**40 417,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL-II

Objekt:

**09 - ZTI\_Více práce - odvětrání stoupačky**

Místo:

Datum:

07.01.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Jika s.r.o., HK

Zhotovitel:

Marhold a.s.

Zpracovatel:

Marhold a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**33 403,20**

721 - Vnitřní kanalizace

3 416,40

722 - Vnitřní vodovod

29 986,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL-II

Objekt:

## 09 - ZTI\_Více práce - odvětrání stoupačky

Místo:

Datum: 07.01.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Jika s.r.o., HK

Zhotovitel: Marhold a.s.

Zpracovatel: Marhold a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**33 403,20**

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Vnitřní kanalizace				3 416,40
1	K	721170966R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 125	kus	1,000	298,80	298,80
	PP		Propojení dosavadního potrubí PVC DN 125				
2	K	721176103R00	Čistící kus DN 70	ks	1,000	465,60	465,60
	PP		Čistící kus DN 70				
3	K	721176104R00	Čistící kus DN 100	ks	4,000	506,40	2 025,60
	PP		Čistící kus DN 100				
4	K	721176105R00	Přechod HT-litina DN 125	ks	1,000	626,40	626,40
	PP		Přechod HT-litina DN 125				
D 722			Vnitřní vodovod				29 986,80
5	K	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	8,000	477,60	3 820,80
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40				
6	K	722181222U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-42 vč.montáže	m	8,000	64,80	518,40
	PP		Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-42 vč.montáže				
7	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	33,000	154,80	5 108,40
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2				
8	K	722220861R00	Vyvažovací ventil 1/2" vč.montáže	kus	4,000	2 352,00	9 408,00
	PP		Vyvažovací ventil 1/2" vč.montáže				
9	K	722220862R00	Plechové koryto na potrubí PPR DN 20-40 vč.montáž	m	88,000	110,40	9 715,20
	PP		Plechové koryto na potrubí PPR DN 20-40 vč.montáž				
10	K	722240102U00	Ventil plastový PPR přímý DN 25	kus	4,000	354,00	1 416,00
	PP		Ventil plastový PPR přímý DN 25				

## Čestné prohlášení příjemce


### k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

**Název stavby:** „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance“

#### Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) : **Pardubický kraj**  
Adresa/ sídlo: Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Oprávněná osoba: JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

#### Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele: **MARHOLD a.s.**  
Adresa/sídlo žadatele: Motoristů 24, 530 06 Pardubice  
IČ: 15050050  
DIČ: CZ15050050  
Oprávněná osoba:   
Společnost je zapsána u Krajský soud v HK, B 2583

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

**Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.**

V Pardubicích dne

  
JUDr. Martin Netolický  
hejtman Pardubického

Motoristů 24, 530 06 Pardubice

DÍČ: CZ15050050

QMS, EMS, OHSAS

