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SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
 
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 
se sídlem Praha 4, Bartoškova 1450/25, PSČ 140 00 
zastoupená ředitelem RNDr. Zdeňkem Rozlívkou 
IČ: 86652052 
DIČ: CZ86652052 
(dále „Objednatel“) 
 
a 
 
ARCHAIA Praha z.ú. 
se sídlem Praha 2, Vratislavova 22/20, PSČ 128 00 
zastoupená ředitelem ústavu Vojtěchem Kašparem 
IČ: 26701227 
DIČ: CZ26701227 
zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku ústavů v odd. U vložka č. 722 
bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č. ú. 182850830/0300 
(dále zhotovitel) 
 
 

uzavírají 
 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle  § 22 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění, která v úplnosti nahrazuje objednávku č. 

0000200037 ze dne 13. ledna 2020 smlouvu A1/2020 o provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

 
1. 

Předmět smlouvy 

 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele 
záchranný archeologický výzkum (dále jen „výzkum“) vyvolaný stavebními úpravami 
stávajícího objektu budovy IV v areálu SÚRO na parcele parc. č. 431 v Bartoškově ulici č. or. 
28, čp. 1450 v katastrálním území Nusle v Praze 4 (tvar a hloubka nově realizovaných 
výkopů je vyznačena na Příloze č. 1 k této smlouvě). Účelem výzkumu je záchrana a 
dokumentace archeologických památek a situací ohrožených stavebními úpravami stávajícího 
objektu budovy IV. 
 1.2.  Archeologický výzkum (dále též „dílo“) je tvořen: 
 1.2.1.  Výzkumnými a s nimi souvisejícími výkopovými pracemi v terénu (dále jen 
„terénní část výzkumu“) 
 1.2.2. Vyhodnocením nalezených památek a vzorků a zpracováním pořízené 
dokumentace do písemné nálezové zprávy (dále jen „zpracování výzkumu“). 
 1.3. Terénní část archeologického výzkumu tvoří: 

1.3.1. Nepřetržitý odborný Dohled (dále jen „Dohled“) nad skrývkou recentních a 
novověkých navážek prováděnou Objednatelem na vlastní náklady v prostoru plošného 
založení stavby spojený s přesnou prostorovou identifikací povrchu archeologických vrstev, 
objektů a situací určených k následnému výzkumu dle odst. 1.3.2. této smlouvy. 

1.3.2. Záchrana, dokumentace, vzorkování a geodetické zaměření archeologických 
vrstev, objektů a situací zjištěných v rámci Dohledu dle odst. 1.3.1. v prostoru plošného 
založení stavby. 
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1.3.3. Odborný archeologický Dohled nad výkopovými a zemními pracemi stavby 
souvisejícími s výkopy základových pasů novostavby, zařízením a zajištěním staveniště, 
výstavbou nových komunikací a inženýrských sítí mimo prostor plošného založení stavby. 

1.3.4. Záchrana, dokumentace, vzorkování a geodetické zaměření stavbou narušených 
archeologických situací zjištěných v průběhu Dohledu dle odst. 1.3.3. v předpokládaném 
rozsahu tří výjezdů. Výjezdem se podle této smlouvy rozumí práce dle tohoto odstavce na 
jednotlivé zjištěné archeologické situaci trvající maximálně jeden pracovní den. 
 1.4. Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude 
obsahovat: 
 1.4.1. Popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace. 
 1.4.2. Potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve 
stavebním řízení. 
 

2. 
Termín 

 2.1. Dohled dle odst. 1.3.1. této smlouvy bude Zhotovitelem zahájen po podpisu této 
smlouvy oběma stranami a oznámení Objednatele, že zahájí zemní práce související se 
skrývkou dle odst. 1.3.1. (možno též e-mailem na adresu praha@archaia.cz). Terénní část 
výzkumu dle tohoto odstavce bude probíhat po celou dobu provádění skrývky Objednatelem 
dle specifikace v odst. 4.8. této smlouvy. 
 2.2. Zhotovitel zahájí terénní část výzkumu dle odst. 1.3.2. této smlouvy ihned po 
ukončení terénní části výzkumu dle odst. 1.3.1. této smlouvy a ukončí celou terénní část 
výzkumu dle odst. 1.3.2. této smlouvy do 15 pracovních dnů od svého zahájení (nejpozději do 
7. února roku 2020). 
 2.3. Terénní část výzkumu dle odstavce 1.3.3. této smlouvy bude Zhotovitelem 
zahájena po oznámení Objednatele, že zahájí zemní práce dle odst. 1.3.3. této smlouvy 
(možno též e-mailem na adresu praha@archaia.cz) a bude probíhat po celou dobu realizace 
zemních a výkopových prací prováděných Objednatelem při realizaci základových pasů 
novostavby, zařízením a zajištěním staveniště, výstavbou nových komunikací a inženýrských 
sítí mimo prostor plošného založení stavby. V případě pozitivního archeologického nálezu 
budou výkopové a stavební práce v tomto případě zápisem ve stavebním deníku zastaveny 
výhradně v místě nálezu na dobu nutnou k provedení prací dle odst. 1.3.4. této smlouvy, a to 
po dobu minimálně jednoho až maximálně tří po sobě jdoucích pracovních dnů následujících 
po dni, kdy k nálezu došlo. 
 2.4. Ukončení terénní části výzkumu dle odst. 1.3. této smlouvy bude potvrzeno 
podpisem předávacího protokolu dle odst. 5.1. této smlouvy oběma stranami. 
 2.5. Zpracování výzkumu Zhotovitel zahájí ihned po ukončení terénní části výzkumu 
dle odstavce 2.3. této smlouvy a ukončí ho do šesti měsíců od jeho zahájení. Ve stejném 
termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 1.4. této smlouvy. 

2.6. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Zhotovitele vystavených dle této 
smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet 
dnů prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc 
oprávněn po dobu prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela 
zastavit práce na provádění díla. 
  

3. 
Cena 

 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur. Cena 
za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí 396.000,- Kč + 21 % DPH (slovy: 
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třistadevadesátšesttisíc korun českých + 21 % DPH) dle rozpočtu v Příloze č. 2 k této 
smlouvě. Tato cena je maximální a nepřekročitelná. 
 3.2. Během provádění celého díla dle článku 1.2. této smlouvy bude Zhotovitel 
evidovat počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů a 
subzhotovitelů v deníku výzkumu (dále jen deník výzkumu). Dále se Zhotovitel zavazuje 
zaznamenávat v deníku výzkumu veškeré další práce prováděné na předmětném díle jeho 
dodavateli, subzhotoviteli a jinými obchodními partnery. Takto vedené záznamy budou 
podkladem pro měsíční fakturaci dle odstavců 3.3. a 3.4. této smlouvy. 
 3.3. Po ukončení terénní části výzkumu dle odst. 1.3. této smlouvy předloží Zhotovitel 
Objednateli fakturu, ve které budou zúčtovány práce provedené v rámci terénní části 
výzkumu. 
 3.4. Fakturu s celkovým vyúčtováním předloží Zhotovitel Objednateli ihned po 
vyhotovení nálezové zprávy dle odst. 1.4. spolu s předávacím protokolem na celé dílo. 
 3.5. Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli fakturované částky do 14 dnů ode dne 
doručení faktur. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je Zhotovitel 
oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze včas nezaplacené dlužné 
částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne 
doručení dokladu - faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává. Smluvní pokutou není dotčen 
nárok Zhotovitele na náhradu škody a ani její výše jí není limitována. 
 

4. 
Součinnost 

 4.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla 
v rozsahu sjednaném touto smlouvou, jakož i všechny dostupné informace o parcelách a 
inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí. Zejména se Objednatel zavazuje 
předat Zhotoviteli geometrické plány (podklady ZSS a ZVS – zaměření skutečného stavu a 
základní vytyčovací síť), ve kterém budou vyznačeny zaměřené inženýrské sítě, které se 
nacházejí na ploše určené k výzkumu, včetně dokladové části. Tento plán a zaměření 
inženýrských sítí je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. Geodetický tým 
Zhotovitele bude v této věci kontaktovat geodetický tým Objednatele. 
 4.2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které 
způsobí pracovníci Zhotovitele, v případě kdy v důsledku nesprávných či neúplných 
informací Objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí. 
 4.3. Objednatel zajistí před zahájením terénní části výzkumu dle odst. 1.3. uvolnění 
míst určených k provádění výzkumu a zajistí též součinnost se všemi majiteli a uživateli 
pozemků, na kterých bude archeologický výzkum realizován. 
 4.4. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli stavbou nerušené provádění terénní 
části výzkumu dle odst. 1.3. a bezpečný a bezproblémový přístup k plochám výzkumu dle 
odst. 1.3. této smlouvy a to po dobu specifikovanou v čl. 2 této smlouvy. 
 4.5. Objednatel se zavazuje zajistit po celou dobu terénní části výzkumu dle odst. 1.3. 
ohrazení plochy specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl zamezen vstup cizích 
osob na plochu výzkumu. 
 4.6. Objednatel se zavazuje zajistit na svoje náklady odborný dohled nad statikou 
objektů přiléhajících k místu provádění terénní části výzkumu dle odstavce 1.3. této smlouvy. 
Veškeré práce prováděné v souvislosti se zajištěním statiky okolních zdí a objektů jsou 
výhradní záležitostí Objednatele a Objednatel je provádí na vlastní náklady, ať již potřeba 
jejich provádění vznikne z jakéhokoli důvodu. 
 4.7. Zhotovitel neodpovídá za údržbu a úklid přilehlých komunikací sousedících 
s plochou výzkumu a tato činnost je výhradní záležitostí Objednatele. 
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 4.8. Objednatel se zavazuje na vlastní náklady a vlastní mechanizací zajistit před 
zahájením terénní části výzkumu dle odst. 1.3.2. této smlouvy skrývku recentních a 
novověkých vrstev (včetně odvozu skryté hlíny mimo plochu výzkumu). 

4.9. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení zeminy v průběhu terénní části 
výzkumu dle odst. 1.3., se kterou se Objednatel zavazuje manipulovat na svoji odpovědnost a 
náklady. Po ukončení terénní části výzkumu dle odst. 1.3. této smlouvy jsou následné zemní 
práce či rozrušování archeologickým výzkumem objevených stavebních konstrukcí výhradně 
záležitostí Objednatele. 

4.10. Během provádění díla bude Zhotovitel evidovat ve vlastním deníku počet a 
funkční zařazení pracovníků přítomných na archeologickém výzkumu dle této smlouvy. 
Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci Zhotovitele. 
  

5. 
Převzetí prací 

 
 5.1. Zhotovitel předá provedené práce a nálezovou zprávu Objednateli takto: 
 5.1.1. Terénní část výzkumu dle odst. 1.3. této smlouvy bude ukončena podpisem 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 
 5.1.2. Zpracování výzkumu dle odst. 1.4. této smlouvy bude ukončeno podpisem 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 
 5.1.3. Nálezovou zprávu Zhotovitel předá Objednateli do sedmi kalendářních dnů 
poté, co bude na účet Zhotovitele připsána částka stanovená k zaplacení na poslední 
z vystavených měsíčních faktur dle odst. 3.4. této smlouvy a všech faktur předchozích. 
 5.2. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavců 6.1.1. a 6.1.2. 
této smlouvy je za Objednatele oprávněn RNDr. Zdeněk Rozlívka a za zhotovitele p. Vojtěch 
Kašpar. 
 

6. 
Ostatní 

6.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení. 

6.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy: 
Příloha č. 1: plocha výzkumu 
Příloha č. 2: rozpočet výzkumu 

6.3. Tato smlouvy může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
           6.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
 
V Praze dne 13.1.2020                                                            V Praze dne 10.2.2020 
 
 
.....................................................    ..................................................... 
            Vojtěch Kašpar             RNDr. Zdeněk Rozlívka 
              ředitel ústavu                 ředitel SÚRO, v. v. i. 
            (za Zhotovitele)        (za Objednatele) 

 
 
 

 


