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SMLOUVA O DÍLO č. 58/2020/OSM
o dodávce projektových prací na akci

„Krytá plavecká hala Slaný - výměna podhledu, vzduchotechniky
vč. řešení zateplení objektu “.

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany
OBJEDNATEL:  Město Slaný
Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO:    002 34 877
DIČ:    CZ00234877
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

, vedoucí odboru správy majetku, tel:  ,
e-mail:  

, investiční referent úseku výstavby a údržby, tel: ,
e-mail:  

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:  PROJEKTY CZ, s.r.o.
Sídlo:    Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:    286 93 213
DIČ:    CZ28693213
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
telefon:   
e-mail:    

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne10. 12. 2019, jejíž

podmínky byly zapracovány do této smlouvy.
2.2   Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby:  „Krytá plavecká hala Slaný - výměna podhledu, vzduchotechniky
vč. řešení zateplení objektu “

2.2.2 Místo stavby:   Krytá plavecká hala čp. 1721, U stadionu, Slaný
2.2.3 Stavebník:  Město Slaný
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III. Předmět plnění 

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr
zhotovitele a realizaci stavby: „Krytá plavecká hala Slaný - výměna podhledu, vzduchotechniky
vč. řešení zateplení objektu “ v rozsahu dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění
inženýrské činnosti a vydání příslušného pravomocného povolení k realizaci stavby a předání
k tomu se vztahující ověřené projektové dokumentace případně dalších podkladů, které jsou
nezbytné pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, statika, průzkumy, 
energetický průkaz). 

3.2 Dokumentace bude řešit odstranění havarijního stavu stávajícího podhledu v bazénové hale a 
s tím související výměny navazujících součástí a technologických zařízení kryté plavecké haly, 
včetně řešení zateplení objektu. Součástí dokumentace budou i nutné stavební úpravy včetně 
koordinační činnosti všech profesí. Zejména bude dokumentace řešit : 

a) digitalizaci stávajícího stavu vč. jeho doměření, 
b) výměnu stávajícího podhledu bazénové haly za nový akusticky účinný (předpokladem

je i celkové snížení podhledu),  
c) výměnu osvětlení haly (vč. ovládání), které je dnes zabudováno v podhledu a je 

nevyhovující, zejména z hlediska údržby a spotřeby elektrické energie, 
d) doplnění tepelné izolace do stropu bazénové haly, 
e) úpravy prosklených stěn, jejich snížení směrem k atletickému stadionu a kompletní

zrušení směrem k tribuně fotbalového stadionu. Nahrazeny budou novou pevnou 
zateplenou stavební konstrukcí. U zbylého zasklení bude posouzena jeho kompletní
výměna vzhledem ke sníženým tepelně izolačním schopnostem způsobených jeho  20 
letým stářím, 

f) výměnu schodiště tobogánu, které je v havarijním stavu a jeho úprava bude nutná i
v souvislosti se snížením podhledu, 

g) výměnu hlavní strojovny vzduchotechniky včetně nového systému distribuce vzduchu
do bazénové haly, tak aby byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu i v prostoru 
podhledu a nedocházelo zde ke kondenzaci vodní páry z bazénové vody, 

h) projekt požárně bezpečnostního řešení 
i) instalaci nového systému měření a regulace, pro řízení vzduchotechniky a stávajícího

systému vytápění, 
j) navazující úpravu ústředního topení a zdravotně-technických instalací, 
k) veškeré navazující úpravy elektro pro vzduchotechniku, ústřední topení, zdravotně-

technické instalace, systémy měření a regulace a osvětlení, 
l) průkaz energetické náročnosti budovy. 

 
IV. Obecné podmínky předmětu plnění  

4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 
stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 
existence. 

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná
s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované
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řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.
4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI.,

bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis.
Na tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i
nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu
stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). Zhotovitel
s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého
řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Rozsah předmětu plnění
5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro ohlášení stavby/stavební

povolení (dále jen DSP) jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební řízení a výběr
zhotovitele a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je
stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (405/2017 Sb.).
Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich
jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah
projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich
obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou
rovněž zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy
bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 1
vyhotovení ověřené za stavebního úřadu a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve
formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:
- oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na

nosiči ve formátu   xls a pdf,
- neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické

verzi ve formátu xls a pdf,
- vyjádření či stanoviska, nutná pro stavební řízení, všech stavbou dotčených  organizací,

orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou apod.,
s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna
do  dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou předána
v elektronické verzi ve formátu pdf,

- průkaz energetické náročnosti budovy (1x v elektronické podobě pdf. a 1x v tištěné podobě),
- součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl

předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný
dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění
a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby
v rozpracovanosti,

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude
opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou
osobou zhotovitele je                                                 pro autorizovaný
architekt.
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5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

5.5 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování prezentace této stavební akce.
Prezentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli
předána na el. nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:  

 - název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení 
 - výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř.  

i předpokládaný rozpočtový náklad      
 - jednoduchou vizualizaci 
 Bude-li předaná prezentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o prezentaci stavební

akce tzv. volnou formou. Uložením ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je
možno docílit blokované presentace. Zhotovitel může na závěr prezentace uvést své obchodní
jméno. 

VI. Termín plnění 
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 
                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 27. 3.  2020. 

6.1.2  smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 30. 10. 2020. 
Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení 
stavby, kopie žádosti bude předána objednateli. 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace
a pravomocné povolení stavby a prezentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději  
do 31. 12. 2020. 

6.2    Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové
dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 
projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 
převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V 
odst. odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O 
převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel 
není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí nekompletní 
projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání 
všech součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání
kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele.   

 
       VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 10. 12. 2020 a to ve výši: 
 

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (70% z ceny)              667 800Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (30% z ceny) 286 200 Kč 

   Cena celkem bez DPH:      954 000 Kč  
 DPH v zákonné výši:        200 340 Kč 
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   Cena díla celkem:       1 154 340 Kč 
 
    Slovy: Jeden milion stopadesátčtyřitisíc třistačtyřicet korun českých. 
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele  
ve prospěch účtu zhotovitele.  

 
     VIII. Ostatní ujednání 
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu.  
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a 
rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a 
požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a to za 
každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 
požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 
podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
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objednatele                       
8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj.

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat,
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla v odst. 7.1 této smlouvy.

IX. Odpovědnost za vady
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních

předpisům.
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
1000,- Kč za každý den prodlení.

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi.
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o
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registru smluv.
11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní

samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím.

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či
zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní
straně před podpisem této smlouvy.

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy,
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a
dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

11.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 15. 01. 2020 pod číslem usnesení
03/31/2020/RM.

PLNÁ MOC:

Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli PROJEKTY CZ, s.r.o. plnou moc
k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci
„Krytá plavecká hala Slaný - výměna podhledu, vzduchotechniky vč. řešení zateplení objektu “.
Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze
kterých by objednateli vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve …………….. dne: ……………….   Ve Slaném dne: ……………….

za zhotovitele  za objednatele
                           Mgr. Martin Hrabánek

jednatel  starosta města

Zpracoval:             , investiční referent úseku výstavby a údržby




