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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele:   MMK/SML/177/2020 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2020 Ing. Helena 

Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  KUMAN spol. s r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596  
  zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem 
  jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná    
 IČ: 60779098      
 DIČ: CZ60779098   
 telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 fax:  xxxxxxxxxxxxxxxx  
 e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce propustku M 32/5 přes 
Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - Starém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle 
projektové dokumentace zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., IČ: 48391531 z 2/2019 pod 
č. 47075 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu 
pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění 
předmětu plnění podle této smlouvy. 



. 
MMK/SML/177/2020 

Strana 2 (celkem 11) 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:  

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a užívání dalších ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 

sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve 

smlouvách o právu provést stavbu),  

r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech  1,2 m 

x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“, 

w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 

okolních nemovitostí, 

x) koordinovat stavbu se zhotovitelem stavby přeložky vodovodu, jejímž objednatelem jsou 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s, a zhotovitelem přeložky 

telekomunikačního vedení, jejímž objednatelem je CETIN a.s., 

y) zpracovat havarijní a povodňový plán, zajistit jejich schválení povodňovým orgánem obce. 

 



. 
MMK/SML/177/2020 

Strana 3 (celkem 11) 

 

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 

změnový list.  

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 

díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.  

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s 

platnou Směrnicí pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i 

další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, 

herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených 

nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty 

povrchové situace, technická infastruktura apod.). 

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená 

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.  

2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a 

dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 

nazývají méněpráce. 

2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 

dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 

tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou 

část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 

správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 

zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, 

že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 

podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
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smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo 
odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 

zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně 

informovat e-mailem a dále zápisem do stavebního deníku. V případě, že se bude jednat o 

poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen 

jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel 

oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud 

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě  

3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy  odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo takto: 

a) kácení dřevin v termínu do 31. 3. 2020, 

b) zbývající část díla včetně veškerých stavebních prací v termínu do 120 dnů od 

protokolárního předání staveniště.  

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
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se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 

ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění je propustek M32/5 na ul. Olšiny v Karviné – Starém Městě a jeho okolí (parc. č. 

1016, 1017, 1018, 1006/1 a 1015, katastrální území Staré Město u Karviné). 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena bez DPH 

Stavební objekt č. SO 101.1, SO. 101.2, SO 301, VON 4 454 855,20  Kč 

Stavební objekt č. SO 402 44 205,68  Kč 

Celkem  4 499 060,88  Kč 

 

Stavební objekt  SO 402 Přeložka veřejného osvětlení objednatel pořizuje pro svou ekonomickou 
činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za 
provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. Pokud nejsou u 
stavebního objektu č. SO 402 realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými 
kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
obecně závazných právních předpisů. 

  

Stavební objekty SO 101.1 Propustek – stavební část, SO 101.2 Propustek – vozovka, SO 301 
přeložka vodovodu, VON Vedlejší a ostatní náklady stavby nebude využíván ani částečně pro 
ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou 
poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, nebude použit. U stavebních objektů č. SO 101.1, SO 101.2, SO 301 
a VON k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

  

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti 

budou fakturovány samostatně. 

 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že o tuto část bude snížena odměna za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel 
obdrží pouze odměnu bez DPH. 

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 
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5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 

organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 

nájemné a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný 

vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. 

5.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 

celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou 

za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).  

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího 

kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu 

provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy 

nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel 

odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen 

objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit 

objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za den dílčího 

zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno 

dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s 

uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující 

uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.  

6.4  Smluvní strany se dohodly, že 10% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v této smlouvě 

představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 

zhotovitele z této smlouvy. Při stanovení výše zádržného se nezohledňuje změna ceny díla 

sjednaná v dodatcích uzavřených k této smlouvě. Zbývající část ceny díla bude uhrazena 

měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a bude-li ke dni odstranění 

vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 

zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. 

Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků 
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doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů 

po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli.  Nebude-li mít 

dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od 

doručení poslední faktury za dílo objednateli. 

6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

6.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 

6.6 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. 

Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis 

provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 

vyhotoveních.   

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli. 

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.  

6.9 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit 

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 

položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 

přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).  

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob.  

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 

tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 

je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem 

/ projektantem. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 
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8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 

pořídí zápis. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 

jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.  

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 

celého díla objednatelem. 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 

objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 

zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 

po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle 

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  
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10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 

objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 písm. 

a) této smlouvy nebo čl. 4 odst. 4.3 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v 

této smlouvě, přičemž se nezohledňuje změna ceny díla sjednaná v dodatcích uzavřených k této 

smlouvě (dále jen „Celková cena díla ve smlouvě“), a to za každý den prodlení. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla 

objednatelem. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z Celkové ceny díla ve smlouvě za každý den prodlení 

s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny. 
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12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení 

termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky 

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 

z Celkové ceny díla ve smlouvě za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na 

pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné 

nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Celkové ceny díla ve smlouvě za 

každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Celkové ceny díla ve 

smlouvě za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.8 Poruší-li zhotovitel povinnost koordinace se zhotoviteli souvisejících staveb dle čl. 2 odst. 2.2 

písm. x), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4%  z Celkové 

ceny díla ve smlouvě za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

12.9 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 

převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Celkové 

ceny díla ve smlouvě za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením 

staveniště.  

12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

13. Závěrečná ujednání 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 

s uveřejněním této smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

13.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění. 

13.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 

na dobu neurčitou.  

13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak.  

13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve třech 
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stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

 

 

V Karviné dne 21. 2. 2020   V Karviné dne 20. 2. 2020 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za KUMAN spol. s r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.  Jan Kubánek, v.r. 

vedoucí Odboru majetkového ředitel, jednatel společnosti 

k podpisu oprávněna na základě  

pověření ze dne 2. 1. 2020    

  



Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. MMK/SML/177/2020

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 499 060,88

Výše daně

944 802,78

0,00 0,00

5 443 863,66CZK

47075

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - Starém Městě

KUMAN spol. s r.o.

Sazba daně Základ daně

4 499 060,8821,00%

15,00%
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. MMK/SML/177/2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 47075

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 101.1

Bourání, příprava a úprava území 592 883,26 717 388,74
SO 

101.1.1

3 062 820,69 3 706 013,03Propustek - stavební část

SO 402 53 488,87Přeložka veřejného osvětlení 44 205,68

SO 

101.1.2
2 988 624,292 469 937,43Nový propustek

1 142 675,92Propustek  - vozovka 1 382 637,86SO 101.2

VON 129 000,00

SO 301 120 358,59

PROJEKT 2010, s.r.o.

Vedlejší a ostatní náklady stavby 156 090,00

145 633,89Přeložka vodovodu

4 499 060,88 5 443 863,66

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - Starém Městě

Popis

11. 3. 2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 592 883,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 592 883,26 21,00% 124 505,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 717 388,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 101.1 - Propustek - stavební část

SO 101.1.1 - Bourání, příprava a úprava území

KUMAN spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
PROJEKT 2010, 

s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: M. Morská

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 592 883,26

D HSV Práce a dodávky HSV 592 883,26

D 1 Zemní práce 501 247,60

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 

s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 40,000 44,37 1 774,80

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 1,000 149,15 149,15

3 K 112151358
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene 

D do 0,9 m
kus 1,000 24 960,00 24 960,00

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 310,65 310,65

5 K 112201118
Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 10 080,00 10 080,00

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 31,020 33,35 1 034,52

7 K 124203101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 

3
m3 68,870 153,90 10 599,09

8 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 398,400 196,20 78 166,08

9 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 132,614 135,00 17 902,89

VV "dle přílohy č.8 ceníku 800-1

VV "jámy - 16% " 398,400*0,16 63,744

VV "vykopávky - 100%"  68,870 68,870

VV Součet 132,614

10 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm
kus 1,000 392,35 392,35

11 K 162301414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 900 mm
kus 1,000 3 515,00 3 515,00

12 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 1,000 91,30 91,30

13 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 1,000 732,45 732,45

14 K 162301901
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
kus 1,000 6,11 6,11

15 K 162301914
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km
kus 1,000 334,40 334,40

16 K 162301921
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 

ZKD 5 km
kus 1,000 16,53 16,53

17 K 162301924
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm 

ZKD 5 km
kus 1,000 108,30 108,30

18 K R16299901 Poplatek za uložení vytěžené dřevní hmoty na skládku kpl 1,000 2 375,00 2 375,00

19 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 498,290 206,40 102 847,06

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 498,290 58,90 29 349,28

21 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 996,580 189,00 188 353,62

22 K 181111113
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:1
m2 109,780 66,24 7 271,83

23 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 68,320 60,66 4 144,29

24 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 24,595 519,65 12 780,79

VV 13,664*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 24,595

25 K 181411133
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 ve svahu do 1:1
m2 111,680 33,35 3 724,53

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,792 81,51 227,58

VV 111,68*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,792

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 784,15

27 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 12,670 2 655,00 33 638,85

28 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 4,340 6 545,00 28 405,30

SO 101.1.1 - Bourání, příprava a úprava území

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 101.1 - Propustek - stavební část
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 6,000 790,00 4 740,00

D 997 Přesun sutě 24 851,51

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 40,110 239,00 9 586,29

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 360,990 10,40 3 754,30

VV 40,11*9 'Přepočtené koeficientem množství 360,990

32 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 29,140 153,00 4 458,42

33 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 170 101
t 10,850 650,00 7 052,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 469 937,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 2 469 937,43 21,00% 518 686,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 988 624,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 101.1 - Propustek - stavební část

SO 101.1.2 - Nový propustek

KUMAN spol. s r.o.

Strana 7 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
PROJEKT 2010, 

s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: M. Morská

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 469 937,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 420 169,43

D 1 Zemní práce 368 717,25

1 K 11500110R Převedení vody potrubím DN do 1000 m 32,100 1 500,00 48 150,00

2 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 1 008,000 36,00 36 288,00

3 K 127701401
Vykopávky v zemníku pod vodou v hornině tř. 1 až 4 

objem do 1000 m3
m3 10,000 196,00 1 960,00

4 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 63,000 1 540,00 97 020,00

5 M 13010954 ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375 t 1,590 25 600,00 40 704,00

6 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 63,000 737,60 46 468,80

7 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 

jeho následným odstraněním
m2 26,970 600,80 16 203,58

8 K 155131313
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení
m2 12,240 76,60 937,58

9 M 69321121 georohož protierozní m2 14,076 70,90 997,99

VV 12,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,076

10 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 10,000 192,00 1 920,00

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 207,130 96,90 20 070,90

12 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu m3 207,130 280,00 57 996,40

D 2 Zakládání 422 725,01

13 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 4,570 2 630,00 12 019,10

14 K 212792311
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 

HDPE DN 110
m 30,120 87,80 2 644,54

15 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 0 až 63 mm
m3 49,220 1 280,00 63 001,60

16 K 226211113
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 5 

m hor. III
m 68,400 1 320,00 90 288,00

17 K 227211111 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 450 mm m 68,400 367,00 25 102,80

18 K 273321118 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 15,850 3 850,00 61 022,50

19 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 16,220 913,00 14 808,86

20 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 16,220 53,60 869,39

21 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 2,500 42 500,00 106 250,00

22 K 275311123 Základové patky a bloky z betonu prostého C 8/10 m3 7,720 2 830,00 21 847,60

23 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 25,730 913,00 23 491,49

24 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 25,730 53,60 1 379,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 760 861,20

25 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou 

do vývrtu
kus 12,000 1 010,00 12 120,00

26 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 12,000 622,00 7 464,00

27 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 5,610 4 090,00 22 944,90

28 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 

nebo zakřivených zřízení
m2 22,620 740,00 16 738,80

29 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 

nebo zakřivených odstranění
m2 22,620 99,00 2 239,38

30 K 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 

505
t 0,850 48 100,00 40 885,00

31 K 327121111 Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t kus 15,000 3 310,00 49 650,00

32 M 59339101R
zeď opěrná prefabrikovaná úhlová výška 2,0 m, šířka 

1,0 m
kus 15,000 1 430,00 21 450,00

33 K 327215421
Opěrná zeď z gabionových matrací dvouzákrutová síť 

úprava poplastovaný galfan vyplněná kamenem
m3 8,350 4 690,00 39 161,50

SO 101.1.2 - Nový propustek

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 101.1 - Propustek - stavební část
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34 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,040 3 300,00 6 732,00

35 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 4,810 639,00 3 073,59

36 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 4,810 304,00 1 462,24

37 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 

10 505
t 0,350 50 300,00 17 605,00

38 K 334213211
Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem 

jednoho kamene do 0,02 m3
m3 3,000 13 600,00 40 800,00

39 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v 

řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 1,000 600,00 600,00

40 M 59228414
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 

175x200x1000mm
kus 6,000 310,00 1 860,00

VV 1*6 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

41 K 388995212 Chránička z trub HDPE DN 110 m 2,700 74,60 201,42

42 K 388995214 Chránička z trub HDPE DN 160 m 2,200 147,00 323,40

43 K 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů 

hmotnosti do 10 t
kus 7,000 3 650,00 25 550,00

44 M 5938345R propust rámová světlost 1,40x2,00 m kus 7,000 64 285,71 449 999,97

D 4 Vodorovné konstrukce 454 280,95

45 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 6,970 4 140,00 28 855,80

46 K 421351112
Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 

zřízení
m2 7,400 644,00 4 765,60

47 K 421351212
Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 

odstranění
m2 7,400 66,20 489,88

48 K 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 1,200 48 100,00 57 720,00

49 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm
m2 38,890 525,00 20 417,25

50 K 451315113
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 

100 mm
m2 69,950 320,00 22 384,00

51 K 451315115
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

100 mm
m2 5,800 322,00 1 867,60

52 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 

cementovou maltu
m3 17,410 4 040,00 70 336,40

53 K 452471101
Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 

10 mm
m2 0,640 703,00 449,92

54 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného 

hutněného po vrstvách
m3 80,780 1 140,00 92 089,20

55 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 15,260 615,00 9 384,90

56 M 5812511R zemina jílovita včetně dovozu   t 30,520 200,00 6 104,00

VV 15,26*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,520

57 K 461211111
Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez 

do 0,40 m2
m3 6,440 4 190,00 26 983,60

58 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 2,550 1 880,00 4 794,00

59 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce
m3 15,890 2 540,00 40 360,60

60 K 465511511
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 

maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm
m2 38,890 1 580,00 61 446,20

61 K 465513256
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2
m2 2,160 2 700,00 5 832,00

D 5 Komunikace pozemní 14 756,30

62 K 578143113
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 18,830 650,00 12 239,50

63 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 

kamene
m2 1,760 1 430,00 2 516,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 974,26

64 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 9,680 185,00 1 790,80

65 K 632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 1,820 478,00 869,96

66 K 6326641R Nátěr penetrační asfaltový m2 2,090 150,00 313,50

D 8 Trubní vedení 16 840,00

67 K 895811111 Pramenní jímka z betonových dílců PJT-60 kus 2,000 8 420,00 16 840,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 312 942,92

68 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 23,750 752,00 17 860,00

69 M R316865 mostní zábradlí včetně povrchové úpravy   m 6,000 4 600,00 27 600,00

70 M R316867 ocelové třímadlové zábradlí včetně povrchové úpravy m 17,750 4 900,00 86 975,00

71 K 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy s výplní ze svislých tyčí
m 8,000 7 440,00 59 520,00

72 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 10,700 249,00 2 664,30

73 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,000 160,00 640,00
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74 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 6,700 215,00 1 440,50

75 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 

nebo podélných v živičném krytu
m 16,100 62,80 1 011,08

76 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 16,100 56,50 909,65

77 K 919721123
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP 

podélná pevnost v tahu do 40 kN/m
m2 266,040 130,00 34 585,20

78 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 800 g/m2
m2 147,660 103,00 15 208,98

79 K 919726235
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z 

polyesteru podélná/příčná pevnost 1000/100 kN/m
m2 139,200 302,00 42 038,40

80 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 1,400 111,00 155,40

81 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 5,260 205,00 1 078,30

82 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 5,000 245,00 1 225,00

83 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 5,000 392,00 1 960,00

84 K 953991417
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 32 

mm
kus 12,000 162,00 1 944,00

85 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 76,070 113,00 8 595,91

86 K R9361112 Drobné doplňkové konstrukce kovové   kg 62,760 120,00 7 531,20

D 998 Přesun hmot 66 071,54

87 K R99831201 Přesun hmot pro zřízení propustku t 1 024,365 64,50 66 071,54

D PSV Práce a dodávky PSV 49 768,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 768,00

88 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 187,440 23,20 4 348,61

89 M R1116 1 x Alp + 2x Aln   m2 62,480 100,00 6 248,00

90 K 711331382
Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP 

nebo tkaniny
m2 9,440 16,00 151,04

91 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 10,886 150,00 1 632,90

VV 9,466*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,886

92 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 85,340 93,10 7 945,15

93 M 6285262R
mostní izolace NAIP včetně kotevně impregnačního 

nebo penetračního nátěru
m2 98,141 300,00 29 442,30

VV 85,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 98,141
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 142 675,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 142 675,92

D 1 Zemní práce 322 120,64

1 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase
m2 216,000 80,37 17 359,92

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV 204,00+12,00 216,000

2 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 586,000 116,10 68 034,60

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "asfalt. komunikace" 204,00+12,00 216,000

VV "provizorní komunikace" 370,00 370,000

VV Součet 586,000

3 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 68,850 79,38 5 465,31

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV "asfalt. komunikace

VV 224,40*0,15 33,660

VV 234,60*0,15 35,190

VV Součet 68,850

4 K 122202202-1
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - výměnná vrstva
m3 70,500 79,38 5 596,29

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV "asfalt. komunikace - výměnná vrstva" 235,00*0,30 70,500

5 K 122202202-2

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - výměnná vrstva 

provizorní komunikace

m3 122,100 79,38 9 692,30

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV "provizorní komunikace - výměnná vrstva"  407,00*0,30 122,100

6 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 68,850 23,94 1 648,27

7 K 122202209-1
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost - výměnná vrstva
m3 70,500 23,94 1 687,77

8 K 122202209-2

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost - výměnná vrstva provizorní 

komunikace

m3 122,100 23,94 2 923,07

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 68,850 232,20 15 986,97

10 K 162701105-1
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrtsva
m3 70,500 232,20 16 370,10

11 K 162701105-2

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva provizorní 

komunikace

m3 122,100 232,20 28 351,62

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 68,850 15,03 1 034,82

13 K 171201201-1 Uložení sypaniny na skládky - výměnna vrstva m3 70,500 15,03 1 059,62

14 K 171201201-2
Uložení sypaniny na skládky - výměnná vrstva provizorní 

komunikace
m3 122,100 15,03 1 835,16

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 123,930 189,00 23 422,77

VV 68,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 123,930

16 K 171201211-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce - výměnná vrstva
t 126,900 189,00 23 984,10

VV 70,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 126,900

17 K 171201211-2

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce - výměnná vrstva provizorní 

komunikace

t 219,780 189,00 41 538,42

VV 122,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 219,780

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 52,500 87,21 4 578,53

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 101.2 - Propustek  - vozovka
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VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV 0,80*46,00+11,00*0,20+59,00*0,10+76,00*0,10 52,500

19 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 642,000 21,42 13 751,64

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "asfalt. komunikace" 235,00 235,000

VV "provizorní komunikace"  407,00 407,000

VV Součet 642,000

20 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 270,400 31,05 8 395,92

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV (28,0+47,0+15,0+44,0+17,0+22,0+19,0+16,0)*1,30 270,400

21 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 48,672 492,30 23 961,23

VV 270,40*0,10 27,040

VV 27,04*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 48,672

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 270,400 18,70 5 056,48

23 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,056 95,10 385,73

VV 270,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,056

D 2 Zakládání 30 857,73

24 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 6 m
m2 642,000 19,20 12 326,40

VV 235,00+407,00 642,000

25 M 69311201
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  400g/m2
m2 738,300 25,10 18 531,33

VV 642*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 738,300

D 5 Komunikace pozemní 493 444,40

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 234,600 115,00 26 979,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV "fr. 0-63" 234,60 234,600

27 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-32 m2 224,400 115,00 25 806,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV "fr. 0-32" 224,40 224,400

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 407,000 185,00 75 295,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "provizorní komunikace" 407,00 407,000

29 K 564871116-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměnná vrstva m2 235,000 223,00 52 405,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV 235,00 235,000

30 K 564871116-2
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm -výměnná vrstva 

provizorní komunikace
m2 407,000 223,00 90 761,00

31 K 564931512 Podklad z R-materiálu tl 100 mm m2 370,000 85,70 31 709,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "provizorní komunikace" 370,00 370,000

32 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 

3 m
m2 226,200 424,00 95 908,80

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV 214,20+12,00 226,200

33 K 569851111-1 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 50,000 109,00 5 450,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV "ŠD fr. 0-32"  13,00+8,00+11,00+18,00 50,000

34 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 226,200 39,00 8 821,80

VV 214,20+12,00 226,200

35 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 216,000 17,00 3 672,00

VV 204,00+12,00 216,000

36 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 216,000 353,00 76 248,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV 204,00+12,00 216,000

37 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 6,000 64,80 388,80

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6,00 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 938,00

38 K 911331141
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 

RH2 B se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 48,000 1 960,00 94 080,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "D.1.2.4.6 Vzorové řezy

VV 11,0+20,0+17,0 48,000

39 K 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 4,000 3 670,00 14 680,00

40 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 16,000 3 070,00 49 120,00

VV 8,00+8,00 16,000

41 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 198,00 792,00

42 M 40445552
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 

500x500mm
kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "značka E13" 2 2,000

43 M 40445572
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 

500mm
kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV "B. Souhrnná technická zpráva

VV "C.2 Koordinační situační výkres

VV "značka B13" 2 2,000

44 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 2,000 764,00 1 528,00

45 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 502,00 1 004,00

46 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 367,00 734,00

VV 2 2,000

VV "odstranění stávající značky B13

D 997 Přesun sutě 111 626,89

47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 172,428 43,20 7 448,89

48 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 551,852 9,93 15 409,89

VV 172,428*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 551,852

49 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 172,428 165,00 28 450,62

50 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 0,164 153,00 25,09

51 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 172,264 350,00 60 292,40

D 998 Přesun hmot 14 688,26

52 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 450,560 32,60 14 688,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 358,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 120 358,59 21,00% 25 275,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 633,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 301 - Přeložka vodovodu

KUMAN spol. s r.o.

Rozpočet zpracován na základě PD pro objekt SO 301 Přeložka vodovodu.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: M. Morská

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 358,59

D HSV Práce a dodávky HSV 120 358,59

D 1 Zemní práce 79 001,19

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,850 35,10 100,04

VV (3,00+13,00+1,50+1,50)*1,50*0,10 2,850

2 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 17,460 468,00 8 171,28

VV "50% celkového objemu výkopů" 34,92*0,50 17,460

3 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
m3 2,250 665,00 1 496,25

VV " v místě napojení na stáv. řad

VV 1,50*1,00*(1,60-0,10)*2 4,500

VV "zemina tř. 3 - 50%" 4,50*0,50 2,250

4 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 2,250 43,70 98,33

5 K 131301201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3
m3 2,250 876,00 1 971,00

VV " místě napojení na stáv. řad

VV 1,50*1,00*(1,60-0,10)*2 4,500

VV "zemina tř. 4 - 50%" 4,50*0,50 2,250

6 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 15,210 437,00 6 646,77

VV "PRO-10568-D.3.2

VV "PRO-10568-D.3.4

VV 3,00*0,90*(1,80-0,10) 4,590

VV 13,00*0,90*(1,80-0,10) 19,890

VV 1,50*0,90*(2,30-0,10)*2 5,940

VV Mezisoučet 30,420

VV "zemnina tř. 3 - 50%" 30,42*0,50 15,210

7 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 7,605 28,40 215,98

VV 15,21*0,50 7,605

8 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 15,210 935,00 14 221,35

VV "PRO-10568-D.3.2

VV "PRO-10568-D.3.4

VV 3,00*0,90*(1,80-0,10) 4,590

VV 13,00*0,90*(1,80-0,10) 19,890

VV 1,50*0,90*(2,30-0,10)*2 5,940

VV Mezisoučet 30,420

VV "zemnina tř. 4 - 50%" 30,42*0,50 15,210

9 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 7,605 68,40 520,18

VV 15,21*0,50 7,605

10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 16,000 84,90 1 358,40

VV (1,50+1,00)*2*1,60*2 16,000

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 16,000 27,80 444,80

12 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 71,400 143,00 10 210,20

VV "PRO-10568-D.3.2

VV 3,00*1,80*2 10,800

VV 13,00*1,80*2 46,800

VV 1,50*2,30*2*2 13,800

VV Součet 71,400

13 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 71,400 87,70 6 261,78

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 34,920 91,50 3 195,18

VV "jámy" 4,50 4,500

VV "rýhy" 30,42 30,420

VV Součet 34,920

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,640 258,00 3 777,12

VV "výkopy celkem" 34,92 34,920

VV "odečet obj. zeminy pro zásyp" -20,28 -20,280

VV Součet 14,640

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,640 16,70 244,49

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 301 - Přeložka vodovodu
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 26,352 210,00 5 533,92

VV 14,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 26,352

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 24,870 96,90 2 409,90

VV "jámy

VV 1,50*1,00*(1,60-0,10-0,10-0,40)*2 3,000

VV "rýhy

VV 3,00*0,90*(1,80-0,10-0,10-0,40) 3,240

VV 13,00*0,90*(1,80-0,10-0,10-0,40) 14,040

VV Mezisoučet 20,280

VV "zásyp rýhy ŠD" 1,50*0,90*(2,30-0,10-0,10-0,40)*2 4,590

VV Mezisoučet 4,590

VV Součet 24,870

19 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 9,180 410,00 3 763,80

VV 4,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 7,500 206,00 1 545,00

VV "PRO-10568-D.3.2

VV "PRO-10568-D.3.4

VV "rýhy

VV 3,00*0,90*0,40 1,080

VV 13,00*0,90*0,40 4,680

VV 1,50*0,90*0,40 0,540

VV "jámy

VV 1,50*1,00*0,40*2 1,200

VV Součet 7,500

21 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 15,000 350,00 5 250,00

VV 7,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

22 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 28,500 34,50 983,25

VV (3,00+13,00+1,50+1,50)*1,50 28,500

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 28,500 18,70 532,95

24 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,428 115,00 49,22

VV 28,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,428

D 2 Zakládání 3 910,00

25 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

100 mm včetně lože otevřený výkop
m 23,000 170,00 3 910,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 670,63

26 K 451573111-1 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku m3 1,875 891,00 1 670,63

VV "PRO-10568-D.3.2

VV "PRO-10568-D.3.4

VV "rýhy

VV 3,00*0,90*0,10 0,270

VV 13,00*0,90*0,10 1,170

VV 1,50*0,90*0,10 0,135

VV "jámy

VV 1,50*1,00*0,10*2 0,300

VV Součet 1,875

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 000,00

72 K 999R08 Betonové zátky potrubí do DN 100 kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV "utěsnění rušeného vodovodu" 2 2,000

D 998 Přesun hmot 29 776,77

73 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 31,377 949,00 29 776,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 205,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 44 205,68 21,00% 9 283,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 488,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 402 - Přeložka veřejného osvětlení

KUMAN spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
PROJEKT 2010, 

s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: M. Morská

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 205,68

D HSV Práce a dodávky HSV 22 705,68

D 1 Zemní práce 1 492,80

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 3,000 286,00 858,00

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 3,000 23,20 69,60

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 3,000 91,50 274,50

4 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 3,000 96,90 290,70

VV "zásyp jámy po vybouraném základu" 3,00 3,000

D 2 Zakládání 9 238,08

5 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
m3 0,216 1 380,00 298,08

VV 1,2*1,2*0,15 0,216

6 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 3,000 2 980,00 8 940,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 090,00

7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,000 3 030,00 9 090,00

VV "bourání stáv. základu sloupu" 3,00 3,000

D 997 Přesun sutě 2 884,80

8 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,000 48,50 291,00

9 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů
t 54,000 12,70 685,80

VV 6*9 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

10 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 6,000 165,00 990,00

11 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 6,000 153,00 918,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 500,00

D 741 Elektromontáže 18 500,00

12 K R741001 Montáž stáv. sloupu VO (vč. jeřábu) kus 1,000 4 500,00 4 500,00

13 K R741002

Převěšení sávajícího kabelu VO na nově osazený sloup 

vč. všech činností s tím spojených (odpojení, zapojení, 

jeřáb, jiné stroje) 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "PRO-10568-D.1.2.2

VV 1 1,000

14 K R999010
Demontáž stáv. sloupu VO pro opětovné použití, 

přemístění (vč. jeřábu)
kus 1,000 4 000,00 4 000,00

D OST Ostatní 3 000,00
15 K R401001 Revize VO kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

SO 402 - Přeložka veřejného osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 129 000,00 21,00% 27 090,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 090,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KUMAN spol. s r.o.

Strana 20 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
PROJEKT 2010, 

s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: M. Morská

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV "Předmětem je vytýčení stavby

VV
"Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena 

odpovědným geodetem.

VV
"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

2 K 012203003 Geodetické práce - geometrický plán kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV "Vypracování a ověření geometrických plánů hranic pozemků.

VV
"Vypracování geometrického plánu skutečného provedení 

stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen.

VV

"Geometrický plán pro vklad do KÚ bude vypracován v tištěné 

verzi a v digitální verzi na CD ve formátech PDF a DGN nebo 

DWG.

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV
"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. 

zákresu tras a objektů do katastrální mapy

VV
"Předmětem je zaměření veškerých podzemních i nadzemních 

objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů.

VV
"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude 

ověřena odpovědným geodetem.

VV
"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "dílenská dokumentace stavby" 1 1,000

6 K R001 Vytýčení stávajících podzemních vedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících 

inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech stávajících 

inženýrských sítí

VV "na staveništi u jednostlivých správců a majitelů.

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

7 K 021002000 Záchranné práce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

VV
"Norná stěna (zřízení, údržba během realizace stavby, 

odstranění, likvidace příp.havárie)

8 K 024003005 Stěhování zvířat kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

VV "Záchranný odlov a transfer ryb

D VRN3 Zařízení staveniště 27 500,00

9 K 030001000 Zařízení staveniště (zřízení a odstranění) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV

"Sociální objekty:Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro 

stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem 

apod."

VV

"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, 

zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefa díly) 

mezideponie zeminy apod."

VV

"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: Poplatky 

majiteli veřejným pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení 

staveniště"

VV "Napojení zařízení staveniště na elektrickou energii"

VV
"Zajištění a ochrana dřevin v okolí dotčeném stavbou proti 

poškození (oplocení, juta apod.).

Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné - 

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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10 K R004 Dočasné dopravní značení vč. aktualizace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV

"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. aktualizace 

projektu dočasného dopravního značení, projednání a schválení 

s komisí.

VV
"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné 

dopravní značení,

VV

" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu 

(údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení 

dopravního značení do původního stavu

VV
"Dokumentace dočasného dopravního značení bude 

vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD

11 K R008
Provizorní ohrazení staveniště, přechody pro chodce, 

přejezdy pro vozidla
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV
"Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů, 

oplocení staveniště,  vč. následné likvidace

VV
"Zřízení, instalace a ukotvení provizorního oplocení provizorní 

komunikace v délce 60m,  vč. následné likvidace

VV
"Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů 

pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla

12 K R005 Informační tabule kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV
"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o 

konkrétní stavbě vč. následné likvidace"

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

13 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV
"Geotechnický dozor - převzetí základové spáry geologem, 

ověření požadované únosnosti 130 kPa základové spáry

14 K 04290310R Evidenční list propustku vč. označení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

VV "zpracování evidenčního listu propustku dle ČSN 73 6220

VV "označení propustku M32/5 značkou umístěnou na zábradlí - 2x

15 K 04290320R První hlavní prohlídka kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV "Provedení 1. hlavní prohlídky propustku

16 K 04290343R Havarijní a povodňový plán kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV
"Vypacování havarijního plánu vč. projednání s příslušnými 

úřady.

17 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV
"Kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí - betony, nátěry, 

izolace

18 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV "statické - 2x

VV "dynymické - 4x

19 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV
"Koordinace stavby generálního zhotovitele se všemi dodavateli 

stavby.

20 K 049103001
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - vstupy 

na pozemky
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV

"Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s 

majitely dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro 

realizaci stavby,

VV "nájemní smlouvy, zábory vč. všech poplatků.

VV
"Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném 

převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.

21 K R116
Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po 

dokončení stavby
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV
"zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a 

po dokončení

VV
"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup 

prací, každou změnu a každý vyvstalý problém."

VV
"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální 

podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. "

D VRN7.1 Ostatní náklady 15 000,00

22 K R011 Čištění komunikace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:
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VV
"Zajištění čištění dotčených komunikací po celou dobu realizace 

stavby.

23 K R113
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, dočasné zajištění 

potrubí ve výkopu vč. předání sítí správcům
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV "POPIS:

VV
"Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových 

kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo odcizení

VV
"vč. kontroly správcem o jejich zpětném zásypu vč. písemného 

dokladu
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