

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 15/0
118 10 Praha 1

Banka:

Č. účtu:

IČ: 00006947

Dodavatel:

Bublíny, s.r.o.

U vršovického nádraží 873/2
101 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 25733028

DIČ: CZ25733028

Místo dodání:

Ministerstvo financí ČR, Letenská 9 a 15, Praha 1

Termín dodání:

31.08.2016

Lukáš Beneš

tel: 257 04 2414, mobil 727 902 561

Na základě vyhodnocení VZMR č. j.: MF-25985/2016/1301-1 ze dne 25. 7. 2016 objednáváme u Vás opravu havarijního stavu fasád objektů MF Letenská 9 a 15 dle Vaší přiložené cenové nabídky. Jedná se o opravu fasády pomocí horolezecké techniky (kontrola, oklepání viditelně poškozených částí, následné zajištění penetračními a omítkovými materiály, včetně úklidu a oklepaného materiálu).

Termín provedení do 31. 8. 2016.

Cena: 455 800,- Kč bez DPH

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Oprava havarijního stavu fasád objektů Letenská 9 a 15		455 800,00	1,00	455 800,00
				455 800,00

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. S pozdravem

přijato dne 21. 7. 2016



Poznámka: „Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“


 Michal Kriz

ředitel odboru

návrh č. 1601300055 + 1601300081

Vystavil: Martina Kropáčková

Vyřizuje: Lukáš Beneš

 Ministerstvo financí
 118 10 Praha 1 - Letenská 15
 - Strana:

MINISTERSTVO FINANČÍ

Odb./Odd. 13/1301

Č. j.: MF-25985/2016/1301-1

V Praze dne 25. 7. 2016

Záznam z vyhodnocení VZMR do 490 tis. Kč bez DPH „Zajištění havarijního stavu fasád objektů MF, Letenská 9 a 15“

V souladu se Směrnicí ministra č. 8/2015, čl. 20 bylo provedeno šetření za účelem ověření informace o aktuálních podmínkách na trhu v oblasti specializovaných stavebních prací – oprava fasády pomocí horolezecké techniky (kontrola, oklepání viditelně poškozených částí fasád, následné zajištění penetračními a omítkovými materiály, včetně úklidu a odvozu oklepaného materiálu).

V souladu s výše uvedeným byli osloveni tři dodavatelé, všichni nabídku podali.

Uchazeč - dodavatel	Datum předložení nabídky
Bublíny s.r.o., U Vršovického nádraží 873/2, 101 00 Praha 10	e-mailem 20. 7. 2016
Rejtek s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8	e-mailem 24. 7. 2016
OSM PLUS s.r.o., Husinecká 905/12, 130 00 Praha 3	e-mailem 25. 7. 2016

Srovnání nabídkových cen

Uchazeč - dodavatel	Ceny v Kč	
	bez DPH	včetně DPH
Bublíny s.r.o.	455.800,-	551.518,-
Rejtek s.r.o.	477.000,-	577.170,-
OSM PLUS s.r.o.	478.000,-	578.380,-

Vzhledem k tomu, že MF není v poptávané komoditě plátcem DPH, jsou v rámci srovnání cen hodnoceny ceny včetně DPH, jako konečný výdaj pro MF.

Zdůvodnění výběru

Nejvýhodnější nabídka byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny; toto předložil dodavatel

Bublíny s.r.o., U Vršovického nádraží 873/2, 101 00 Praha 10, IČO 25733028

S vybraným uchazečem bude uzavřen smluvní vztah na požadované práce.

Zpracovala: Hynčíková

Ing. Blanka
Hynčíková

Digitálně podepsal Ing.
Blanka Hynčíková
DN: cn=Blanka Hynčíková,
o=MFČR, ou=1301,
c=CZ
Datum: 2016.07.25
09:18:22 +02'00'

kalkulace

bublíny

-
- Bublíny, s.r.o. ⑤ U Vršovického nádraží/2, Praha 10, 101 00, Česká R.
⑤ Zapsán OR u KOS v Praze odd.C, vložka 65282
⑤ DIČ CZ25733028
⑤ IČO 25733028
⑤ Jsme plátcí DPH
-

Letenská 15, budova A – zahradní a dvorní fasáda cca 200 bm

Oklepání a sanace fasád bude technicky a časově náročnější vzhledem k velkým rozestupům střešních vikýřů, přes které se musí horolezci vyvažovat na střechu. Realizace prací se předpokládá po dobu 4 – 5 dní s šesti pracovníky.

• Havarijní oklepání poškozených částí fasády	Kč 43.200,-
• Lokální zednické práce – zajištění oklepaných částí Penetrace podkladu + podhoz fasády, tzv. „špric“	Kč 57.600,-
• Materiál: penetrace, malta Knauf MV-2, cement BP-1	Kč 8.500,-
• Přesun hmot a pomocné stavební práce	Kč 30.600,-
• Likvidace a odvoz odpadu	Kč 1.500,-
• Doprava, režie a ostatní náklady	<u>Kč 2.500,-</u>
	Kč 143.900,-

Letenská 15, budova B – zahradní a dvorní fasáda cca 140 bm

Oklepání a sanace fasád bude technicky a časově náročnější vzhledem k velkým rozestupům střešních vikýřů, přes které se musí horolezci vyvažovat na střechu. Realizace prací se předpokládá po dobu 5 – 6 dní s šesti pracovníky.

• Havarijní oklepání poškozených částí fasády	Kč 57.600,-
• Lokální zednické práce – zajištění oklepaných částí Penetrace podkladu + podhoz fasády, tzv. „špric“	Kč 72.000,-
• Materiál: penetrace, malta Knauf MV-2, cement BP-1	Kč 9.700,-
• Přesun hmot a pomocné stavební práce	Kč 41.400,-
• Likvidace a odvoz odpadu	Kč 1.500,-
• Doprava, režie a ostatní náklady	<u>Kč 2.500,-</u>
	Kč 184.700,-

montáž

čištění

opravy

mytí

...



Bublíny, s.r.o.
U Vršovického nádraží 2
101 00 Praha 10
+420 261 222 605
+420 261 222 738
www.bublíny.cz



Alan Dudek
jednatel společnosti
+420 603 438 975
alan.dudek@bublíny.cz



Vratislav Benda
jednatel společnosti
+420 603 551 318
vrata.benda@bublíny.cz

kalkulace

bublíny

Bublíny, s.r.o. ⊙ U Vršovického nádraží 2, Praha 10, 101 00, Česká R.
⊙ Zapsán OR u KOS v Praze odd.C, vložka 65282
⊙ DIČ CZ25733028
⊙ IČO 25733028
⊙ Jsme plátcí DPH

firma ⊙ Ministerstvo Financí, Odbor Hospodářská správa
odpovědná osoba ⊙ Pan Michal Kříž, tel. 736 166 611
adresa společnosti ⊙ Letenská 15, Praha 1, 118 01
datum vystavení ⊙ 30.06.2016

Vážený pane Kříži,

předkládáme Vám předběžný finanční rozpočet s časovým harmonogramem prací prováděných pomocí horolezecké techniky na objektech Ministerstva Financí, Letenská 9 a 15, Praha 1.

specifikace ⊙

Havarijní oklepání a zajištění poškozených částí fasád – sanace havarijního stavu

Technologický postup prací: Kontrola a oklepání poškozených částí fasád na základě viditelných pohledových poškození, následná penetrace oklepaných částí, následný další den bude proveden tzv. špric – podhoz fasád. Během dne bude probíhat průběžný úklid a na závěr dne proběhne závěrečný úklid pracoviště. V místě realizace bude z bezpečnostních důvodů vždy zhotoven mobilní zábor prostranství, který se nainstaluje v místě prováděných prací.

Letenská 9 – uliční, dvorní a štítová fasáda cca 60 bm

Oklepání a sanace uliční fasády bude technicky náročnější vzhledem k velkému převisu horní římsy a z tohoto důvodu může být práce časově náročnější. Realizace prací se předpokládá po dobu 5 dní se třemi pracovníky.

• Havarijní oklepání poškozených částí fasády	Kč 21.600,-
• Lokální zednické práce – zajištění oklepaných částí Penetrace podkladu + podhoz fasády, tzv. „špric“	Kč 28.800,-
• Materiál: penetrace, malta Knauf MV-2, cement BP-1	Kč 5.200,-
• Přesun hmot a pomocné stavební práce	Kč 12.600,-
• Likvidace a odvoz odpadu	Kč 1.500,-
• Doprava, režie a ostatní náklady	Kč 2.500,-
	Kč 72.200,-

montáž

čištění

opravy

mytí

...

⊙

Bublíny, s.r.o.
U Vršovického nádraží 2
101 00 Praha 10
+420 261 222 605
+420 261 222 738
www.bublíny.cz

⊙

Alan Dudek
jednatel společnosti
+420 603 438 975
alan.dudek@bublíny.cz

⊙

Vratislav Benda
jednatel společnosti
+420 603 551 318
vrata.benda@bublíny.cz

kalkulace



Bubliny, s.r.o. > U Vršovického nádraží 2, Praha 10, 101 00, Česká R.
> Zapsán OR u KOS v Praze odd.C, vložka 65282
> DIČ CZ25733028
> IČO 25733028
> Jsme plátcí DPH

Letenská 15, budova D + C – zahradní fasáda cca 130 bm

Oklepání a sanace fasád bude technicky a časově náročnější vzhledem k velkým rozestupům střešních vikýřů, přes které se musí horolezci vyvažovat na střechu. Realizace prací se předpokládá po dobu 5 dní se třemi pracovníky.

• Havarijní oklepání poškozených částí fasády	Kč 14.400,-
• Lokální zednické práce – zajištění oklepaných částí Penetrace podkladu + podhoz fasády, tzv. „špric“	Kč 21.600,-
• Materiál: penetrace, malta Knauf MV-2, cement BP-1	Kč 4.200,-
• Přesun hmot a pomocné stavební práce	Kč 10.800,-
• Likvidace a odvoz odpadu	Kč 1.500,-
• Doprava, režie a ostatní náklady	<u>Kč 2.500,-</u>
	Kč 55.000,-

Cena dohodou	Kč 455.800,-
--------------	--------------

DPH základní	Kč 0,-
--------------	--------

Celkem k úhradě	Kč 455.800,-
------------------------	---------------------

Veškeré práce budou probíhat v souladu s přísným dodržением pravidel bezpečnosti práce. Celkový termín a provádění prací je možno upravit dle požadavku objednavatele. Celková realizace prací se odhaduje na 20 - 25 dní v případě příznivého počasí. V příloze přikládám příklady některých námi realizovaných zakázek.

montáž

čištění

opravy

mytí

...



Bubliny, s.r.o.
U Vršovického nádraží 2
101 00 Praha 10
+420 261 222 605
+420 261 222 738
www.bubliny.cz



Alan Dudek
jednatel společnosti
+420 603 438 975
alan.dudek@bubliny.cz



Vratislav Benda
jednatel společnosti
+420 603 551 318
vrata.benda@bubliny.cz

kalkulace



bubliny

Bubliny, s.r.o.

- ⊗ **U Vršovického nádraží 2, Praha 10, 101 00, Česká R.**
- ⊗ **Zapsán OR u KOS v Praze odd.C, vložka 65282**
- ⊗ **DIČ CZ25733028**
- ⊗ **IČO 25733028**
- ⊗ **Jsme plátcí DPH**

- Všichni pracovníci naší firmy jsou České národnosti a bezúhonní, slušného chování a vystupování.
- Jako garanci uvádím, že Naše firma provádí pravidelně práce na mnoha pražských budovách (banky, pojišťovny, významné zahraniční firmy, obchodní domy) a to k plné spokojenosti správců těchto objektů.
- Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni na provádění prací pomocí horolezecké techniky a bezpečnosti práce.
- Naše firma je pojištěna na případné škody vzniklé při prováděných pracích.
- Veškeré práce budou probíhat v souladu s přísným dodržáním pravidel bezpečnosti práce.

S pozdravem a přáním hezkých dnů

Alan Dudek
Jednatel společnosti

montáž

čištění

opravy

mytí

...



Bubliny, s.r.o.
U Vršovického nádraží 2
101 00 Praha 10
+420 261 222 605
+420 261 222 738
www.bubliny.cz



Alan Dudek
jednatel společnosti
+420 603 438 975
alan.dudek@bubliny.cz



Vratislav Benda
jednatel společnosti
+420 603 551 318
vrata.benda@bubliny.cz

Kropáčková Martina

Od: Alan Dudek <alan.dudek@bubliny.cz>
Odesláno: 26. července 2016 12:05
Komu: Kropáčková Martina
Předmět: Re: Akceptace objednávky č. 16/013/00153

Dobrý den paní Kropáčková,

objednávku akceptujeme a souhlasíme s jejím zveřejněním v plném rozsahu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Alan Dudek
jednatel společnosti
Tel. 603 438 975
alan.dudek@bubliny.cz
www.bubliny.cz

Dne 26.7.2016 v 7:19 Kropáčková Martina napsal(a):

Dobrý den,

Ministerstvo financí s Vámi hodlá uzavřít objednávku 16/013/00153 – viz příloha.

v souvislosti se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, Vás žádáme o sdělení:

1. zda tuto objednávku akceptujete
2. zda souhlasíte s jejím zveřejněním v plném rozsahu.

Svoje sdělení zašlete co nejdříve na tuto e-mailovou adresu.

Martina Kropáčková
referent
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel: 257 04 3370, email: martina.kropackova@mfcz.cz

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému.