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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 453/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 034 00

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.
sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)

I.  Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce 
na hrázi: DSP + související činnosti“ ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována. 

2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(dále jen „DSP“) akce VD SLAPY – REKONSTRUKCE MOSTNÍ KONSTRUKCE NA 
HRÁZI.
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3. Veškeré práce budou vycházet ze „SOUHRNNÉ ZPRÁVY Z DIAGNOSTICKÉHO 
PRŮZKUMU (MOST EV. Č. 1027-1)“, zpracované firmou Pontex s.r.o., v červnu 2016, pod 
č. zak. 16 054 00, a z archivní dokumentace mostní konstrukce (viz archiv objednatele). 
Rozsah a způsob rekonstrukce je popsán v závěru Souhrnné zprávy, čl. 3 „Závěr – návrh 
opravy“.

4. DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - Rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona nebo pro vydání stavebního povolení, a to vč. přílohy „Dokladová část“.

5. Součástí předmětu díla (a to i nad rámec povinných příloh ve smyslu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů bude DSP) dále je:
 projekt dopravně inženýrských opatření sloužící jako návrh přechodné úpravy provozu 

dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze kterého bude zřejmý 
rozsah nutného omezení provozu vynucený stavebními pracemi, zpracován v souladu 
s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
(CDV Brno, 2003 pod ISBN 80 86502 08 2), včetně zajištění jeho projednání a vydání 
dopravně inženýrského rozhodnutí,

 kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění položkového soupisu prací 
a dodávek zpracovaného na základě dokumentace pro stavební povolení stavby,

 povodňový plán stavby (samostatná příloha DSP),
 plán havarijních opatření na staveništi (samostatná příloha DSP),
 harmonogram činností při realizaci stavby s vyznačením kritické cesty a s definicí 

termínů omezení či přerušení dopravy přes korunu hráze VD (samostatná příloha DSP),
 geodetické zaměření mostní konstrukce v rozsahu potřebném pro zpracování DSP 

(zaměření konstrukcí mostovky a případně okolního terénu v rozsahu potřebném pro 
zpracování DSP. Zaměření bude zpracováno a předáno objednateli v listinné formě 
ve 3 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu 
(_.pdf) a 1x v editovatelných formátech (_.doc, _.txt, _.xls, _.dwg),

 průzkumné práce (odběry, zkoušky, sondy, apod.) v rozsahu potřebném pro 
jednoznačné a úplné zpracování DSP (závěrečná zpráva o provedených průzkumech 
bude zpracována a předána objednateli v listinné formě ve 3 výtiscích a v elektronické 
formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (_.pdf) a 1x v editovatelných 
formátech (_.doc, _.txt, _.xls, _.dwg),

 inženýrská činnost v rozsahu potřebném pro zpracováním přílohy E. DSP.

6. DSP bude zpracována a předána objednateli v listinné formě v 10 výtiscích 
a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) 
a 1x v editovatelných formátech (.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). Kontrolní rozpočet stavby bude 
zpracován a předán také ve formátu _.xc4.

7. Součástí díla je organizace a vedení kontrolních dnů (výrobních výborů) při zpracování 
DSP v sídle objednatele nebo na VD Slapy.

8. Součástí díla je koordinace projektových prací a spolupráce s koordinátorem BOZP 
(ve fázi přípravy stavby) určeného objednatelem.

9. Součástí je koordinace projektových prací s organizací odpovědnou za výkon technicko-
bezpečnostního dohledu při změně vodního díla.

10. Za součást plnění jsou považovány veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému 
a úplnému zhotovení předmětu plnění, které vyplývají ze zadávacích podmínek, ze znění 
smlouvy o dílo.
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II. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) předání díla:
nejpozději do 310 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
nabytí účinnosti smlouvy).

2. Doba podle odst. 1. písm. b) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude 
provedeno v souladu s čl. X. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke 
změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje 
za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

3. Termíny dokončení částí díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. X. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Prodloužení termínu dokončení částí díla bude provedeno v souladu 
s čl. X. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy.

III. Cenové a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:
2 641 400,00 Kč bez DPH

(slovy: dvamiliónyšestsetčtyřicetjednatisícčtyřista korun českých).

2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné 
úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je Oceněný soupis prací, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1.

4. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny 
v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. X. odst. 8. 
této smlouvy.

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po 
předání a převzetí díla. Fakturovat je zhotovitel oprávněn po převzetí díla objednatelem. 

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila.

7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
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8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jeho části nejsou 
provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání 
a převzetí části díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující 
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely 
prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely jako členové 
projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou 
osobu je možná postupem podle čl. X. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová osoba 
v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích 
podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové 
osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele 
za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel 
stanovených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

vedoucí projektového týmu - 
projektant mostních konstrukcí Ing. Martin Havlík

člen projektového týmu – statik 
mostních konstrukcí XXXXXXXXX

člen projektového týmu -
projektant DIO
 

XXXXXXXXX

5. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. X. odst. 8., a to 
pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
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stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat 
předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 

Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 
minimálně jeden student středoškolského či vysokoškolského stupně studia oboru věcně 
souvisejícího s předmětem plnění této smlouvy. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 
objednateli předložením čestného prohlášení podepsaného studentem a zhotovitelem 
s uvedením, na jaké části předmětu plnění se student podílel, a platného potvrzení o studiu 
tohoto studenta, včetně uvedení studijního oboru. 

V. Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít. 

2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno v požadovaném rozsahu 
a kvalitě, je schopno plnit požadovanou funkci. Předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla.

3. Objednatel může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě 
podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

4. Nejpozději při předání díla ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. b) je zhotovitel povinen předat 
objednateli doklady podle čl. IV. odst. 6.

5. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany 
práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo 
jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů 
projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci. 

6. Předání hotového díla bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5. 

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla. Dílo je pokládáno za řádně provedené, pokud 
vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným touto smlouvou 
a obecně závazným právním předpisům platným v době předání díla nebo jeho části. 
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Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba 
jednotlivých částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše 
uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 
u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.  

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí díla.

b) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady dle čl. VI. odst. 5. se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne 
jejího odstranění.

c) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3., 5. a 6. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý případ.
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d) Za nesplnění povinnosti podle čl. V. odst. 4., 6 se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10 000 Kč.

e) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1 000 Kč 
za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo jiné třetí osobě s výší pojistného 
plnění minimálně 5 000 000 Kč.

2. Zhotovitel je po celou dobu trvání této smlouvy povinen na žádost objednatele 
do 2 pracovních dnů prokázat existenci a rozsah svého pojištění.

IX. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 
neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem 
se dále považuje provádění díla v rozporu s čl. IV. odst. 3. a 4. této smlouvy.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele.
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5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy. 

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 
českým právem, zejména občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran v souladu s ust § 222 ZZVZ, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv 
(kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 
odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této 
smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 
a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení.
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12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 

13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

14. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

………………………..………… ………………………..…………
XXXXXXXXX Ing. Martin Havlík
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik Pontex, spol. s r.o.


