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                                MMPr-SML/3622 /2016 

Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
   
 

Objednatel:   Statutární město Přerov 

se sídlem:    Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

     zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení 

projektů a investic, na  základě vnitřního předpisu č.4/2011, 

Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění  

IČ:      00301825 

DIČ:      CZ00301825 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo transparentního účtu:  27-1884482379/0800 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:    ATRIS, s.r.o.  

se sídlem:    Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava   

zastoupený:   Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel 

IČ:    286 08 909 

DIČ:    CZ28608909 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:    2200639369/0800 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492 

(dále jen „zhotovitel“) 

                                 

     
na straně druhé 

 

uzavírají v souladu s ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):   

 

 

 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající 

ve zhotovení projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky 
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ze dne 25.11.2016, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem:  

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2) Dílo má tyto části a rozsah: 

2.1. Vypracování studie, která bude obsahovat prostorové řešení učeben, uspořádání lavic, 

umístění výukových pomůcek, rozmístění nábytku řešeného objektu a území, vizualizaci 

/min. 3 záběry pro navrhované řešení/. Výstupem bude projednání a odsouhlasení studie 

ředitelem školy a investorem jako podkladu pro další fáze PD. 

 

2.2. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 

prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.3. Zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby podle požadavku 

objednatele v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby vč. 

zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení pro účely jejího použití 

jako součásti zadávací dokumentace na pořízení vnitřního vybavení.  

Specifikace parametrů nábytku a dalšího vybavení (pomůcky, výpočetní technika atd.) 

budou vítězným uchazečem na vypracování projektové dokumentace konzultovány 

s ředitelem školy.  

 

2.4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), součástí DPS   bude i 

vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr.   

DPS bude obsahovat veškeré náležitosti v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů . 

 

Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude předán ve 2 

vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo 

obdobného.  

Specifická pravidla IROP pro stanovení rozpočtu:  

Stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, 

případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší 

aktivity projektu.  

Zatímco soupis položek stavebních prací je oceněn pomocí ceníku stavebních prací, 

k ocenění položek vnitřního vybavení je zapotřebí doložit provedení průzkumu trhu, tj. 

oslovení minimálně 3 dodavatelů nebo výrobců, kteří se poptávaným plněním skutečně 

zabývají či ho standardně nabízí, nebo průzkum ceníků volně dostupných na internetu apod.  

 

Projektová dokumentace  bude vypracována v 6 vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky 

+ komplet na CD včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v 

.xls a .pdf. 

 

2.5. Výkon související inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP), výkon 

inženýrské činnosti zahrnuje ze strany zhotovitele projednání projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek 

a zajištění příslušného povolení stavebního úřadu.  

 

2.6. Výkon autorského dozoru projektanta (AD) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, v platném 
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znění. Autorský dozor bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad 

souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze 

po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby 

byl zajištěn soulad stavby s projektem. 

 

 

      2.7.  Podrobný popis díla:  

 

      Multimediální učebna 

a) Podlahy, výmalba 

V multimediální učebně bude provedena rekonstrukce podlah – pokládka nové podlahové krytiny 

vč. úpravy podkladu.  Dále bude provedena výmalba stropu a zdí interiérovým otěruvzdorným 

nátěrem.  

 

b)       Elektroinstalace 

V  učebně bude provedena nová elektroinstalace světelná a zásuvková, pro pracovní stoly, 

případně pro tabule a další vybavení. Nebude zasahováno do stávající elektroinstalace (zásuvková 

a světelná) objektu. Bude provedeno posouzení stávajících rozvaděčů a jejich případná úprava tak, 

aby odpovídala nové elektroinstalaci v souladu s platnými ČSN. Na veškeré nové elektroinstalace 

bude provedena revizní zpráva.  

V učebně bude navrženo motorické zatemnění oken s dálkovým ovládáním. Dále budou navrženy 

datové rozvody  dle nových požadavků, propojení optickým kabelem s WIFI. Rozvody pro 

projekci a ozvučení.   

 

Jazyková učebna 

a) Podlahy, výmalba 

V multimediálních učebnách bude provedena rekonstrukce podlah – pokládka nové podlahové 

krytiny vč. úpravy podkladu.  Dále bude provedena výmalba stropu a zdí interiérovým 

otěruvzdorným nátěrem.  

 

b)       Elektroinstalace 

V  učebně bude provedena nová elektroinstalace světelná a zásuvková, pro pracovní stoly, 

případně pro tabule a další vybavení. Nebude zasahováno do stávající elektroinstalace (zásuvková 

a světelná) objektu. Bude provedeno posouzení stávajících rozvaděčů a jejich případná úprava tak, 

aby odpovídala nové elektroinstalaci v souladu s platnými ČSN. Na veškeré nové elektroinstalace 

bude provedena revizní zpráva.  

V učebně bude navrženo motorické zatemnění oken s dálkovým ovládáním. Dále budou navrženy 

datové rozvody  dle nových požadavků, propojení optickým kabelem s WIFI. Rozvody pro 

projekci a ozvučení.   

 

Odborná učebna fyziky a chemie 

a) Podlahy, výmalba 

V odborně učebně bude provedena rekonstrukce podlah – pokládka nové podlahové krytiny vč. 

úpravy podkladu.  Dále bude provedena výmalba stropu a zdí interiérovým otěruvzdorným 

nátěrem.  

 

b)       Elektroinstalace 

V  učebně bude provedena nová elektroinstalace světelná a zásuvková, pro pracovní stoly, 

případně pro tabule a další vybavení. Nebude zasahováno do stávající elektroinstalace (zásuvková 

a světelná) objektu. Bude provedeno posouzení stávajících rozvaděčů a jejich případná úprava tak, 
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aby odpovídala nové elektroinstalaci v souladu s platnými ČSN. Na veškeré nové elektroinstalace 

bude provedena revizní zpráva.  

V učebně bude navrženo motorické zatemnění oken s dálkovým ovládáním. Dále budou navrženy 

datové rozvody  dle nových požadavků, propojení optickým kabelem s WIFI.  

 

c)       Vnitřní vodovod, kanalizace, plyn 

V  učebně budou provedeny nové rozvody  pro ZTI (voda, odpad, plyn).   

Nebude zasahováno do stávajících rozvodů objektu, pouze budou provedena nová napojení a 

osazeny nové armatury v souladu s platnými předpisy pro dané prostory. Stěna za umyvadlem 

bude obložena. 

 

Zajištění konektivity školy 

Zajištění projektové dokumentace k páteřní optické síti a kabelových rozvodů ve všech učebnách 

školy (celá budova), včetně pokrytí wi-fi připojením a instalací nových počítačových serverů.  

 

Bezbariérové úpravy 

Škola není řešená jako bezbariérová. Z tohoto důvodu bude nutné zajistit bezbariérový vstup do 

školy a následně do jednotlivých pater. V interiéru bude zajištěn formou kolečkového schodolezu. 

V 1. NP a 2. NP bude zřízeno bezbariérové WC  a to úpravou stávajících WC nebo nové. 

Bezbariérový přístup musí být zajištěn rovněž do nově rekonstruovaných učeben.       

 

3) Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k 

řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

4) Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky 

objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová 

dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat v rámci výrobních 

výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby. Výrobního výboru se bude 

účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je oprávněn jednat za zhotovitele právně a 

technicky. 

5) Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a zákonem č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

6) Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, s výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by nebylo 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. 

7) Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92 

zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných 

aktuálních ceníků stavebních prací (CÚ 2016). V soupisech prací a položkových rozpočtech 
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musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do 

provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do 

kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky.  

 

8) Zadavatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z prostředků IROP – ITI Olomoucké 

aglomerace. Pokud bude akce podpořená z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj či příp. 

jiného dotačního titulu, bude vítězný uchazeč povinen respektovat podmínky vyplývající ze 

závazných  dokumentů poskytovatele dotace a poskytne  zadavateli/objednateli  v tomto 

smyslu patřičnou součinnost.  

 

9) V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce 

podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o 

dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování 

písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené 

zadavatelem. 

10) Zadavatel požaduje součinnost zpracovatele při sestavování položkového rozpočtu na   

způsobilé a nezpůsobilé výdaje až po vyhlášení výzvy níže uváděného dotačního titulu. 

 

11)  Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. VI této 

smlouvy. 

12)  Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro 

zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby 

(podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány). 

 

 

Článek II 

Místo a doba provedení díla 

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele.  

2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do: 

2.1. Vypracování studie, projednání s ředitelem školy a zadavatelem, zapracování 

připomínek do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo. 

2.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost vč. zajištění 

vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu v termínu do 90  kalendářních dnů ode 

dne předání studie. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele 

prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný 

termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

2.3. Dokumentace pro provádění stavby v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne předání 

dokumentace pro stavební povolení.   

2.4. Projektová dokumentace vnitřního vybavení stavby do 90 kalendářních dnů ode dne 

předání studie.  

2.5. Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné 

zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou 

hotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 

Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat. 

3) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 

smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci 



  

 strana 6 

připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty pro 

provedení díla.  

4) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci 

s odsouhlasením navrženého řešení objednati (kdy konzultací se rozumí osobní konzultace 

v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o konzultaci, tj. o 

rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát v průběhu zpracování 

a při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran.   

5) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny 

objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání díla 

objednateli  v digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u 

zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které 

proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že v určitý 

den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení připomínek před 

řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je objednatel povinen zaslat (osobně 

předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich zapracování, k čemuž se v souladu 

s ujednáními této smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů od převzetí 

připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o 

převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle čl. I  této smlouvy. Předávací protokol 

bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly obsahu všech částí 

projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů. Má-li dílo vady a 

nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím protokolu, přičemž smluvní 

strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.  

6) Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 

důvodů na straně zhotovitele. 

 

Článek III 

Autorský dozor 

 

1) Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, do doby převzetí dokončené 

stavby. Předpokládaná doba realizace 15   kalendářních týdnů.  

 

2) Popis a rozsah výkonu AD 

2.1. Účast na odevzdání staveniště dodavateli 

2.2. Vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby  

2.3. Účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele 

2.4. Kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla 

2.5. Posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace 

2.6. Spolupráce s koordinátorem BOZP 

2.7. Posuzování změn závazků (věcně, technicky, finančně u tzv. více či méněprací) 

2.8. Projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty) 

2.9. Účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části) 

2.10. Účast na kolaudačním jednání  

 

 

3.  Zásady výkonu AD 

3.1. - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené    

telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele 

3.2. - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny  
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předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby 

3.3. - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně 

samostatně (lze též řešit e-mail. poštou) 

3.4. - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje,  

 nutné pro řádný výkon AD.  

3.5. - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele. 

 

 

Článek IV 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1) Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 

odpovídají právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, 

f)  účastnit se hodnotících komisí, které organizuje objednatel/zadavatel při administraci 

veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o dílo. 

 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 

součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 

provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3) Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 

postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 

provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je zhotovitel 

povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. V případě, že 

právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant řešení, je zhotovitel 

povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, přičemž je při 

zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele. 

4)   Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 

smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 

souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 

 

Článek V 

Cena díla 

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto: 
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Část předmětu plnění Cena bez DPH v Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč 

Vypracování studie 
 

25.000,00 

 

5.250,00 

 

30.250,00 

Projektová dokumentace 

ke stavebnímu povolení 

(DSP) 25.000,00 5.250,00 30.250,00 

Inženýrská činnost k SP 

vč. zajištění příslušného 

rozhodnutí stavebního 

úřadu 10.000,00 2.100,00 12.100,00 

Dokumentace pro 

provádění stavby (DPS) 25.000,00 5.250,00 30.250,00 

CENA C1 CELKEM 85.000,00 17.850,00 102.850,00 

    

CENA  C2 – AUTORSKÝ 

DOZOR (Kč/hod.) 
700,00 147,00 847,00 

 

2) Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

3) Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a 

objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru.  

4) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  

5) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se 

v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, bude 

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané ceny a 

poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují uzavřít 

písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě. 

6) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá 

za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy. 

7) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“),  pokud 

poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 

účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 

v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 

postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 

v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že 

je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 

plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce 

zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. 

Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění 

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši 

daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada 
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považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané 

ceny.   

 

Článek VI 

Platební podmínky 

1) Objednatel neposkytuje zálohy. 

2) Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 

plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen 

uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. V odst. 1 této smlouvy  na základě faktury 

vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného protokolárního 

předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst. 5 této smlouvy).  

Cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury. Fakturace bude 

prováděna měsíčně na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin 

autorského dozoru.  

3) Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude 

obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, náležitosti 

obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum 

jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení 

peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která 

fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu.  V případě, že faktura tyto 

náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. 

V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 

faktury. 

4) Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 

účtu objednatele. 

Článek VII 

Předání díla, vlastnická práva k dílu 

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 

předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 

vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 

nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že 

při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven 

Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 

díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 

Protokolu o předání a převzetí díla. 

5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 

drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je 

povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních 

stran. 
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6) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, 

dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 

dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 

jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 

uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky 

jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu 

autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 

osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění 

k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy 

v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak 

měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho 

část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 

souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 

bezúplatná. 

7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 

podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele 

např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

8) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 

dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 

připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 

snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

 

Článek VIII 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá 

za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční době. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými technickými normami 

a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby. 

Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 

bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle 

tohoto díla. 

2) Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

3) Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 

objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou 

dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle 

stavebně právních předpisů však není dotčena. 
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4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval. 

5) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní 

dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) 

nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele 

budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.  

6) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 

považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.  

 

Článek IX 

Pojištění 

1) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 

projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny ČSOB na pojistnou částku ve výši min. 5 

mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu 

provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána 

objednateli na jeho vyžádání. 

 

Článek X 

Smluvní sankce 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za 

každý den prodlení.  

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou zhotovitelem 

stavby pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 

3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 

způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této 

projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10% z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je povinen 

zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu veškeré 

podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné součinnosti při 

prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. 

4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

 

 

Článek XI 

Odstoupení od smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 

porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 
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- neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na 

základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, 

- neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou 

zhotovitel odpovídá. 

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo 

s ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli. 

 

Článek XII 

Zvláštní ujednání 

1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje 

budou poskytnuty za těchto podmínek: 

a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 

pro zpracování předmětné zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 

dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, 

kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné 

jejich přistoupení k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

 

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v  odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.  

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 

stejnopis obdrží zhotovitel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 

svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky 

pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením. 

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

6) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. 

Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením 

novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení 

neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.  
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7) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu 

veřejné správy České republiky.  

8) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké 

výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

 

 

 

V Přerově dne 10.1.2017    V ……………. dne …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                              ………………………………….      

              objednatel                                                zhotovitel 
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