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čj. 22737 - /2019-VLRZ/R/ZR
RIS.č. 2020/OU1/15/000007

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   MiSta stavební společnost s.r.o.
sídlem:   Nedakonice 14, 687 38 Nedakonice
zapsána:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91929
zastoupená: Michalem Chlachulou, jednatelem společnosti
IČ: 048 11 631
DIČ: CZ04811631

 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  

Pověřeni:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni ,
jednatel
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Článek I.
Předmět plnění

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto
věcnému plnění díla, provedení stavby:

        „VLRZ – VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně “800“ – realizace - stavební část“,

(dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. III.
této smlouvy.

I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace čj. 22737-2/2019-
VLRZ/R/ZR, a projektová dokumentace, zveřejněná na profilu zadavatele
v elektronickém nástroji NEN pod ID N006/19/V00028532, zpracovaná v 05/2019 spol.
BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 25355643, oprávněný
projektant Ing. Daniel Ryba, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT
1102802 (dále jen „projektová dokumentace“), včetně soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), která byla předána zhotoviteli.

I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením ze dne
17.7.2019, č.j. MO 214695/2019-1216Pa, které vydalo Ministerstvo obrany, sekce
dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Pardubice, (dále jen
„stavební úřad“), které nabylo právní moci dne 29.7.2019, dle projektové dokumentace
a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran
ve stavebním deníku.

I.4.    Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami,
obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů
vztahujících se k provedení díla.

I.5.   Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní a projektovou dokumentací, věcmi a podklady
předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu, a
to vše v rozsahu odpovídající oborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy dle § 5
odst. 1 občanského zákoníku a pokud nesdělí objednateli své výhrady bez zbytečného
odkladu po uzavření této Smlouvy, platí, že:

· si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné
popisy, připomínky a jiné nedostatky,

· neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy,

· neshledal ke dni uzavření této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové
dokumentaci a ve výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení
předmětu díla podle této smlouvy,

· neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy,
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry
díla,

· má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení
a dokončení díla.
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Článek II.
Místo plnění

II.1. Areál kasáren Dědice u Vyškova, Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov na Moravě,
budova bez čp., če. na pozemcích parc. č. st. 707/6 a 707/14, a dále pozemky
parc. č. 4143/6 a 4143/12, vše v katastrálním území Dědice u Vyškova (dále jen „areál“).

Článek III.
Cena

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

30.333.333,-   Kč bez DPH
                                            6.370.000,-   Kč DPH
                                                    36.703.333,-    Kč vč. DPH

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, výkazu
výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu ceny uvedené v této
smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má přednost cena uvedená v čl. III.1. této smlouvy.

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu předaných podkladů a
informací k provádění díla, pokud tuto nevhodnost, může s vynaložením veškeré odborné péče
zjistit.

III.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy. Cena díla zahrnuje:
v veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
v veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování

a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla,
v veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na jeho

střežení po dobu provádění díla,
v veškeré náklady na likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu

s platnými právními předpisy,
v veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
v veškeré náklady na zábory,
v veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
v veškeré náklady na zřízení a provoz přípojek vody a energií po dobu provádění díla,
v náklady na provádění všech příslušnými normami a vyhláškami stanovených

zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích
zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení a zkoušek stanovených
příslušnými právními předpisy a normami k uvedení díla do provozu,

v veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
v náklady na smluvně sjednané pojištění odpovědnosti zhotovitele a převod práv,
v náklady na schvalovací řízení,
v veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
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v všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
v náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné,
v náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
v náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků,
v náklady na geodetická zaměření (geometrické plány) nově umisťovaných staveb

a zařízení,
v náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

a fotodokumentace postupu plnění při stavebních a montážních činnostech,
zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných konstrukcí,

v náklady na splnění ostatních závazků vyplývajících z této smlouvy.

Článek IV.
Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

· Zahájení prací – nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy. Před zahájením prací bude zhotoviteli předáno staveniště, a to
nejpozději 10 dnů před termínem zahájení prací. Termín předání staveniště
bude dohodnut osobami oprávněnými za smluvní strany jednat ve věcech
technických. Termín zahájení prací bude zaznamenán zápisem o předání
staveniště, který bude nedílnou součástí stavebního deníku; ode dne zahájení
prací se odvíjí také závazné datum pro dokončení části díla, resp. celkové
dokončení stavby.

· Dokončení části díla; v termínu nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací bude
zajištěna stavební připravenost pro dodávku a montáž gastro technologie, a to
v tomto rozsahu:
o elektroinstalace - silnoproud: veškeré vývody silnoproudu budou ukončené

zásuvkou (technologické vybavení je opatřeno zástrčkou); vývody vedené
přes vypínač budou z rozvaděče do vypínače napojeny kabelem s drátovými
vodiči, dále od vypínače do stroje budou přes husí krky napojeny kabely se
slaněnými vodiči;

o zdravotně technické instalace: veškeré vývody vody budou opatřené
uzavíratelnými prvky (ventily); vývody ležaté kanalizace budou provedeny
vždy pro napojovací hrdlo HT potrubí;

o stavební práce: bude připravena místně snížená podlaha s betonovým
potěrem pro zabudované stroje, např. příjmová váha, chladící/mrazící boxy,
podlahové žlaby; bude připraveno usazení žlabů/boxů (za asistence
dodavatele gastro technologie); následně bude provedeno dokončení
(napojení hydroizolace a povrchové úpravy);

o elektroinstalace - slaboproud: veškeré vývody budou ukončeny zásuvkou;
výjimku tvoří kabely pro výdejní linku, kde budou ponechány dostatečně
dlouhé vývody, které se protáhnou do míst, kde budou osazeny čtečky
až po instalaci linky.

· Úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily
užívání díla, a předání díla objednateli, včetně kompletní dokladové části, jejíž
obsah je stanoven touto smlouvou, nejpozději do šesti měsíců
od zahájení prací.

IV.2.  Pro dodržení všech termínů projektu zadavatele VLRZ – VK Vyškov - rekonstrukce
kuchyně “800“ - realizace je dodavatel stavebních prací povinen spolupracovat
s dodavatelem gastrotechnologie v souladu s čl. VII.17. této smlouvy.
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Článek V.
Staveniště

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu
ve stavebním deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu
s touto smlouvou.

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

v zdroj vody,
v zdroj elektrické energie.

V.3.    Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další
používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí
s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno
objednateli. Objednatel je v průběhu provádění díla kdykoliv oprávněn kontrolovat a
zaznamenávat stav měřidel energií.

V.4.   Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně
přístupových komunikací do těchto prostor.

V.5.    Zhotovitel je povinen se seznámit s rozmístěním a trasami podzemních a nadzemních
vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit,
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

V.6.     Zhotovitel musí vytyčit dílo a staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů a vytýčení vnitřních vedení
v prostoru stavby před zahájením bouracích prací) podle hlavních bodů, os
a referenčních výšek uvedených v projektové dokumentaci, a to v dostatečném
předstihu před zahájením zemních, resp. bouracích prací. Zhotovitel je odpovědný
za správné rozmístění všech částí díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění,
výškách, rozměrech a trasování díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení
obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění díla
zničeny či poškozeny. Zhotovitel je povinen provést odpojení a zajištění veškerých
technických instalací, které mohou být dotčeny v rámci provádění bouracích prací, a to
před jejich zahájením, zabezpečit je proti poškození a po uložení nových konstrukcí je
opětovně připojit.

V.7. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vedení sítí technického vybavení, tj.
elektrického zařízení distribuční soustavy a sítí elektronických komunikací, je
zhotovitel povinen zajistit u správců těchto sítí, vytýčení jejich tras a projednat se
správci sítí podmínky ochrany a postup provádění prací v ochranných pásmech sítí.

Článek VI.
Stavební deník

VI.1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení
stavebního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady
a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat
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všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od smluvní dokumentace,
údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné
pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku
a k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.), a to do 72 hodin.

VI.2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou
č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

VI.3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad
prováděných prací s touto smlouvou o dílo, bude odsouhlasovat změny stavby a toto
bude zapisovat do stavebního deníku stavby. Technický dozor svým podpisem ve
stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle
podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel
povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem do stavebního deníku.

VI.4. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů hygienických,
energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky
projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků
těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.

Článek VII.
Provádění díla

VII.1.  Plnění díla se bude řídit harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel
musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se
skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit
harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené objednatelem je důvodem pro
uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XIII.6. této smlouvy.

VII.2. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí
veškeré dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení
zhotovitele, které mohou být potřebné.

VII.3.  Zhotovitel zajistí, že před zásypem rýh budou přizváni správci vedení sítí technické
infrastruktury ke kontrolám místa styku. Zápisy o provedených kontrolách budou
objednateli předloženy při předání a převzetí díla dle čl. VIII.7. této smlouvy.

VII.4.  Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3
dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel na
základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady
zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.

VII.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště; zhotovitel musí:

· dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
· dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na staveništi, (iii) vynaložit

přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a díle nebyly zbytečné překážky
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a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, (iv) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu
a ostrahu díla až do jeho dokončení a převzetí podle čl. VIII této smlouvy, (v) zajistit
jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které
může být nezbytné z důvodu provádění díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti,
vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. Zhotovitel je povinen poskytovat podklady
a součinnost osobě plnící funkci koordinátora BOZP.

VII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé
mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu
své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které
získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů
a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními
předpoklady. V případě změny poddodavatele nebo pracovníka, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel,
nebo pracovník prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.
Zhotovitel i jeho poddodavatelé (ve smyslu RMO č. 28/2002 a vyhl. MO č. 273/1999
Sb., o vojenských technických zařízeních, tedy zhotovitel, a/nebo ti poddodavatelé, kteří
provádějí regulovanou činnost, tj. předmětná technická zařízení) musí rovněž před
zahájeném stavebních prací doložit splnění požadavků dle čl. 9 a 10 RMO (Rozkaz
ministra obrany) č. 28/2002, daných § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb., o vojenských
technických zařízeních.

VII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky
a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména
závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným stavebním povolením
pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy
o dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

VII.9. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno
provádění díla z tohoto důvodu přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel
nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

VII.10. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto
kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude
obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti,
přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude učiněn
zápis do stavebního deníku.

VII.11. Zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit zábor veřejného prostranství v době
a rozsahu nezbytném pro provedení stavby, včetně uhrazení poplatku v souladu
s obecně závaznými vyhláškami města na svoje náklady. Odpovědnost za neoprávněné
překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu
vzniklou objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně zhotovitel.
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VII.12.  Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady
na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
součástí ceny podle čl. III. této smlouvy.

VII.13.  Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu
na staveniště.

VII.14. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži
a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na
staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je povinen
odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí
v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny
od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je povine zajistit likvidaci odpadů
vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy.

VII.15. Zhotovitel je povinen zajistit zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění
Díla, stavebních a montážních činností, zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných
částí, uložených rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s
dalšími sítěmi, podchycení zakrývaných konstrukcí apod.

VII.16. Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pověřených osob Objednatele v rozsahu
nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení.

VII.17. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem gastrotechnologie v níže
uvedeném minimálním rozsahu:

· objednatel předá zhotoviteli stavebních prací 2 kontakty na osoby odpovědné za
dodávky a montáž gastrotechnologie, po uzavření smlouvy s tímto zhotovitelem;

· dodavateli gastrotechnologie budou předány 2 kontakty na osoby odpovědné za
realizaci stavby;

· dodavateli gastrotechnologie bude 30 dní před termínem stavební připravenosti sdělen
tento konkrétní termín pro zahájení dodávek gastrotechnologie;

· objednatel zajistí účast odpovědných osob dodavatele gastrotechnologie na kontrolních
dnech stavby podle aktuální potřeby po dokončení bouracích prací a před zahájením
montážních prací na provedení instalací budovy;

· zhotovitel stavebních prací bude součinný při přesném umístění nápojných bodů
technologií v souladu s PD, resp. dle upřesňujících požadavků dodavatele
gastrotechnologie.

VII.18. Plnění díla bude probíhat za provozu zařízení. Pracovní doba pro plnění díla je
stanovena následovně:

  pondělí - neděle: od 7.00 do 18.00 hodin,
V případě prodloužení této doby o tom zhotovitel vyrozumí objednatele nejméně 48
hodin předem.
Zhotovitel se zavazuje, že pro potřeby vstupu do areálu předloží ve lhůtě stanovené
objednatelem jmenný soupis všech svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů
s uvedením jména, státní příslušnosti, číslo OP, případně jiného průkazu totožnosti u
cizích státních příslušníků.

VII.19.  Zhotovitel se zavazuje uzpůsobit své práce a harmonogram provádění díla tak, aby
dodavatel gastrotechnologie mohl provést řádně dodání, instalaci a montáž zařízení
v době po dokončení části díla dle čl. IV.1. této smlouvy. Za tímto účelem poskytne
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zhotovitel objednateli a dodavateli gastrotechnologie veškerou rozumně očekávatelnou
součinnost.

Článek VIII.
Předání díla

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů
o předání a převzetí, předání dokladů k přejímacímu řízení, předepsaných dokladů
o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění
případných vad a nedodělků.
Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a
nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel nejpozději 5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
V zápisu bude uvedeno alespoň:

a) označení objednatele a zhotovitele;

b) specifikace díla;

c) datum předání a převzetí;

d) stav díla a zjištěné vady a nedodělků;

e) seznam předaných dokladů;

f) osoby předávající/přebírající dílo a jejich podpisy.

g) jména, kontaktní adresy, telefonní spojení odpovědných osob ve věcech
reklamace poskytnutého plnění;

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě,
že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o
předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-
li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto
dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla zjištěné při kolaudaci. Smluvní
strany si, mimo jiné ve smyslu čl. I. a VII.19 této smlouvy, poskytnout veškerou
rozumně očekávatelnou součinnost za účelem dosažení kolaudace díla.

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného
vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto
dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy
staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.

VIII.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených touto
smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

VIII.5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci stavby.
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VIII.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu,
aby dílo nebo jeho část (podle okolností) mohly být uvedeny do předčasného užívání.
Za tímto účelem je zhotovitel zejména povinen:

v uzavřít s objednatelem dohodu, která bude obsahovat zejména souhlas zhotovitele s
předčasným užíváním a popřípadě podmínky předčasného užívání,

v  poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje, které jsou
nezbytné pro získání pravomocného povolení k předčasnému užívání díla nebo jeho
části před jejím úplným dokončením a

v vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem
rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání díla nebo jeho části před jejím
úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání
žádosti o předčasné užívání ze strany objednatele.

VIII.7. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady:
v stavební deník podepsaný technickým dozorem investora (TDI),
v dokumentaci skutečného provedení – zakreslení skutečně provedeného stavu,

ve trojím tištěném a jednom elektronickém vyhotovení na nosiči CD,
v geometrický plán, geodetické zaměření skutečného provedení staveb a zařízení

umisťovaných mimo budovu,
v čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s projektovou

dokumentací a s podmínkami stanovenými stavebním povolením pro provádění
stavby,

v čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky
stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
v platném znění,

v zápisy o odevzdání a předání rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem
a poddodavateli,

v zápisy o kontrole částí stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli
(zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem
potvrzeným TDI),

v zápisy a předání a převzetí rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem
a poddodavateli,

v zápisy o provedených kontrolách míst styků a křížení se sítěmi vedení technické
infrastruktury provedené provozovateli těchto vedení,

v osvědčení o způsobilosti svářečů nosných ocelových konstrukcí a potrubí (s číslem
svářečského průkazu a datem posledního přezkoušení);

v zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné
provedení díla dle platných předpisů a norem, zejm.:
· zprávu o výchozí revizi elektroinstalace s uvedením evidenčního čísla

osvědčení revizního technika,
· osvědčení o provedení kusových zkoušek typových rozvaděčů;
· protokoly o měření intenzity umělého osvětlení,
· doklad o kontrole a provozuschopnosti nouzového osvětlení,
· zpráva o revizi elektrické požární signalizace (nově provedené),
· zpráva o revizi elektrické zabezpečovací signalizace (nově provedené),
· protokol o funkční zkoušce elektrické požární signalizace,
· protokol o provedených zkouškách těsnosti kanalizace,
· protokol o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí (vodovodní

přípojky), vč. kontroly správce vodovodu,
· doklad o provedené dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky

dezinfekce a pracovního postupu,
· vyhovující výsledek kráceného rozboru vzorku pitné vody,
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· zápis o tlakové zkoušce a prohlídce topného systému,
· protokol o vyzkoušení topného systému (topná zkouška),
· protokol o chodu a zaregulování vzduchotechnických zařízení,
· protokol o autorizovaném měření slyšitelného hluku ve vnitřním a venkovním

chráněném prostoru stavby při provozu vzduchotechnických zařízení,
· revizní zpráva VZT,
· protokol o komplexním vyzkoušení vzduchotechnických zařízení,
· revizní zpráva měření a regulace,
· kniha požárních klapek,
· zápis o kontrole zásobování požární vodou – kontrola požárního vodovodu

před uvedením do provozu;
· pasporty výtahů;
· protokoly o technické kontrole výtahů;
· provozní knihy výtahů;
· protokoly o provozních zatěžovacích zkouškách výtahů;
· výchozí revize elektro /napájení strojoven výtahů/;
· protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů

v osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně
případných atestů zabudovaných zařízení a doklady o jejich seřízení, a další doklady
prokazující shodu použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního zákona, včetně
záznamu o ověření dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,

v záruční listy, návody k obsluze, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády
k instalovaným zařízením,

v atesty požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů,
v doklady o montáži sádrokartonových konstrukcí s požární odolností,
v zápisy o kontrole osazení otvorových výplní,
v zápisy o kontrole rovinnosti dokončených povrchů,
v zápisy o kontrole drsnosti stavebních povrchů,
v zápis TDI o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace.
v evidenci odpadů vzniklých při provádění díla, včetně odpadů vzniklých stavební

činností, a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při provádění díla.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách, přičemž
úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být
použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle §
12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení
o shodě“ a byly opatřeny označením CE.

Článek X.
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.
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X.3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 20,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast
zhotovitele na pojistné události může činit 50,0 tis. Kč. Doklady osvědčující výše
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté
kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy
objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Článek XI.
Záruka

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců u stavebních prací
a 36 měsíců u technických a technologických zařízení. Záruční doba počíná běžet
předáním díla bez vad a nedodělků.

XI.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí,
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení,
s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy
a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí
zápisu o předání a převzetí díla.

XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI.1. vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Toto ustanovení se
však nedotýká práva objednatele uplatnit ostatní práva z vadného plnění.

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění
neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě
telefonického nahlášení.

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní
od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu
vad.

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně
po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1. této smlouvy.



-13-

Článek XII.
Fakturování a placení

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací dílčími platbami v měsíčních
intervalech vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě faktur zhotovitele
vystavených za fakturované období. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených
prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými oprávněnými pracovníky
objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení nejpozději do 5
kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohu
objednatel neposkytuje.

XII.2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení
proplácení faktur provede objednatel do stavebního deníku.

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků
zjištěných při přejímacím řízení nebo při kolaudaci a po předložení potvrzení
o bankovní záruce za odstranění vad díla dle čl. XVII. této smlouvy, vystaví zhotovitel
objednateli fakturu s doplatkem ceny díla. Pokud nedojde ke kolaudaci díla do jednoho
roku od předání a převzetí díla, přičemž tento stav nebude ani částečně zaviněn
zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu s doplatkem ceny díla,
pokud jsou splněny ostatní podmínky fakturace (odstranění vad a nedodělků a
předložení potvrzení o bankovní záruce za odstranění vad díla dle čl. XVII. této
smlouvy).

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku.
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12
101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je
objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti
doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

XII.6. Vzhledem k postupnému uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu,
zavazuje se v ojedinělých případech zhotovitel přistoupit na prodloužení splatnosti
faktur až na 60 dní, a to na základě jednostranného opatření objednatele. Tuto potřebu
objednatel zhotoviteli sdělí alespoň 7 dnů předem.

XII.7. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.

XII.8. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku jednostranně
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele,
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úhrady za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla,
závazky z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

XIII.1. Za nesplnění termínu dokončení části díla nebo termínu úplného dokončení díla dle
čl. IV.1) této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění
závazku plynoucího z této smlouvy.

XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad nebo nedodělků díla.
To platí obdobně za nesplnění termínu pro odstranění případných vad a nedodělků díla
zjištěných při kolaudaci.

XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad
dle čl. XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.5. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle čl. I.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. VII.1, X.3. a XVII.1. se
zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
díla vč. DPH.

XIII.7. Za porušení každé povinnosti předložit bankovní záruku dle čl. XVII. této smlouvy se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH
za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.9. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada
škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XIV.
Zvláštní ujednání

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované
zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany
závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako
nesprávný.
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XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště
reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech
či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou
a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním deníku nebo
i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě strany závazná.

Článek XV.
Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem
objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
v za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
v použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce,
v individuální kalkulací – zisk,
v pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 250,- Kč.

XV.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné
práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které
vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče
předvídatelné před uzavřením smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě
zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není
nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy
a samotné realizace stavby dle projektové dokumentace provést, nebudou zhotovitelem
provedeny.

XV.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do stavebního
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce, méněpráce nebo změn díla,
a to ihned poté, co se o jejich potřebě dozví. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje
na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce,
méněpráce či změny vznikly a z jakého důvodu. Po jejich odsouhlasení objednatelem
předloží zhotovitel změnové listy, které podléhají schválení objednatelem.

Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI..2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. IV.1. této smlouvy delší

než 30 kalendářních dnů,
- zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které

byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje
i zápis ve stavebním deníku,

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
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- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát
svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

XVI..3. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených
k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany
odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je
oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s čl. XVI.2.,
od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta,
sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.

XVI..4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. XVII.
Bankovní záruky

XVII.1. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po vydání
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bankovní záruku
za odstranění vad ve výši 300 000,- Kč vystavenou s plněním na první výzvu a bez
námitek od jejího vystavení. Bankovní záruka bude v plné výši platná a účinná do
konce uplynutí všech záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo
dokud dodavatel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce
uvedené v zápisu o předání a převzetí díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která
okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad
specifikují datum její platnosti a zhotovitel neodstranil vady, nebo neuplynula záruční
doba do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom zhotovitel musí rozšířit
platnost záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. Tuto
skutečnost musí nejpozději 28 dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky
prokázat objednateli. Bankovní záruka za odstranění vad smí být použita pouze
v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na
odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na
úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění
objednatele apod. Pokud zhotovitel neprodlouží, resp. neprokáže prodloužení doby
platnosti Bankovní záruky v souladu s tímto článkem smlouvy, pak má objednatel
právo čerpat bankovní záruku v plné výši a ponechat si stanovenou částku jako jistotu
za splnění práv z vadného plnění a náhrad škody.

XVII.2. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem
doručit objednateli nové záruční prohlášení banky (bankovní záruky) ve shodném
znění a výši jako měla předchozí záruka.

XVII.3. Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit faktury,
popř. uvolnit pozastávku.

Čl. XVIII.
Mlčenlivost

XVIII.1. Není-li dále stanoveno jinak, je zhotovitel povinen během plnění této smlouvy i po
uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této
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povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel. Zproštění povinnosti
mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Výše uvedenou povinností mlčenlivosti není
dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci
ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném
objednatelem.

XVIII.2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde on, jeho
pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním díla dle této smlouvy, do
styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby
i jinak neporušil zákon č.101/2000 Sb. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.

XVIII.3. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle čl. XVIII.1. a XVIII.2. se
nevztahuje na
- informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením

povinnosti jejich ochrany,
- informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé

smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit,
- informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením

povinnosti jejich ochrany a
- informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.

XVIII.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele
vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

XIX.1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem, kdy se smluvní strany dozví, že
byla smlouva podepsána oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv dnem jejího zveřejnění
v registru smluv.

XIX.2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran.

XIX.3. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne
objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato
smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení
zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského
Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě
uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

XIX.4. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této
smlouvy.
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XIX.5. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

XIX.6. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XIX.7. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Praze dne                                           V Nedakonicích  dne

Za objednatele:      Za zhotovitele:

______________________________                        _____________________________
Ing. Milan Lauber, Ph.D.                                                          Michal Chlachula
     ředitel VLRZ                                                           jednatel

Přílohy smlouvy o dílo č. 1: oceněný výkaz výměr
                                          2: harmonogram provedení díla



Kód:

Stavba:

Místo: Vyškov Datum: 01.04.2019

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Zhotovitel: BKB Metal, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Celkové náklady za stavbu 30 333 333 36 703 333

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce kuchyně VK "800"

Kód Objekt

3. D.1.4b Vzduchotechnika

4. D.1.4c Vytápění

5. D.1.4d+D2 Elektro

7 892 398 9 549 802

BKB Metal, a.s.
BKB Metal, a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6. D.2 Trafostanice 1 425 783 1 725 198

1. D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

12 075 200

2. D.1.4a Zdravotechnické instalace 1 217 496

2 489 606

5 232 850 6 331 749

3 012 423

14 610 992

1 473 170
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zaneta.cibochova
Psací stroj
Příloha č. 1

zaneta.cibochova
Psací stroj



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyškov Datum: 4. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Adéla Prchalová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 075 200,21
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 12 075 200,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 075 200,21 21,00% 2 535 792,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 610 992,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

1 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 4. 4. 2019
Zadavatel:  Projektant: Adéla Prchalová
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 075 200,21
HSV - Práce a dodávky HSV 3 843 241,44
    1 -  Zemní práce 33 123,30
    2 - Zákládání 77 304,90
    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 845 430,53
    4 - Vodorovné konstrukce 7 559,25
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 343 812,79
    8 - Trubní vedení 20 461,00
    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 099 426,32
    997 - Přesun sutě 315 931,03
    998 - Přesun hmot 100 192,32

PSV - Práce a dodávky PSV 7 308 265,97
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 86 652,37
    762 - Konstrukce tesařské 9 260,00
    763 - Konstrukce suché výstavby 719 805,44
    764 - Konstrukce klempířské 38 988,92
    766 - Konstrukce truhlářské 1 212 066,52
    767 - Konstrukce zámečnické 1 811 022,91
    771 - Podlahy z dlaždic 401 103,59
    773 - Podlahy z litého polyuretan betonu 435 355,62
    776 - Podlahy povlakové 208 788,95
    781 - Dokončovací práce - obklady 935 484,27
    783 - Dokončovací práce - nátěry 829 317,95
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 493 924,89
    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 126 494,54

M - Práce a dodávky M 740 000,00
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 740 000,00

Ost. Interiér jídelny 183 692,80

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 075 200,21

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

1 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení

Zařízení staveniště
Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 4. 4. 2019
Zadavatel:  Projektant: Adéla Prchalová
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 075 200,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3 843 241,44
D 1  Zemní práce 33 123,30

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1
až 4 m3 11,477 2 000,00 22 954,00

VV "1.PP"
VV skladba S10
VV "m.č. 001 - výkop pro váhu" (1,255*1,555)*0,400 0,781
VV "prohlubně"
VV "m.č. 035" 1,700*2,000*0,800 2,720
VV "m.č. 035" 1,700*0,900*0,950 1,454
VV "m.č. 036" 1,880*1,930*0,950 3,447
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV

1,700*1,700*0,500+2,000*2,000*0,100+0,900*1,700*0,650
+1,175*2,000*0,100 3,075

VV Součet 11,477

2 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem do 10 m m3 11,477 239,00 2 743,00

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m m3 114,770 21,00 2 410,17

VV 11,477*10 'Přepočtené koeficientem množství 114,770
4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,477 16,00 183,63

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce t 21,806 140,00 3 052,84

VV 11,477*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 21,806

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 1,957 121,00 236,80

VV "1.PP"
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV (2,000*2,000-0,700*0,700)*0,400 1,404
VV 0,500*1,700*0,650 0,553
VV Součet 1,957

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 4,227 365,00 1 542,86
VV "1.PP"
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV 1,404 1,404
VV 0,553 0,553
VV Součet 1,957
VV 1,957*2,16 'Přepočtené koeficientem množství 4,227

D 2 Zákládání 77 304,90
8 K 273322511 Základové desky a věnce ze ŽB se zvýšenými

nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC4 m3 4,530 2 990,00 13 544,70
VV "1PP"
VV skladba S12
VV (0,650+1,200)*2,650*0,300 1,471
VV "věnec m.č. 116"
VV (2,240*(0,24+0,300)+2,480*(0,240+0,200))*0,250 0,575
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV

0,700*0,700*0,400+2,000*2,000*0,200+0,400*0,700*0,400
+1,175*2,000*0,200 1,578

VV "m.č. 003 - základ pod váhu"
VV

1,000*1,300*0,145+(1,000*1,300-
0,800*1,100)*0,100+(1,400*1,700-0,800*1,100)*0,450 0,906

VV Součet 4,530
9 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,133 775,00 9 403,08

VV (0,950+0,650+0,300)*2,650+1,930*0,300*2 6,193
VV "věnec m.č. 116"
VV (3,020*2+2,240*2+2,480*2+1,800*2)*0,250 4,770
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV 0,700*0,400*0+(0,700+0,400*2)*0,400 0,600
VV "m.č. 003 - základ pod váhu"
VV (0,800*2+1,100*2)*0,150 0,570
VV Součet 12,133

10 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,133 123,00 1 492,36
11 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505

(R) t 0,815 32 000,00 26 080,00
VV 4,530*0,180 0,815
VV Součet 0,815

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

1 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení

Strana 3 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - X0 m3 0,905 2 500,00 2 262,50
VV "1.PP"
VV skladba S12
VV 1,280*2,650*0,100 0,339
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV 1,100*1,100*0,100+0,600*1,100*0,250 0,286
VV "m.č. 003 - základ pro váhu"
VV 1,200*1,500*0,100+(1,200*1,500-1,000*1,300)*0,200 0,280
VV Součet 0,905

13 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,531 563,00 1 987,95
VV (1,280*2+2,650*2)*0,100 0,786
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV 1,100*4*0,100+(0,600*2+1,100)*0,250 1,015
VV "m.č. 003 - základ pod váhu"
VV (1,200*2+1,700*2)*0,200+(0,800*2+1,100*2)*0,150 1,730
VV Součet 3,531

14 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,531 123,00 434,31

15 K 278381145 Základy pod technologická zařízení půdorysné
plochy do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 - m3 2,600 8 500,00 22 100,00

VV "1.NP"
VV 13 "m2" *0,200 2,600
VV Součet 2,600

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 845 430,53
16 K 310278842 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém

z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 1,006 7 080,00 7 122,48
VV "1.PP"
VV "m.č. 003" 1,000*2,00*0,150 0,300
VV "m.č. 028" 0,900*0,900*0,250+1,000*2,000*0,150 0,503
VV Mezisoučet 0,803
VV "1.NP"
VV "m.č. 122" 0,900*0,900*0,250 0,203
VV Mezisoučet 0,203
VV Součet 1,006

17 K 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém
z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 4,508 4 950,00 22 314,60

VV "1.PP"
VV "m.č. 003" 1,000*2,00*0,150 0,300
VV "m.č. 018" 1,100*2,000*0,150 0,330
VV "m.č. 028" 0,900*0,900*0,250+1,000*2,00*0,150 0,503
VV "m.č. 031" 0,900*2,000*0,250 0,450
VV "m.č. 032" 1,600*2,000*0,150 0,480
VV "m.č. 033" 0,700*3,255*0,150+0,400*3,255*0,150 0,537
VV Mezisoučet 2,600
VV "1.NP"
VV "m.č. 104" 0,900*2,000*3*0,200 1,080
VV "m.č. 110" 0,700*2,000*0,150+0,710*3,900*0,150 0,625
VV "m.č. 122" 0,900*0,900*0,250 0,203
VV Mezisoučet 1,908
VV Součet 4,508

18 K 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na
tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 9,300 1 050,00 9 765,00

VV "1.NP"
VV 6,200*1,500 9,300
VV Součet 9,300

19 K 311272111 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na
tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 32,913 1 150,00 37 849,95

VV "1.PP"
VV "m.č. 016" (0,975*2+2,650)*3,255 14,973
VV "1.NP"
VV "m.č. 116" (0,975*2+2,650)*3,900 17,940
VV Součet 32,913

20 K 317151124 Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm
na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm kus 7,000 663,00 4 641,00

VV "1.PP" 6 6,000
VV "1.NP" 1 1,000
VV Součet 7,000

21 K 317151126 Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm
na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm kus 7,000 765,00 5 355,00

VV "1.PP" 3 3,000
VV "1.NP" 4 4,000
VV Součet 7,000

22 K 317151133 Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm
na tenkovrstvou maltu dl 2500 mm kus 6,000 1 245,00 7 470,00

VV "1.PP" 1 1,000
VV "1.NP" 5 5,000
VV Součet 6,000

23 K 317151135 Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm
na tenkovrstvou maltu dl 3000 mm kus 6,000 1 459,00 8 754,00

VV "1.NP" 6 6,000
VV Součet 6,000

24 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 23,885 700,00 16 719,50

VV "1.PP"
VV 5,900 "bm"*3,255 19,205
VV Mezisoučet 19,205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.NP"
VV 1,200 "bm"*3,900 4,680
VV Mezisoučet 4,680
VV Součet 23,885

25 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 848,004 825,00 699 603,30

VV "1.PP"
VV 104,200 "bm"*3,255 339,171
VV Mezisoučet 339,171
VV "1.NP"
VV 130,47 "bm"*3,900 508,833
VV Mezisoučet 508,833
VV Součet 848,004

26 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované
do připravených otvorů t 0,380 31 000,00 11 780,00

VV "1.PP"
VV "PO1200" 1,200*14,3/1000 0,017
VV "PO1500" 1,500*3*14,3/1000 0,064
VV "PO1600" 1,600*7*14,3/1000 0,160
VV Mezisoučet 0,241
VV "1.NP"
VV "PO900" 0,900*14,3/1000 0,013
VV "PO1100" 1,100*4*14,3/1000 0,063
VV "PO1200" 1,200*14,3/1000 0,017
VV "PO1500" 1,500*14,3/1000 0,021
VV "PO1750" 1,750*14,3/1000 0,025
VV Mezisoučet 0,139
VV Součet 0,380

27 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných
nosníků cihlami m2 14,658 750,00 10 993,50

VV "1.PP"
VV "PO1200" 1,200*0,550 0,660
VV "PO1500" 1,500*0,550*3 2,475
VV "PO1600" 1,600*0,550*7 6,160
VV Mezisoučet 9,295
VV "1.NP"
VV "PO900" 0,900*0,550 0,495
VV "PO1100" 1,100*0,550*4 2,420
VV "PO1200" 1,200*0,550 0,660
VV "PO1500" 1,500*0,550 0,825
VV "PO1750" 1,750*0,550 0,963
VV Mezisoučet 5,363
VV Součet 14,658

28 K 389381001 Dobetonování válcovaných nosníků m3 0,599 5 000,00 2 995,00
VV "1.PP"
VV "PO1200" 1,200*0,150*0,150 0,027
VV "PO1500" 1,500*0,150*0,150*3 0,101
VV "PO1600" 1,600*0,150*0,150*7 0,252
VV Mezisoučet 0,380
VV "1.NP"
VV "PO900" 0,900*0,150*0,150 0,020
VV "PO1100" 1,100*0,150*0,150*4 0,099
VV "PO1200" 1,200*0,150*0,150 0,027
VV "PO1500" 1,500*0,150*0,150 0,034
VV "PO1750" 1,750*0,150*0,150 0,039
VV Mezisoučet 0,219
VV Součet 0,599

255 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do
betonu D 10mm t 0,003 22 400,00 67,20

VV "PV1100" 1,05*4*0,62/1000 0,003
VV Součet 0,003

D 4 Vodorovné konstrukce 7 559,25
29 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 - XC1 m3 0,414 3 400,00 1 407,60

VV "1.NP"
VV "m.č. 113"
VV 2,300*1,500*0,120 0,414
VV Součet 0,414

30 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez
podpěrné kce m2 3,450 523,00 1 804,35

VV "1.NP"
VV "m.č. 113"
VV 2,300*1,500 3,450
VV Součet 3,450

31 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm
bez podpěrné kce m2 3,450 118,00 407,10

32 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl
do 15 cm m2 3,450 250,00 862,50

VV "1.NP"
VV "m.č. 113"
VV 2,300*1,500 3,450
VV Součet 3,450

33 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4
m tl do 15 cm m2 3,450 66,00 227,70

34 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,075 38 000,00 2 850,00
VV 0,418*0,180 0,075
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,075

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 343 812,79
35 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 88,000 225,00 19 800,00
VV "u zazděných otvorů"
VV 80 80,000
VV Součet 80,000
VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

36 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky
do 3 mm m2 2 374,520 170,00 403 668,40

VV "1.PP"
VV "m.č. 001" 2,800*3,255-1,10*1,970 6,947
VV

"m.č. 002" (5,875*2+2,725*2)*1,255-1,800*0,600-
0,600*0,600*3+(1,800+0,600*3+0,600*6)*0,250 21,226

VV
"m.č. 003"
(5,950+3,300+7,350+0,500*6+2,300+2,400+2,800+9,325+
3,400+1,00)*3,255

132,885

VV
"m.č. 004" (3,000*2+2,800*2)*3,255-0,800*1,970-
1,200*0,600 35,462

VV "m.č. 005" (3,100*2+1,850*2)*1,255 12,425
VV

"m.č. 006" (5,875*2+5,760*2)*3,255-0,800*1,970*2-
1,800*0,600-1,200*0,600*2 70,072

VV
"m.č. 007"
(2,175+2,000+(0,900+0,575)*2+1,000+3,8000+1,000+1,70
0+2,100)*1,255

20,990

VV "m.č. 008" (1,600*4+0,950*4)*1,255 12,801
VV "m.č. 009" (7,050*2+3,400*2)*3,255-0,800*1,970*2 64,878
VV

"m.č. 010" (1,050*2+2,200*2)*2,000-0,700*1,970-
0,800*1,970-0,600*2,000 8,845

VV "m.č. 011" (1,690*4+3,600*2)*1,255 17,520
VV "m.č. 012" (1,690+2,875*2+1,200)*1,255 10,843

VV
"m.č. 013"
(2,300+0,750+2,380+4,400)*3,255+(3,300+4,400+2,700+0
,750+0,600)*1,255

46,743

VV "m.č. 014" (4,400*2+2,200*2)*3,255-0,900*1,970 41,193
VV "m.č. 016" (1,800*2+2,480*2)*3,255-1,450*2,000 24,963
VV "m.č. 018" (9,075*2+3,350*2)*1,255 31,187
VV "m.č. 019" 9,075*2*3,255 59,078
VV "m.č. 020" (9,075*2+6,850*2)*3,255-0,900*1,800 102,052
VV "m.č. 021" 1,940*3,255-1,000*1,970 4,345
VV

"m.č. 022" (6,350*2+3,380)*3,255-1,000*1,970-
1,200*0,600-0,800*1,970 48,074

VV
"m.č. 023" (1,950*2*2+3,380*2)*3,255-0,800*1,970-
1,200*0,600 45,097

VV "m.č. 024" (4,600*2+3,100*2)*1,255 19,327
VV "m.č. 025" (2,3950*2+2,800*2)*1,255 13,039
VV

"m.č. 028" (2,550+5,625+2,000+3,825+0,500)*3,255-
0,900*1,970-0,800*1,970*2-1,600*1,970 39,121

VV "m.č. 030" (3,700*2+2,925*2)*3,255-0,800*1,970 41,553
VV "m.č. 031" (3,700*2+2,550*2)*3,255-0,800*1,970 39,112
VV "m.č. 032" (6,200*2+5,850*2)*3,255-0,900*1,970 76,673
VV "m.č. 033" (2,350+0,760*2)*3,255 12,597
VV

"m.č. 038"
(15,900*2+6,200*2+4,700*2+12,400*2+1,800)*3,255 261,051

VV "m.č. 045" 3,800*3,255 12,369
VV Mezisoučet 1 332,468
VV "1.NP"

VV
"m.č. 101"
(4,100+2,250+1,750+0,650*2+0,600+2,500+5,385+1,000+
6,150+7,950+0,650*2+0,580*5+9,750)*1,900

89,177

VV "m.č. 102" (3,520*2+3,950*2+0,450*2)*1,900 30,096
VV

"m.č. 103" (11,850*2+6,745*2+0,800+0,450*2)*1,900-
1,200*1,700*3-5,400*3,000 51,571

VV "m.č. 104" 32,175

VV
"m.č. 105"
(5,400+0,150+1,405+5,600+7,000+6,250+9,250+0,350*8+
0,400*5)*3,900+(5,600*4+5,300+5,400)*(0,700+0,200)

185,225

VV "m.č. 106" (9,250*2+6,250*2)*3,900-5,600*3,000 104,100
VV

"m.č. 107" (4,000*2+3,650*2)*3,900-0,900*0,900-
1,200*2,400*2-(4,000+0,250)*1,000 48,850

VV
"m.č. 108" (2,200*2+4,000*2)*3,900-1,200*2,400*3-
0,900*0,900-1,000*1,800 37,110

VV "m.č. 109" (3,000*2+5,850*2)*1,900-1,200*0,400*3 32,190

VV
"m.č. 110"
(1,200+0,400*4+0,150*2+2,000+4,570+1,300+1,300+5,80
0*2+0,550+3,020)*1,900

52,136

VV "m.č. 112" (3,380*2+3,000*2)*1,900 24,244
VV "m.č. 113" (2,650*2+4,630*2)*3,900-0,900*1,970 55,011
VV

"m.č. 114" (5,830*2+3,250*2)*3,900-0,800*1,970-
0,900*1,970 67,475

VV "m.č. 118" (1,450*2+1,000*2+0,910*2+1,750*6)*1,900 32,718
VV "m.č. 119" (0,900*2+1,170*2)*1,900 7,866
VV "m.č. 120" (2,200*2+0,950*2)*1,900 11,970
VV "m.č. 121" (5,830*2+2,300*2)*1,800-0,900*1,800*2 26,028
VV "m.č. 122" (4,375*2+3,620*2)*1,900 30,381
VV "m.č. 125" (2,115*2+3,000*2)*1,900 19,437
VV "m.č. 126" 3,000*3,900 11,700
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VV "m.č. 127" (2,100*2,350)*3,900 19,247
VV "m.č. 128" (7,750*2+3,675*2)*1,900 43,415
VV "m.č. 129" (3,150*2+4,100*2)*1,900 27,550
VV "m.č. 130" 11,900*0,200 2,380
VV Mezisoučet 1 042,052
VV Součet 2 374,520

37 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá
vnitřních stěn do 10 mm tloušťky nanášená ručně m2 2 281,726 225,00 513 388,35

VV "1.PP"
VV "m.č. 001" 2,800*3,255-1,100*1,970 6,947
VV

"m.č. 002" (5,875+2,725)*3,255-
1,100*1,970+(5,875+2,725)*2,000 43,026

VV

"m.č. 003"
(5,950+3,300+7,350+0,500*6+2,300+2,400+2,800+9,325+
3,400+1,00)*3,255-0,800*1,970*4-0,900*1,970*4-
1,000*1,970*2+1,100*2,000

117,749

VV "m.č. 04" (1,700+2,800)*3,255-0,800*1,970 13,072
VV "m.č. 005" (3,100*2+1,850*2)*3,255-0,800*1,970 30,649
VV "m.č. 006" (5,875*2+5,760)*3,255-0,800*1,970*2 53,843

VV
"m.č. 007"
(2,175+2,000+(0,900+0,575)*2+1,000+3,8000+1,000+1,70
0+2,100)*3,255-0,800*1,970-0,700*1,970*2

50,106

VV "m.č. 008" (1,600*4+0,950*4)*3,255-0,700*1,970*2 30,443
VV "m.č. 009" (7,050*2+3,400*2)*3,255-0,800*1,970*2 64,878
VV

"m.č. 010" (1,050*2+2,200*0,600)*3,255-0,700*1,970-
0,800*1,970 8,177

VV "m.č. 011" (1,690*4+3,600+1,050)*3,255-0,700*1,970*2 34,382
VV

"m.č. 012" (3,900*2+2,875*2+1,200*2+1,800*2)*3,255-
0,900*1,970-1,000*1,970-0,600*2,000 58,692

VV
"m.č. 013"
(3,300+4,400+2,700+0,750+0,600+0,400)*3,255- 37,775

VV "m.č. 014" (4,400+2,200)*3,255-0,900*1,970 19,710
VV "m.č. 016" (1,000*2+1,800)*3,255 12,369
VV

"m.č. 018" 9,075*3,255+(3,350*2+9,075)*2,000*-
0,900*1,970 -26,399

VV "m.č. 019" 9,075*2*3,255 59,078
VV "m.č. 020" 9,075*3,255 29,539
VV "m.č. 021" 1,940*3,255-1,000*1,970 4,345
VV "m.č. 022" (4,250+3,380)*3,255-1,000*1,970-0,800*1,970 21,290
VV "m.č. 023" (1,950+3,380)*3,255-0,800*1,970-1,200*0,600 15,053
VV

"m.č. 024" (2,800+3,700+3,100)*3,255-
0,900*1,970+(1,7785+1,515)*2,000 36,062

VV "m.č. 025" 2,800*3,255+(2,950*2+2,800)*2,000 26,514
VV

"m.č. 028" 2,550*3,255-
0,800*1,970+0,900*0,700+1,000*2,000 9,354

VV "m.č. 030" (1,950*2+2,925)*3,255 22,215
VV "m.č. 031" (3,700*2+2,550)*2,000+2,550*3,255- 26,624
VV "m.č. 033" (2,350+0,760*2)*3,255 12,597
VV "m.č. 045" 3,800*3,255 12,369
VV Mezisoučet 830,459
VV "1.NP"

VV
"m.č. 101"
(4,100+2,250+1,750+0,650*2+0,600+2,500+5,385+1,000+
6,150+7,950+0,650*2+0,580*5+9,750)*3,900

183,047

VV
-1,100*1,970*2-1,200*1,970*2-1,500*2,000-0,900*1,790*3-
1,200*0,700*4 -20,255

VV (6,200*2+2,500*2)*1,500+6,200*0,250 27,650
VV

"m.č. 102" (3,520*2+3,950*2+0,450*2)*3,900-0,900*1,970-
1,200*1,970 57,639

VV
"m.č. 103" (11,850*2+6,745*2+0,800+0,450*2)*3,900-
1,100*1,970*2-1,200*2,400*3 138,697

VV
"m.č. 104"
(1,455*2+0,150+7,000+17,106+5,400+6,000*2+0,250+0,4
00+0,600+0,750+0,250)*3,700-1,100*1,970*2

168,885

VV
"m.č. 105"
(5,400+0,150+1,405+5,600+7,000+6,250+9,250+0,350*8+
0,400*5)*3,900+(5,600*4+5,300+5,400)*0,700

178,605

VV
"m.č. 106" (9,250*2+6,250*2)*3,900-0,900*1,970-
5,600*3,000 102,327

VV
"m.č. 107" (4,000*2+3,650*2)*3,900-0,900*0,900-
1,200*2,400*2 53,100

VV
"m.č. 108" (2,200*2+4,000*2)*3,900-1,200*2,400*3-
0,900*0,900-0,900*1,970 37,137

VV
"m.č. 109" (3,000*2+5,850*2)*3,900-1,100*1,970-
1,200*2,400*3 58,223

VV
"m.č. 110"
(1,200+0,400*4+0,150*2+4,570+2,000+1,300+1,300)*3,90
0+(5,300+5,600*2+0,500+3,020)*2,000

87,893

VV
-1,200*1,970-1,000*1,970-0,900*1,970*3-0,800*1,970*2-
1,200*2,000-0,700*1,970 -16,584

VV "m.č. 111" (3,800*2+2,250)*3,900 38,415
VV "m.č. 112" (3,380*2+3,000*2)*3,900-1,000*1,970 47,794
VV "m.č. 113" (2,650*2+4,630+1,300)*3,900-0,900*1,970 42,024
VV "m.č. 114" (1,220+2,190)*3,900 13,299
VV

"m.č. 118" (1,450*2+1,000*2+0,910*2+1,750*6)*2,000-
0,800*1,970-0,700*1,970*2 30,106

VV "m.č. 119" (0,900*2+1,170*2)*2,000-0,700*1,970*2 5,522
VV "m.č. 120" (2,200*2+0,950*2)*2,000-0,600*1,970 11,418
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VV
"m.č. 122" (4,375*2+3,620*2)*2,000-0,600*1,970*2-
0,800*1,970-0,900*1,970*4 20,948

VV "m.č. 125" (2,115*2+3,000)*2,000+3,000*3,900- 24,387
VV "m.č. 126" 3,000*3,900 11,700
VV "m.č. 127" (2,100+2,350)*3,900 17,355
VV

"m.č. 128" (3,150+2,800)*3,900-
0,900*1,970*2+(7,750+3,675+4,750)*2,000-0,900*1,970 50,236

VV
"m.č. 129" (3,150+4,100)*3,900-0,900*1,970-
1,000*1,970+(3,150+4,100)*2,000 39,032

VV "m.č. 130" 11,900*3,900-0,900*1,970-1,00*1,970 42,667
VV Mezisoučet 1 451,267
VV Součet 2 281,726

38 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 281,726 61,00 139 185,29

39 K 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - X0 m3 0,881 3 500,00 3 083,50

VV "1.PP"
VV skladba S7b
VV 13,82*0,010 0,138
VV skladba S9a
VV (10,12+9,70)*0,015 0,297
VV skladba S12
VV (4,46)*0,100 0,446
VV Součet 0,881

40 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 21,945 3 750,00 82 293,75

VV "1.PP"
VV skladba S6
VV (15,88+2,80+8,30+3,02)*0,015 0,450
VV skladba S6a
VV 23,80*0,023 0,547
VV skladba S7a
VV (9,10+5,70)*0,030 0,444
VV skladba S´9
VV (2,000*2,000+1,700*2,000)*0,080 0,592
VV skladba S10
VV

(2,86+2,44+4,30+4,46+14,65+13,85+13,52+6,33+9,44+12
,10)*0,042 3,526

VV skladba S10a
VV (1,63+23,97+14,29+15,70+13,52+6,33+9,44+12,10)*0,049 4,752
VV skladba S11b
VV 1,79*0,087 0,156
VV skladba S12a
VV 2,27*0,097 0,220
VV Mezisoučet 10,687
VV "1.NP"
VV skladba S1
VV

(90,95+13,54+80,22++17,46+31,62+11,06+3,93+10,31+2
7,50+12,80)*0,022 6,587

VV skladba S1a
VV (14,51+8,75+12,31+9,49)*0,029 1,307
VV skladba S1c
VV 66,6*0,022 1,465
VV skladba S2
VV (6,12+3,74+2,09)*0,020 0,239
VV skladba S3b
VV (5,79+8,87)*0,022 0,323
VV skladba S3c
VV 35,89*0,022 0,790
VV skladba S4
VV 32,20*0,017 0,547
VV Mezisoučet 11,258
VV Součet 21,945

258 K 632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v
ploše, hlazený povrch m2 7,400 175,00 1 295,00

VV skladba S´9
VV 2,000*2,000+1,700*2,000 7,400
VV Součet 7,400

41 K 631311133
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - X0,
hutněný po vrstvách

m3 2,753 3 500,00 9 635,50

VV "1.PP"
VV skladba S11b
VV 0,500*2,650*1,050 1,391
VV skladba S12a
VV 2,27*0,600 1,362
VV Součet 2,753

42 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do
2,5 m2 na MC kus 44,000 850,00 37 400,00

43 M 55331613 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové
900mm standardní rozměr - 7/D kus 2,000 8 000,00 16 000,00

44 M 55331624 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové
1000mm atypický rozměr - 9/D kus 1,000 12 000,00 12 000,00

45 M 55331625 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové
1100mm atypický rozměr - 11/D kus 4,000 11 000,00 44 000,00

46 M 55331626 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové
1200mm atypický rozměr - 13/D kus 1,000 12 000,00 12 000,00
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47 M 55331348 zárubeň ocelová pro pórobeton 100 700 levá,pravá -
2/D, 2a/D kus 7,000 1 111,00 7 777,00

48 M 55331382 zárubeň ocelová pro pórobeton 150 700 levá,pravá -
2/D kus 1,000 1 414,00 1 414,00

49 M 55331542 zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 levá,pravá
- 3a/D kus 1,000 1 488,00 1 488,00

50 M 55331384 zárubeň ocelová pro pórobeton 150 800 levá,pravá -
3/D, 4/D kus 9,000 1 421,00 12 789,00

51 M 55331386 zárubeň ocelová pro pórobeton 150 900 levá,pravá -
5/D, 6/D kus 14,000 1 439,00 20 146,00

52 M 55331387 zárubeň ocelová pro pórobeton 150 1000 levá,pravá
- 8/D kus 2,000 1 564,00 3 128,00

53 M 55331388 zárubeň ocelová pro pórobeton 150 1100 levá,pravá
- 10/D kus 1,000 1 564,00 1 564,00

54 M 55331389 zárubeň ocelová pro pórobeton 150 1200 dvoukřídlá
- 12/D kus 1,000 1 757,00 1 757,00

D 8 Trubní vedení 20 461,00
55 K 877.1 Montáž poklopu šachtice kus 2,000 465,00 930,00
56 M 286.1 zadlažďovací poklop 600 x 800 včetně lemování-

1/V kus 2,000 7 452,00 14 904,00
57 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních kus 1,000 1 017,00 1 017,00
58 M 422.1 hydrant 700 x 700 nerez - 8/V kus 1,000 3 450,00 3 450,00

59 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,000 80,00 160,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 099 426,32
60 K 946111111 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do

0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 5,000 602,00 3 010,00

61 K 946111811 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do
0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 5,000 430,00 2 150,00

62 K 946111211 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v
do 1,5 m za první a ZKD den použití kus 150,000 351,00 52 650,00

VV 10*15 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

63 K 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do
0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 5,000 560,00 2 800,00

64 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do
0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 5,000 398,00 1 990,00

65 K 946111212 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v
do 2,5 m za první a ZKD den použití kus 150,000 256,00 38 400,00

VV 10*15 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

66 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 m2 1 669,152 80,00 133 532,16

VV "1.PP"
VV "m.č. 001" 2,800*1,255 3,514
VV "m.č. 002" (5,875*2+2,725*2)*1,255 21,586

VV
"m.č. 003"
(5,950+3,300+7,350+0,500*6+2,300+2,400+2,800+9,325+
3,400+1,00)*1,255

51,235

VV "m.č. 004" (3,000*2+2,800*2)*1,255 14,558
VV "m.č. 005" (3,100*2+1,850*2)*1,255 12,425
VV "m.č. 006" (5,875*2+5,760*2)*1,255 29,204

VV
"m.č. 007"
(2,175+2,000+(0,900+0,575)*2+1,000+3,8000+1,000+1,70
0+2,100)*1,255

20,990

VV "m.č. 008" (1,600*4+0,950*4)*1,255 12,801
VV "m.č. 009" (7,050*2+3,400*2)*1,255 26,230
VV "m.č. 010" (1,050*2+2,200*2)*1,255 8,158
VV "m.č. 011" (1,690*4+3,600*2)*1,255 17,520
VV "m.č. 012" (1,690+2,875*2+1,200)*1,255 10,843
VV "m.č. 013" (2,300+0,750+2,380+4,400)*1,255 12,337
VV "m.č. 014" (4,400*2+2,200*2)*1,255 16,566
VV "m.č. 015" (5,850*2+4,400*2)*1,255 25,728
VV "m.č. 016" (1,800*2+2,480*2)*1,255 10,743
VV "m.č. 017" (3,650*2+4,400*2)*1,255 20,206
VV "m.č. 018" (9,075*2+3,350*2)*1,255 31,187
VV "m.č. 019" 9,075*2*1,255 22,778
VV "m.č. 020" (9,075*2+6,850*2)*1,255 39,972
VV "m.č. 021" 1,940*1,255 2,435
VV "m.č. 022" (6,350*2+3,380)*1,255 20,180
VV "m.č. 023" (1,950*2*2+3,380*2)*1,255 18,273
VV "m.č. 024" (4,600*2+3,100*2)*1,255 19,327
VV "m.č. 025" (2,3950*2+2,800*2)*1,255 13,039
VV "m.č. 028" (2,550+5,625+2,000+3,825+0,500)*1,255 18,198
VV "m.č. 030" (3,700*2+2,925*2)*1,255 16,629
VV "m.č. 031" (3,700*2+2,550*2)*1,255 15,688
VV "m.č. 032" (6,200*2+5,850*2)*1,255 30,246
VV "m.č. 033" (2,350+0,760*2)*1,255 4,857
VV

"m.č. 038"
(15,900*2+6,200*2+4,700*2+12,400*2+1,800)*1,255 100,651

VV "m.č. 039" (12,250*2+5,850*2)*1,255 45,431
VV "m.č. 040" (5,850*2+3,450*2)*1,255 23,343
VV "m.č. 045" 3,800*1,255 4,769
VV Mezisoučet 741,647
VV "1.NP"
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VV
"m.č. 101"
(4,100+2,250+1,750+0,650*2+0,600+2,500+5,385+1,000+
6,150+7,950+0,650*2+0,580*5+9,750)*1,900

89,177

VV "m.č. 102" (3,520*2+3,950*2+0,450*2)*1,900 30,096
VV "m.č. 103" (11,850*2+6,745*2+0,800+0,450*2)*1,900 73,891
VV "m.č. 104" 15,675

VV
"m.č. 105"
(5,400+0,150+1,405+5,600+7,000+6,250+9,250+0,350*8+
0,400*5)*1,900

75,725

VV "m.č. 106" (9,250*2+6,250*2)*1,900 58,900
VV "m.č. 107" (4,000*2+3,650*2)*1,900 29,070
VV "m.č. 108" (2,200*2+4,000*2)*1,900 23,560
VV "m.č. 109" (3,000*2+5,850*2)*1,900 33,630

VV
"m.č. 110"
(1,200+0,400*4+0,150*2+2,000+4,570+1,300+1,300+5,80
0*2+0,550+3,020)*1,900

52,136

VV "m.č. 112" (3,380*2+3,000*2)*1,900 24,244
VV "m.č. 113" (2,650*2+4,630*2)*3,900 56,784
VV "m.č. 114" (5,830*2+3,250*2)*1,900 34,504
VV "m.č. 118" (1,450*2+1,000*2+0,910*2+1,750*6)*1,900 32,718
VV "m.č. 119" (0,900*2+1,170*2)*1,900 7,866
VV "m.č. 120" (2,200*2+0,950*2)*1,900 11,970
VV "m.č. 121" (5,830*2+2,300*2)*1,9 30,894
VV "m.č. 122" (4,375*2+3,620*2)*1,900 30,381
VV "m.č. 125" (2,115*2+3,000*2)*1,900 19,437
VV "m.č. 126" (3,000*2+3,565*2)*3,900 51,207
VV "m.č. 127" (2,300*2+4,375*2)*3,900 52,065
VV "m.č. 128" (7,750*2+3,675*2)*1,900 43,415
VV "m.č. 129" (3,150*2+4,100*2)*1,900 27,550
VV "m.č. 130" 11,900*1,900 22,610
VV Mezisoučet 927,505
VV "stropy"

VV
"13,54+80,22+(463.48-0,700*3,500--2,000*9,500-
2,000*22,000-2,000*9,250-
5,000*6,000)+14,50+8,75+17,46+31,62+10,26

VV
"11,06+12,80+12,31+6,12+3,74+2,09+13,41+5,79+10,58+
9,49+27,50+12,80+148,35

VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 1 669,152

67 K 953942728 Osazování nerezových žlabů se zalitím řídkým
betonem bez jejich dodání kus 22,000 2 600,00 57 200,00

VV "1.PP" 6 6,000
VV "1.NP" 16 16,000
VV Součet 22,000

68 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150
mm včetně keramických obkladů m2 789,736 88,00 69 496,77

VV "1.PP"
VV "m.č. 002" (2,00+2,350)*3,255-0,800*1,970 12,583
VV "m.č. 003" 1,100*2,000 2,200

VV
"m.č. 004"
(1,200+2,250+0,400+1,025+1,100+0,150+2,875)*3,255-
0,800*1,970

27,719

VV
"m.č. 005"
(1,235+0,150+3,625+2,750+0,250+1,500+2,600)*3,255-
0,800*1,970-0,600*1,970*2

35,478

VV "m.č. 006" (1,740*2+1,365+2,400)*3,255-0,600*1,970*2 21,218
VV "m.č. 007" (1,740+1,050)*3,255-0,600*1,970 7,899
VV "m.č. 008" 1,200*3,255-0,800*1,970 2,330
VV "m.č. 009" (2,750+3,000)*3,255-0,800*1,970 17,140
VV "m.č. 010" (5,400+1,100)*3,255-0,900*1,970 19,385
VV

"m.č. 011" (5,400+1,500+1,100)*3,255-0,800*1,970-
0,900*1,970 22,691

VV "m.č. 014" 1,100*2,000 2,200
VV "m.č. 016" 1,000*2,000 2,000
VV "m.č. 017" (2,400+3,380)*3,255-0,900*1,970 17,041
VV "m.č. 21" 2,100*3,255 6,836
VV "m.č. 022" (1,600+2,000+2,500)*3,255-0,800*1,970*2 16,704
VV "m.č. 023" (2,100+3,000)*3,255 16,601
VV "m.č. 032" 3,650*3,255 11,881
VV "m.č. 033" 1,100*2,000 2,200
VV "m.č. 034" (2,550+3,000+3,650)*3,255-0,900*1,970 28,173
VV "m.č. 036" 2,350*3,255 7,649
VV "m.č. 042" (3,600+1,400)*3,255*0,800*1,970 25,649
VV "m.č. 043" 6,300*3,255-1,000*1,970 18,537
VV "m.č. 047" 2,925*3,255 9,521
VV "m.č. 048" 2,975*3,255-0,600*1,970 8,502
VV Mezisoučet 342,137
VV "1.NP"
VV "m.č. 01" 0,900*2,000+5,775*3,900-1,800*2,400*2 15,683
VV

"m.č. 02" (17,800+17,300)*3,900-1,500*1,970-
0,900*1,970*2 130,389

VV "m.č. 04" 5,150*3,900 20,085
VV "m.č. 05" (8,600*2+0,300+1,050)*3,900-0,800*1,970*2 69,193

VV
"m.č. 06"
(1,570+1,955+1,920)*2,000+(1,045+0,980+5,600+6,100)*
3,900+2,500*2,000

69,418

VV "m.č. 07" 0,900*3,900 3,510
VV "m.č. 09" 3,200*3,900 12,480
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VV "m.č. 10" 3,925*2,000 7,850
VV "m.č. 11" 3,050*3,900+2,700*2,000 17,295
VV "m.č. 12" (2,100+0,800)*3,900 11,310
VV "m.č. 13" 5,300*3,900-1,400*1,970 17,912
VV "m.č. 14" 3,000*3,900-0,900*1,970 9,927
VV "m.č. 15" 2,350*3,900-0,900*1,970 7,392
VV "m.č. 16" 3,925*2,000 7,850
VV "m.č. 18" 2,500*2*3,900 19,500
VV "m.č. 21" "tl. 100 mm" 0,700*2,000 1,400
VV "m.č. 23" 1,000*3,900 3,900
VV "m.č. 25" 1,800*3,900 7,020
VV "m.č. 27" 1,225*3,900 4,778
VV "m.č. 30" 3,200*3,900-0,900*1,970 10,707
VV Mezisoučet 447,599
VV Součet 789,736

69 K 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 10,786 643,00 6 935,40

VV "1.PP"
VV "m.č. 036" 1,900*3,255*0,300 1,855
VV Mezisoučet 1,855
VV "1.NP"
VV "m.č. 25" 1,800*3,900*0,300 2,106
VV "m.č. 34" (1,800*2+1,700*2)*3,900*0,250 6,825
VV Mezisoučet 8,931
VV Součet 10,786

70 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do
1 m3 m3 0,814 2 504,00 2 038,26

VV "1.PP"
VV "m.č. 013" (0,370*2+3,440)*0,130*0,100 0,054
VV "m.č. 036" 0,800*1,900*0,500 0,760
VV Součet 0,814

71 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého
přes 1 m3 m3 7,020 2 500,00 17 550,00

VV "1.PP"
VV "m.č. 015" 11,700*0,600 7,020
VV Součet 7,020

72 K 963012520 Bourání rampy z ŽB desek š přes 300 mm tl přes
140 mm m3 0,301 2 690,00 809,69

VV "1.PP"
VV "m.č. 011" 2,150*0,700*0,200 0,301
VV Součet 0,301

73 K 965042121 Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1
m2 m3 0,004 4 070,00 16,28

VV "1.PP"
VV "m.č. 15" 0,500*0,500*0,015 0,004
VV Součet 0,004

74 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm
plochy přes 1 m2 m2 172,650 59,00 10 186,35

VV "1.PP"
VV Skladba S2
VV 22,80+14,70+3,80+3,50+2,55+17,45+11,90+2,40+4,50 83,600
VV Mezisoučet 83,600
VV "1.NP"
VV Skladba S6
VV 4,30+7,60+3,60+9,10+25,10+3,60 53,300
VV Skladba S8
VV 6,00+8,30+5,25+10,95+5,25 35,750
VV Mezisoučet 89,050
VV Součet 172,650

75 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm
plochy přes 1 m2 m2 398,100 75,00 29 857,50

VV "1.PP"
VV Skladba S1
VV

110,70+15,60+41,00+14,60+23,00+10,70+12,90+18,35+6,
25+15,00+15,80+4,90+15,00+22,30+19,20 345,300

VV "1.NP"
VV Skladba S7
VV 1,60+7,80+16,60+21,50+5,30 52,800
VV Součet 398,100

76 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových
nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 103,164 105,00 10 832,22

VV "1.NP"
VV Skladba S4
VV 34,65 34,650
VV Skladba S10
VV

10,89+8,70+19,70+6,66+7,92+12,54"+25,75+18,00+5,25+
22,30+7,80+5,05 66,410

VV "m.č. 02" (5,275+2,825+5,925)*0,150 2,104
VV Součet 103,164

77 K 965045112 Bourání potěrů cementových nebo
pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 m2 4,985 3 990,00 19 890,15

VV "1.NP"
VV Skladba S9
VV 1,52+2,15 3,670
VV "prohlubně"
VV "m.č. 04" 0,460*0,460*(0,035+0,025) 0,013
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VV
"m.č. 06"
(2,360*0,660+1,260*0,460*2+1,060*0,460+1,060*0,660*5
+1,120*0,860+1,120*0,960+1,360*0,460)*(0,035+0,025)

0,562

VV
"m.č. 06+12+24+28"
(1,200*1,000+3,800*2,700)*(0,035+0,025) 0,688

VV "m.č. 13" 0,660*0,660*(0,035+0,025) 0,026
VV "m.č. 14" 0,660*0,660*(0,035+0,025) 0,026
VV Součet 4,985

78 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo
pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 111,850 2 250,00 251 662,50

VV "1.NP"
VV Skladba S9
VV 106,60+5,25 111,850
VV Součet 111,850

79 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 5,366 3 330,00 17 868,78

VV "1.PP"
VV Skladba S2
VV "maltové lože" (3,50+2,55+2,40)*0,020 0,169
VV skladba S3b
VV (28,80+5,50+9,00+6,92)*0,030 1,507
VV skladba S10
VV "m.č. 001 - výkop pro váhu" 1,255*1,555*0,045 0,088
VV "m.č. 001 - výkop pro váhu" 1,255*1,555*0,100 0,195
VV "prohlubně"
VV "m.č. 015" 4,300*2,230*0,065 0,623
VV "m.č. 032" (1,700+1,700)*2,330*0,065 0,515
VV "m.č. 035" 1,700*2,000*0,080+1,700*2,000*0,100 0,612
VV "m.č. 035" 1,700*0,900*0,080+1,700*0,900*0,100 0,275
VV "m.č. 035" (2,000*0,150*2+1,700*0,150*2)*0,065 0,072
VV "m.č. 035" 0,053
VV "m.č. 036" 1,880*1,930*0,080+1,880*1,930*0,100 0,653
VV "m.č. 036" 2,350*0,100*0,065 0,015
VV "m.č. 045" 3,500*1,100*0,045 0,173
VV Mezisoučet 4,950
VV "1.NP"
VV Skladba S6
VV "maltové lože" 3,60*0,020 0,072
VV Skladba S7
VV "maltové lože" 1,60*0,020 0,032
VV Skladba S9
VV "maltové lože" (1,52+2,15)*0,020 0,073
VV "betonová mazanina" (1,52+2,15)*0,065 0,239
VV Mezisoučet 0,416
VV Součet 5,366

80 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 27,336 2 685,00 73 397,16

VV "1.PP"
VV Skladba S1

VV
"maltové lože"
(110,70+15,60+41,00+14,60+23,00+10,70+12,90+18,35+
6,25+15,00+15,80+4,90+15,00+22,30+19,20)*0,020

6,906

VV Skladba S2
VV

"maltové lože"
(22,80+14,70+3,80+17,45+11,90+4,50)*0,025 1,879

VV Skladba S4
VV "maltové lože" 34,65*0,020 0,693
VV Mezisoučet 9,478
VV "1.NP"
VV Skladba S6
VV "maltové lože" (4,30+7,60+9,10+25,10)*0,020 0,922
VV Skladba S7
VV "maltové lože" (7,80+16,60+21,50+5,30)*0,020 1,024
VV Skladba S8
VV "maltové lože" (6,00+8,30+5,25+10,95+5,25)*0,020 0,715
VV Skladba S9
VV "betonová mazanina" (106,60+5,25)*0,065 7,270
VV Skladba S10

VV
"maltové lože"
(10,89+8,70+19,70+6,66+7,92+12,54+25,75+18,00+5,25+
22,30+7,80+5,05)*0,020

3,011

VV
"betonová mazanina"
(10,89+8,70+19,70+6,66+7,92+12,54+25,75+18,00+5,25+
22,30+7,80+5,05)*0,030

4,517

VV Skladba S11
VV "betonová mazanina" (8,30+5,00)*0,030 0,399
VV Mezisoučet 17,858
VV Součet 27,336

81 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 13,281 1 495,00 19 855,10

VV "1PP"
VV "prohlubně"
VV "m.č. 035" 1,700*2,000*0,100 0,340
VV "m.č. 035" 1,700*0,900*0,100 0,153
VV "m.č. 036" 1,880*1,930*0,100 0,363
VV Mezisoučet 0,856
VV "1.NP"
VV Skladba S9
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VV (106,60+5,25+1,52+2,15)*0,065 7,509
VV Skladba S10
VV

(10,89+8,70+19,70+6,66+7,92+12,54+25,75+18,00+5,25+
22,30+7,80+5,05)*0,030 4,517

VV Skladba S11
VV (8,30+5,00)*0,030 0,399
VV Mezisoučet 12,425
VV Součet 13,281

82 K 966080105 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových
desek tloušťky do 180 mm m2 356,050 17,00 6 052,85

VV "1.PP"
VV

"m.č. 012" (2,525*2+1,650*2)*3,255+2,525*1,650-
0,800*1,975 29,766

VV
"m.č. 019" (5,615*2+3,240*2)*3,255+5,615*3,240-
1,400*1,970 73,081

VV
"m.č. 020" (2,975*2+2,150*2)*3,255+2,975*2,150-
0,800*1,970 38,184

VV
"m.č. 021" (2,150*2+1,750*2)*3,255+2,150*1,750-
0,800*1,970 27,576

VV
"m.č. 023" (2,975*2+2,950*2)*3,255+2,975*2,950-
0,800*1,970*2 44,196

VV
"m.č. 024" (2,150*2+1,750*2)*3,255+2,150*1,750-
0,800*1,970 27,576

VV
"m.č. 026a" (3,765*2+1,440*2)*3,255+3,765*1,440-
0,900*1,970 37,533

VV
"m.č. 044" (5,850*2+3,400*2)*3,255+5,850*3,400-
1,000*1,970 78,138

VV Součet 356,050

83 K 968072244 Vybourání kovových oken jednoduchých včetně
křídel pl do 1 m2 m2 14,130 401,00 5 666,13

VV "1.PP"
VV 0,600*0,600*4 1,440
VV 0,900*0,600*6 3,240
VV 1,200*0,600*12 8,640
VV Mezisoučet 13,320
VV "1.NP"
VV 0,900*0,900*1 0,810
VV Mezisoučet 0,810
VV Součet 14,130

84 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých
včetně křídel pl do 2 m2 m2 2,160 221,00 477,36

VV "1.PP"
VV 1,800*0,600*2 2,160
VV Mezisoučet 2,160
VV Součet 2,160

85 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých
včetně křídel pl do 4 m2 m2 51,840 102,00 5 287,68

VV "1.NP"
VV 1,200*2,400*18 51,840
VV Součet 51,840

86 K 968072247 Vybourání kovových rámů oken, stěn jednoduchých
včetně křídel pl přes 4 m2 m2 287,066 100,00 28 706,60

VV "1.PP"
VV (3,300*3,255-1,800*2,400)*1 6,422
VV (1,800*3,255-1,800*1,970)*1 2,313
VV (2,100*3,255-0,800*1,970)*1 5,260
VV Mezisoučet 13,995
VV "1.NP"
VV 5,300*3,000*1 15,900
VV 5,400*3,000*2 32,400
VV 5,600*3,000*5 84,000
VV 5,300*3,900*1 20,670
VV 5,400*3,900*1 21,060
VV (5,400*3,900-2,000*2,400)*1 16,260
VV 5,775*3,900*2 45,045
VV (2,700+1,800)*3,900-0,800*1,970 15,974
VV 5,580*3,900 21,762
VV Mezisoučet 273,071
VV Součet 287,066

87 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 57,524 330,00 18 982,92
VV "1.PP"
VV 0,600*1,970*5 5,910
VV 0,800*1,970*9 14,184
VV 0,900*1,970*8 14,184
VV 1,000*1,970*1 1,970
VV Mezisoučet 36,248
VV "1.NP"
VV 0,600*1,970*5 5,910
VV 0,800*1,970*3 4,728
VV 0,900*1,970*6 10,638
VV Mezisoučet 21,276
VV Součet 57,524

88 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,865 270,00 2 393,55
VV "1.PP"
VV 1,500*1,970*1 2,955
VV Mezisoučet 2,955
VV "1.NP"
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VV 1,500*1,970*2 5,910
VV Mezisoučet 5,910
VV Součet 8,865

89 K 971038621 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo
příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm m2 0,140 135,00 18,90

VV "1.NP"
VV "m.č. 21" (0,700*2,000)*0,100 0,140
VV Součet 0,140

90 K 971038631 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo
příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm m2 0,930 145,00 134,85

VV "1.PP"
VV "m.č. 003" (1,100*2,000)*0,150 0,330
VV "m.č. 014" (1,100*2,000)*0,150 0,330
VV Mezisoučet 0,660
VV "1.NP"
VV "m.č. 01" (0,900*2,000)*0,150 0,270
VV Mezisoučet 0,270
VV Součet 0,930

91 K 971038691 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo
příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm m3 2,050 1 135,00 2 326,75

VV "1.PP"
VV "m.č. 015" (1,200*2,000*2+1,700*2,000*1)*0,250 2,050
VV Součet 2,050

92 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 1 m2 tl přes 80
mm m3 0,425 9 305,00 3 954,63

VV "1.PP"
VV "m.č.36" (1,800*0,750)*(0,215+0,100) 0,425
VV Součet 0,425

93 K 972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 4 m2 tl přes 80
mm m3 1,389 5 730,00 7 958,97

VV "1.PP"
VV "strop VZT" (2,100*2,100)*(0,215+0,100) 1,389
VV Součet 1,389

94 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo
MVC pl přes 0,25 m2 m3 1,872 4 020,00 7 525,44

VV "1.NP"
VV " prohloubení parapetů" 1,200*1,300*0,200*6 1,872
VV Součet 1,872

95 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin
nevyztužených hl do 50 mm m 81,580 505,00 41 197,90

VV "1.PP"
VV "prohlubně"
VV "m.č. 015" 0,500*4+(4,300+2,230)*2 15,060
VV "m.č. 032" 1,700*4+2,330*4 16,120
VV "m.č. 035" 2,000*4+(2,000+1,700)*2 15,400
VV "m.č. 036" 2,350 2,350
VV "m.č. 045" 3,500+1,100 4,600
VV Mezisoučet 53,530
VV "1.NP"
VV "m.č. 02" 5,925*2+5,275*2+2,825*2 28,050
VV Součet 81,580

96 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin
nevyztužených hl do 100 mm m 94,340 505,00 47 641,70

VV "1.NP"
VV "prohlubně"
VV "m.č. 04" 0,460*4 1,840

VV
"m.č. 06"
(2,360+0,660+(1,260+0,460)*2+1,060+0,460+(1,060+0,66
0)*5+1,120+0,860+1,120+0,960+1,360+0,460)*2

44,920

VV "m.č. 06+12+24+28" (1,200+1,000+3,800+2,700)*2 17,400
VV "m.č. 13" 0,660*4 2,640
VV "m.č. 14" 0,660*4 2,640
VV Mezisoučet 69,440
VV "m.č. 026 - základ pod OK"
VV 2,000*4+1,700*4+2,000*2*1,175+1,700*2+1,000*2 24,900
VV Mezisoučet 24,900
VV Součet 94,340

97 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených
hl do 200 mm m 5,620 1 270,00 7 137,40

VV "1.PP"
VV "m.č. 001 - výkop pro váhu" 1,255*2+1,555*2 5,620
VV Součet 5,620

98 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 783,431 70,00 54 840,17

VV "1.PP"
VV "m.č. 004" (0,450+0,250)*3,255 2,279
VV "m.č. 005" (1,500+1,235)*3,255 8,902
VV "m.č. 006" (0,250+0,375+0,900)*3,255-0,600*0,600*2 4,244
VV "m.č. 007" 0,900*3,255-0,600*0,600 2,570
VV "m.č. 008" (3,090+2,575)*3,255-1,800*0,600 17,360
VV "m.č. 009" 3,000*3,255-1,200-0,600*2 7,365
VV

"m.č. 011" (6,375+1,700+2,150+1,400)*3,255-1,000*1,970-
1,2000*2,000 33,469

VV "m.č. 012" 2,150*3,255*2 13,997
VV

"m.č. 013" (7,375*2+2,250*2-1,000-1,800)*3,255-
1,200*0,600 52,825

VV "m.č. 043" (2,500+2,100)*3,255-0,900*1,970 13,200
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VV "m.č. 044" (3,750*2+6,200)*3,255 44,594
VV "m.č. 045" (3,650+2,100)*3,255 18,716
VV "m.č. 046" (3,700*2+2,55)*3,255-0,800*1,970 30,811
VV "m.č. 048" (2,925+1,800*2)*3,255-0,800*1,970- 19,303
VV Mezisoučet 269,635
VV "1.NP"
VV "m.č. 02" (2,850+5,300+0,175+0,350)*3,900 33,833
VV "m.č. 04" 5,400*2*0,700 7,560
VV "m.č. 10" (4,150+5,850)*3,900-1,200*2,400*5 24,600
VV "m.č. 11" 3,550*3,900-1,200*2,400*2 8,085
VV

"m.č. 12" (1,900+0,350+0,400+0,450+2,350)*3,900-
1,200*2,400 18,375

VV "m.č. 14" (3,800+0,450)*3,900-1,200*2,400*2 10,815
VV "m.č. 15" (2,000+0,650)*3,900-1,200*2,400 7,455
VV "m.č. 16" (3,650+0,650)*3,900-1,200*2,400*2 11,010
VV "m.č. 17" (3,900+0,650*2+0,600)*3,900-1,200*2,400*2 16,860
VV "m.č. 18" (2,200+0,250)*3,900-0,800*1,970 7,979
VV "m.č. 19" (3,600+0,250)*3,900-0,900*0,900-0,800*1,970 12,629
VV "m.č. 20" (1,170*2+0,900*2+1,750*4)*3,900-0,600*1,970*2 41,082
VV "m.č. 21" (1,000*2+0,910*2+1,750*4)*3,900-0,600*1,970*2 39,834
VV "m.č. 22" (1,450*2+1,750*2)*3,900-0,800*1,970 23,384
VV

"m.č. 23" (7,400+2,070-1,200)*3,900-1,200*2,000-
0,900*1,970 28,080

VV
"m.č. 25" (5,830+3,250)*3,900-0,800*1,970-0,900*2,000-
1,800*2,000 28,436

VV
"m.č.27" (4,375+3,770-1,250)*3,900-0,600*1,970*2-
0,800*1,970-0,900*1,970*3 17,632

VV "m.č. 28" (0,950+2,100)*3,900-0,600*1,970 10,713
VV "m.č. 29" (2,025*2+2,250)*1,600-0,800*1,600-1,200*0,300 8,440
VV

"m.č. 30" (6,020*2+3,875)*3,900-0,900*1,970*2-
1,200*2,400*2 52,763

VV "m.č. 31" (3,200+0,250)*3,900 13,455
VV "m.č. 32" 6,020*3,900 23,478
VV "m.č.33" (3,000*2+5,830*2)*3,900-0,800*1,970 67,298
VV Mezisoučet 513,796
VV Součet 783,431

99 K 978059361 Bourání obkladů ze skleněné mozaiky plochy přes 1
m2 m2 64,233 165,00 10 598,45

VV "1.NP"
VV

"m.č. 01" (6,800+6,070)*3,900-0,900*1,970*2-
0,900*0,900+0,900*2,000 47,637

VV "m.č. 31" 9,220*1,800 16,596
VV Součet 64,233

100 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 301,566 75,00 22 617,45

VV "1.PP"
VV "m.č. 004" (0,450+0,150)*1,800 1,080
VV "m.č. 005" (1,500+1,235)*1,800 4,923
VV "m.č. 006" (1,050+0,375+0,900)*1,800 4,185
VV "m.č. 007" 0,900*2,100 1,890
VV "m.č. 009" 3,000*2,100 6,300
VV

"m.č. 011" (3,380+1,400+1,700+2,150+0,600)*1,800-
0,900*1,800-1,200*1,800 12,834

VV "m.č. 013" (7,375+0,450+2,250+6,380+0,450)*1,800 30,429
VV "m.č. 046" (3,600+1,400)*1,800 9,000
VV "m.č. 048" (1,800+2,925+0,850)*2,100-0,800*1,970 10,132
VV Mezisoučet 80,773
VV "1.NP"
VV "m.č. 02" 18,25*3,400 62,050
VV "m.č. 06" (0,650+0,600+1,250)*2,000 5,000
VV "m.č. 07" (0,600+0,600)*2,000 2,400
VV "m.č. 08" (0,450*2+0,400)*2,000 2,600
VV "m.č. 10" (4,150+5,850)*2,000-1,200*0,700*5 15,800
VV "m.č. 11" 3,550*2,000-1,200*0,700*2 5,420
VV

"m.č. 12" (2,200+0,450+0,400+0,350+1,900)*2,000-
1,200*0,700 9,760

VV "m.č. 13" 0,450*2,000+2,700*0,700 2,790
VV "m.č. 14" (0,450+3,000)*2,000-1,200*0,700*2 5,220
VV "m.č. 15" (2,000+0,650)*2,000-1,200+0,700 4,800
VV "m.č. 16" 3,650*2,000-1,200*0,700*2 5,620
VV "m.č. 17" (3,900+0,650)*2,000-1,200*0,700*2 7,420
VV "m.č. 20" (1,170*2+0,900*2+1,750*4)*1,800-0,600*1,800*2 17,892
VV "m.č. 21" (0,910*2+1,000*2+1,750*4)*1,800-0,600*1,970*2 17,112
VV "m.č. 22" (1,450*2+1,750*2)*1,500-0,800*1,500 8,400
VV "m.č. 28" (2,100+0,950*2)*1,800*0,800*1,800*2 20,736
VV "m.č. 29" (2,025*2+2,250)*1,500-0,800*1,500 8,250
VV "m.č. 30" (6,020*2+3,675)*1,500-0,900*1,500*3 19,523
VV Mezisoučet 220,793
VV Součet 301,566

101 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm
do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 4,800 671,00 3 220,80

VV "1NP"
VV "m.č. 103"
VV 0,300*16 4,800
VV Součet 4,800

102 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do
betonu D 12mm t 0,025 22 300,00 557,50

VV 4,800*5,28/1000 0,025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,025

D 997 Přesun sutě 315 931,03
103 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 377,006 285,00 107 446,71

104 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 377,006 195,00 73 516,17

105 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 393,054 12,00 40 716,65

VV 377,006*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 393,054

106 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 377,006 250,00 94 251,50

D 998 Přesun hmot 100 192,32
107 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy

v do 6 m t 263,664 330,00 87 009,12

108 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné
za zvětšený přesun ZKD 100 m t 263,664 50,00 13 183,20

D PSV Práce a dodávky PSV 7 308 265,97
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 86 652,37

109 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2 6,250 12,00 75,00

VV "1.PP"
VV skladba S11b
VV 1,79 1,790
VV skladba S12
VV 4,46 4,460
VV Součet 6,250

110 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 35 600,00 142,40
VV 6,25*0,0006 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

111 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 15,345 18,00 276,21
VV "1.PP"
VV skladba S10
VV "m.č. 001 - výkop pro váhu" 1,255*1,555 1,952
VV "prohlubně"
VV "m.č. 035" 1,700*2,000+1,700*0,900 4,930
VV "m.č. 036" 1,880*1,930 3,628
VV "m.č. 045" 3,200*1,100 3,520
VV Mezisoučet 14,030
VV "1.NP"
VV "prohlubně"
VV "m.č. 04" 0,460*0,460*(0,035+0,025) 0,013

VV
"m.č. 06"
(2,360*0,660+1,260*0,460*2+1,060*0,460+1,060*0,660*5
+1,120*0,860+1,120*0,960+1,360*0,460)*(0,035+0,025)

0,562

VV
"m.č. 06+12+24+28"
(1,200*1,000+3,800*2,700)*(0,035+0,025) 0,688

VV "m.č. 13" 0,660*0,660*(0,035+0,025) 0,026
VV "m.č. 14" 0,660*0,660*(0,035+0,025) 0,026
VV Mezisoučet 1,315
VV Součet 15,345

112 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením vodorovné m2 12,500 108,00 1 350,00

VV "1.PP"
VV skladba S11b
VV 1,79*2 "2 vrstvy" 3,580
VV skladba S12
VV 4,46*2 "2 vrstvy" 8,920
VV Součet 12,500

113 M 62832001 pás těžký asfaltovaný m2 14,375 168,00 2 415,00
VV 12,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,375

114 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 208,220 210,00 43 726,20

VV "1.PP"
VV skladba S6
VV 15,88+2,80+8,30+3,02 30,000
VV skladba S8
VV 7,06+23,97 31,030
VV skladba S9
VV 27,19+24,48+48,39 100,060
VV skladba S9a
VV 10,12+9,70 19,820
VV skladba S10
VV 4,46+7,06+13,52 25,040
VV skladba S12a
VV 2,27 2,270
VV Součet 208,220

115 M 24551830 hmota hydroizolační stěrková kompozitní kg 312,330 115,00 35 917,95
VV "1,5kg/m2 suché směsi na 1 vrstvu"
VV 208,220*1,5 312,330
VV Součet 312,330

116 K 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do
10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 54,790 3,00 164,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.PP"
VV skladba S6
VV 2,80+8,30+3,02 14,120
VV skladba S8
VV 7,06 7,060
VV skladba S9a
VV 10,12+9,70 19,820
VV skladba S10
VV 4,46+7,06 11,520
VV skladba S12a
VV 2,27 2,270
VV Součet 54,790

117 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 861,747 3,00 2 585,24

D 762 Konstrukce tesařské 9 260,00
118 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 57,200 40,00 2 288,00

VV "1.PP"
VV "m.č. 015" 44,000*1,300 57,200
VV Součet 57,200

119 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen
tloušťky přes 32 mm m2 84,000 83,00 6 972,00

VV "1.PP"
VV "m.č. 015" 84,000 84,000
VV Součet 84,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 719 805,44

120 K 763.1

Zavěšené podhledové lamely v systémového
provedení  vč. závěsného systému, výška lamely
300mm, materiál hliník v dekoru buku, dle
architektonického návrhu (dodávka a montáž
specializovanou firmou) - 4/\V

m2 190,000 1 150,00 218 500,00

VV "1.NP"
VV "m.č. 105" 190 190,000
VV Součet 190,000

121 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50
deska 1xA 12,5 bez TI m2 74,646 660,00 49 266,36

VV 1.PP - obklad sloupů
VV (1,600+1,850+3,130*3+1,740*2+1,970+0,850)*3,900 74,646
VV Součet 74,646

122 K 763121448 SDK stěna předsazená akustická, dle arch návrhu m2 38,430 890,00 34 202,70
VV "1.NP"
VV "m.č. 114" 5,300*3,900 20,670
VV "m.č. 106" (0,425+0,175+0,600*7)*3,700 17,760
VV Součet 38,430

123 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD m2 112,438 650,00 73 084,70

VV 1.NP
VV "m.č. 104" 4,375*12,100 52,938
VV "m.č. 106" 24,7+34,8 59,500
VV Součet 112,438

259 K 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD m2 3,570 895,00 3 195,15

VV 1.NP - zakrytí stávajících světlíků
VV "m.č. 104" 0,700*1,200*3 2,520
VV "m.č. 105" 0,700*0,300*5 1,050
VV Součet 3,570

260 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 3,570 20,00 71,40
VV 1.NP - zakrytí stávajících světlíků
VV "m.č. 104" 0,700*1,200*3 2,520
VV "m.č. 105" 0,700*0,300*5 1,050
VV Součet 3,570

261 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na
oheň - třída E) 110g/m2 m2 3,749 20,00 74,98

VV 1.NP - zakrytí stávajících světlíků
VV "m.č. 104" 0,700*1,200*3 2,520
VV "m.č. 105" 0,700*0,300*5 1,050
VV Součet 3,570
VV 3,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,749

124 K 763131491 SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 387,530 805,00 311 961,65

VV 1.NP
VV

"m.č. 105" 463,48-0,700*3,500--2,000*9,500-2,000*22,000-
2,000*9,250-5,000*6,000 387,530

VV Součet 387,530

125 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové
konstrukce v objektech v do 6 m % 9 816,167 3,00 29 448,50

D 764 Konstrukce klempířské 38 988,92
126 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 90,300 52,00 4 695,60

VV "1.PP"
VV 0,600*4+0,900*6+1,200*11+1,800*2 24,600
VV "1.NP"
VV 1,200*18+5,300*1+5,400*2+5,600*5 65,700
VV Součet 90,300
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127 K 764216643 Oplechování parapetů celoplošně lepené z Pz tl.
0,75 mm s povrchovou úpravou m 91,500 365,00 33 397,50

VV "1/O" 5,600*2 11,200
VV "1a/O" 5,600*3 16,800
VV "2/O" 5,300*1 5,300
VV "3/O" 5,400*1 5,400
VV "3a/O" 5,400*1 5,400
VV "4/O" 1,200*18 21,600
VV "5/O" 1,200*11 13,200
VV "6/O" 0,900*6 5,400
VV "7/O" 1,800*2 3,600
VV "8/O" 0,600*4 2,400
VV "9/O" 1,200*1 1,200
VV Součet 91,500

128 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m % 447,908 2,00 895,82

D 766 Konstrukce truhlářské 1 212 066,52
129 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů

plochy do 1,5 m2 m2 74,452 90,00 6 700,68
VV "1.NP"
VV "m.č. 02" 5,600*0,700*4 15,680
VV "m.č. 03" 5,300*0,700 3,710
VV "m.č. 04" 5,400*0,700*2 7,560
VV

"m.č. 32"
(0,425*2+1,250*4+5,150*2+0,450)*2,100+6,020*2,100 47,502

VV Součet 74,452

130 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových
roštů m2 74,452 32,00 2 382,46

131 K 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů
plochy do 1,5 m2 m2 60,063 143,00 8 589,01

VV "1.NP"
VV "m.č. 01" (2,000+0,500)*24,025 60,063
VV Součet 60,063

132 K 766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů
podkladových roštů m2 60,063 32,00 1 922,02

133 K 766431811 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z
panelů plochy do 1,5 m2 m2 82,290 92,00 7 570,68

VV "1.NP"
VV

"m.č. 02"
(0,850*2+0,650*2)*3,900*4+(0,500*2+0,650)*3,900*2 59,670

VV "m.č. 03" (0,625*2+0,650)*3,900 7,410
VV "m.č. 04" (0,625*2+0,650)*3,900 7,410
VV "m.č. 32" (0,600+0,700*2)*3,900 7,800
VV Součet 82,290

134 K 766431822 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů
podkladových roštů m2 82,290 33,00 2 715,57

135 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 52,000 43,00 2 236,00

VV "1.PP"
VV 29 29,000
VV "1.NP"
VV 23 23,000
VV Součet 52,000

136 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 1,620 1 350,00 2 187,00

VV "10/O" 0,900*0,900*2 1,620
VV Součet 1,620

137 M 61140043 okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes
plochu 1m2 do v1,5m -10/O m2 1,620 4 200,00 6 804,00

138 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 3,600 932,00 3 355,20

VV "7/O" 1,800*0,600*2 2,160
VV "9/O" 1,200*1,200*1 1,440
VV Součet 3,600

139 M 61140051 okno plastové výklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do
v1,5m - 7/O, 9/O m2 3,600 4 200,00 15 120,00

140 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 51,840 250,00 12 960,00

VV "4O + 4aO" 1,200*2,400*18 51,840
VV Součet 51,840

141 M 61140053 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes
plochu 1m2 v1,5-2,5m - 4/O, 4a/O m2 51,840 3 950,00 204 768,00

142 K 766622133 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2
otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 132,300 250,00 33 075,00

VV "1/O" 5,600*3,000*2 33,600
VV "1a/O" 5,600*3,000*3 50,400
VV "2/O" 5,300*3,000*1 15,900
VV "3O" 5,400*3,000*1 16,200
VV "3a/O" 5,400*3,000*1 16,200
VV Součet 132,300

143 M 61140055 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes
plochu 1m2 přes v2,5m - 1/O, 1a/O, 2/O, 3/O, 3a/O m2 132,300 3 800,00 502 740,00

144 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých
s rámem do zdiva kus 21,000 500,00 10 500,00

VV "5/O" 11 11,000
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VV "6/O" 6 6,000
VV "8/O" 4 4,000
VV Součet 21,000

145 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy
1m2 - 5/O, 6/O, 8/O m2 12,600 3 999,00 50 387,40

VV "5O" 1,200*0,600*11 7,920
VV "6O" 0,900*0,600*6 3,240
VV "8O" 0,600*0,600*4 1,440
VV Součet 12,600

146 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do
0,8 m do ocelové zárubně kus 24,000 631,00 15 144,00

147 M 61162930 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
600x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 1/D kus 2,000 3 400,00 6 800,00

148 M 61162932 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
700x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 2/D, kus 8,000 3 400,00 27 200,00

149 M 61162934 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
800x1970 s kováním - 3/D, 3/Da kus 12,000 3 400,00 40 800,00

150 M 61162934.1 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
800x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 4/D kus 2,000 3 400,00 6 800,00

151 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 31,000 655,00 20 305,00

152 M 61162936 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
900x1970 s kováním - 5/D kus 18,000 3 400,00 61 200,00

153 M 61162962.1 dveře vnitřní hladké laminované celosklo 1křídlé
900x1970mm s kováním - 6/D kus 1,000 4 500,00 4 500,00

154 M 61162936.1 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
900x1970 posuvné s kováním - 7/D kus 2,000 5 100,00 10 200,00

155 M 61162937 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
1000x1970mm s kováním - 8/D kus 2,000 3 700,00 7 400,00

156 M 61162937.1 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
1000x1970mm posuvné s kováním - 9/D kus 1,000 5 100,00 5 100,00

157 M 61162938 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
110x1970mm s kováním - 10/D kus 1,000 5 200,00 5 200,00

158 M 61162930.1 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
1100x1970mm posuvné s kováním - 11/D kus 4,000 5 125,00 20 500,00

159 M 61162939 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
1200x1970mm s kováním - 12/D kus 1,000 5 300,00 5 300,00

160 M 61162939.1 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé
1200x1970mm posuvné s kováním - 13/D kus 1,000 6 400,00 6 400,00

161 K 766681115.1 Montáž zárubní plastových s nadsvětlíkem  pro
dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm kus 1,000 375,00 375,00

VV "14De" 1 1,000
VV Součet 1,000

162 K 766660102.1 Montáž dveřních křídel plastových otvíravých
1křídlových š přes 0,8 m do plastové zárubně kus 1,000 1 568,00 1 568,00

VV "14De" 1 1,000
VV Součet 1,000

163 M 61140059 dveře plastové exteriérové jednokřídlové se zárubní
s nadsvětlíkem dvojsklo - 14/De m2 3,180 9 740,00 30 973,20

VV "14De" 1,200*2,650*1 3,180
VV Součet 3,180

164 K 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 57,000 15,00 855,00
VV "1.PP"
VV "600x1970" 6 6,000
VV "800x1970" 11 11,000
VV "900*1970" 10 10,000
VV "1000*1970" 2 2,000
VV Mezisoučet 29,000
VV "1.NP"
VV "600x1970" 7 7,000
VV "800x1970" 9 9,000
VV "900x1970" 12 12,000
VV Mezisoučet 28,000
VV Součet 57,000

165 K 766691915 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 12,000 29,00 348,00
VV "1.PP"
VV "1,400x1,970" 1 1,000
VV "1,500x1,970" 1 1,000
VV "1,800x2,900" 1 1,000
VV "1,800x2,400" 1 1,000
VV "1,200x2,000" 1 "výtah" 1,000
VV "1,450x2,000" 1 "výtah" 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "1.NP"
VV "1,500x1,970" 2 2,000
VV "1,800x2,400" 3 3,000
VV  "2,000x2,400" 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 12,000

166 K 766694111 Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm
délky do 1,0 m kus 10,000 175,00 1 750,00

VV "6/O" 6 6,000
VV "8/O" 4 4,000
VV Součet 10,000
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167 K 766694112 Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm
délky do 1,6 m kus 30,000 237,00 7 110,00

VV "4/O" 18 18,000
VV "5/O" 11 11,000
VV "9/O" 1 1,000
VV Součet 30,000

168 K 766694113 Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm
délky do 2,6 m kus 2,000 321,00 642,00

VV "7/O" 2 2,000
VV Součet 2,000

169 K 766694114 Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm
délky přes 2,6 m kus 8,000 365,00 2 920,00

VV "1/O" 2 2,000
VV "1a/O" 3 3,000
VV "2/O" 1 1,000
VV "3/O" 1 1,000
VV "3a/O" 1 1,000
VV Součet 8,000

170 M 61144401 parapet plastový vnitřní s nosem, bílý 140 x 20 mm m 91,500 275,00 25 162,50
VV "1/O" 5,600*2 11,200
VV "1a/O" 5,600*3 16,800
VV "2/O" 5,300*1 5,300
VV "3/O" 5,400*1 5,400
VV "3a/O" 5,400*1 5,400
VV "4/O" 1,200*18 21,600
VV "5/O" 1,200*11 13,200
VV "6/O" 0,900*6 5,400
VV "7/O" 1,800*2 3,600
VV "8/O" 0,600*4 2,400
VV "9/O" 1,200*1 1,200
VV Součet 91,500

171 K 766.1 Montáž skříně pro elektro rozvaděč s kováním kus 1,000 685,00 685,00

172 M 607.1 skříň pro elektro rozvaděč dekor buk - 5/V, rozměry
850x1300mm, výška 3,9m kus 1,000 2 885,00 2 885,00

173 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 6 m % 9 965,400 2,00 19 930,80

D 767 Konstrukce zámečnické 1 811 022,91
174 K 767.2 Dodávka + montáž podpůrné konstrukce stropu

včetně kotvícího materiálu - 1/Z kg 345,993 110,00 38 059,23

175 K 767.3 Dodávka + montáž nosníků pro zavěšení
technologie výtahu - 2/Z kg 55,328 110,00 6 086,08

176 K 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12
m2 m2 9,570 580,00 5 550,60

VV "16/De" 3,300*2,900 9,570
VV Součet 9,570

177 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16
m2 m2 97,820 820,00 80 212,40

VV "1/P" 5,400*3,650 19,710
VV "2/P" 5,300*3,650 19,345
VV "3/P" 5,400*3,650 19,710
VV "4/P" 5,400*3,650 19,710
VV "5/P" 5,300*3,650 19,345
VV Součet 97,820

178 M 767.4 stěna Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu
1m2 přes v2,5m - 2/P, 3/P, 5/P m2 58,400 9 150,00 534 360,00

VV "2P" 5,300*3,650 19,345
VV "3P" 5,400*3,650 19,710
VV "5P" 5,300*3,650 19,345
VV Součet 58,400

179 M 55341006 stěna Al s fixním zasklením a 2křídlovými dveřmi
dvojsklo přes plochu 1m2 přes v2,5m - 16/De, 1/P, m2 48,990 11 850,00 580 531,50

VV "16De" 3,300*2,900 9,570
VV "1P" 5,400*3,650 19,710
VV "4P" 5,400*3,650 19,710
VV Součet 48,990

180 K 767122812 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných m2 5,859 2 000,00 11 718,00
VV "1.PP"
VV "m.č. 001" 1,800*3,255 5,859
VV Součet 5,859

181 K 767190111 Montáž ochranné nerezové hrany rohů stěn m 127,500 50,00 6 375,00
VV 1,500*85 127,500
VV Součet 127,500

182 M 13010410 úhelník ocelový rovnostranný nerez L 35x35x1 - 3/V m 127,500 63,00 8 032,50

183 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží
čistících zón na stávající podlahu m2 14,250 186,00 2 650,50

VV 4,750*3,000 14,250
VV Součet 14,250

184 M 69752079

rohož provedení polypropylen - 6/V, vč. gumového
podkladu a zpevněného kovového okraje osazeného
na čisté podlaze, polovina  rohože kobercová ,
polovina kobercovo-kartáčová rohož

m2 14,250 1 350,00 19 237,50

VV 4,750*3,000 14,250
VV Součet 14,250

185 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 492,717 200,00 98 543,40
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VV "1.NP"
VV "m.č. 01" 6,070*5,775 35,054
VV "m.č. 02" 14,500*24,025 348,363
VV "m.č. 03" 33 33,000
VV "m.č. 04" 52,60 52,600
VV "m.č. 13" 14,70 14,700
VV "m.č. 19" 9,000 9,000
VV Součet 492,717

186 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 492,717 40,00 19 708,68
VV "1.NP"
VV "m.č. 01" 6,070*5,775 35,054
VV "m.č. 02" 14,500*24,025 348,363
VV "m.č. 03" 33 33,000
VV "m.č. 04" 52,60 52,600
VV "m.č. 13" 14,70 14,700
VV "m.č. 19" 9,000 9,000
VV Součet 492,717

187 K 767640222 Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových
s nadsvětlíkem kus 1,000 2 000,00 2 000,00

188 M 55341164 dveře hliníkové exteriérové 2křídlé 1600x1970mm
se zýrubní s nadsvětlíkem - 15/De kus 1,000 84 400,00 84 400,00

189 K 767641111 Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š
do 1,0 m kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV "AD" 2 2,000
VV Součet 2,000

190 M 55329100 dveře automatické hliníkové vnitřní posuvné 2 křídlé
do 1000x2200mm ve stěně 2000x3050mm - AD kus 2,000 118 000,00 236 000,00

191 K 767661500 Montáž roletového uzávěru umístěného před stěnou
do 6 m2 kus 1,000 885,00 885,00

192 M 767.5 roleta pro otvor 1000/2000 m, vč. motoru, vypínače
IP66- 2/V, barava bílá kus 1,000 6 450,00 6 450,00

193 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,800 400,00 720,00
VV "1.NP"
VV "m.č. 01" 0,900*2,000 1,800
VV Součet 1,800

194 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 826,254 40,00 33 050,16

VV "1.PP"
VV "m.č. 015" 2,300*8,34*22+1,500*12,25*22 826,254
VV Součet 826,254

195 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m % 14 726,179 2,00 29 452,36

D 771 Podlahy z dlaždic 401 103,59
196 K 771551112 Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 9

ks/m2 m2 13,820 456,00 6 301,92
VV "1.PP"
VV skladba S7b
VV 13,82 13,820
VV Součet 13,820

197 M 59247001 dlaždice teracová m2 15,202 322,00 4 895,04
VV "1.PP"
VV skladba S7b
VV 13,82 13,820
VV Součet 13,820
VV 13,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,202

198 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých  lepených
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 408,560 450,00 183 852,00

VV "1.PP"
VV skladba S6
VV 15,88+2,80+8,30+3,02 30,000
VV skladba S8
VV 7,06+23,97 31,030
VV skladba S9
VV 27,19+24,48+48,39 100,060
VV skladba S10
VV 2,86+2,44+4,30+4,46+14,65+13,85+13,52+6,33+9,44+12, 83,950
VV skladba S11a
VV 10,22 10,220
VV skladba S11b
VV 1,79 1,790
VV skladba S12a
VV 2,27 2,270
VV Mezisoučet 259,320
VV "1.NP"
VV skladba S1c
VV 66,6 66,600
VV skladba S2
VV 6,12+3,74+2,09+2,6 14,550
VV skladba S3c
VV 35,89 35,890
VV skladba S4
VV 32,20 32,200
VV Mezisoučet 149,240
VV Součet 408,560
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199 M 59761290 dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do
12 ks/m2 m2 428,988 400,00 171 595,20

VV 408,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 428,988

200 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do
5 m2 m2 28,630 15,00 429,45

VV "1.PP"
VV skladba S6
VV 2,80+3,02 5,820
VV skladba S10
VV 2,86+2,44+4,30+4,46 14,060
VV skladba S11b
VV 1,79 1,790
VV skladba S12a
VV 2,27 2,270
VV Mezisoučet 23,940
VV "1.NP"
VV skladba S2
VV 2,09+2,6 4,690
VV Mezisoučet 4,690
VV Součet 28,630

201 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování
tmelem dvousložkovým m2 408,560 42,00 17 159,52

202 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 6 m % 3 374,091 5,00 16 870,46

D 773 Podlahy z litého polyuretan betonu 435 355,62
203 K 773.1 Podlahy z litého polyuretan betonu zřízení podlahy tl

9 mm m2 314,050 1 250,00 392 562,50
VV "1.NP"
VV skladba S1
VV

90,95+13,54+80,22++17,46+31,62+11,06+3,93+10,31+27
,50+12,80 299,390

VV skladba S3b
VV 5,79+8,87 14,660
VV Součet 314,050

204 K 773.2 Sokl včetně fabionu z litého polyuretan betonu
zřízení tl 5 mm m 225,000 115,00 25 875,00

205 K 998773201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v
do 6 m % 2 819,687 6,00 16 918,12

D 776 Podlahy povlakové 208 788,95
206 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových

podlah broušením m2 10,580 179,00 1 893,82
VV "1.PP"
VV Skladba S3a
VV 10,58 10,580
VV Součet 10,580

207 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 202,690 5,00 1 013,45

208 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 202,690 20,00 4 053,80

209 K 776201811 Demontáž lepených PVC podlah bez podložky ručně m2 74,100 39,00 2 889,90
VV "1.PP"
VV Skladba S11
VV 8,30+5,00 13,300
VV Mezisoučet 13,300
VV "1.NP"
VV Skladba S3a
VV 10,58 10,580
VV Skladba S3b
VV 28,80+5,50+9,00+6,92 50,220
VV Mezisoučet 60,800
VV Součet 74,100

210 K 776231111.1 Lepení vinylu v roli standardním lepidlem, spoje
svařovány (vč. svařovací šnůry) m2 202,690 275,00 55 739,75

VV "1.PP"
VV skladba S6a
VV 23,80 23,800
VV skladba S7a
VV 9,10+5,70 14,800
VV skladba S10a
VV 1,63+23,97+14,29+15,70+13,52+6,33+9,44+12,10 96,980
VV skladba S11
VV 6,44+5,03 11,470
VV Mezisoučet 147,050
VV "1.NP"
VV skladba S1a
VV 14,51+8,75+12,31+9,49 45,060
VV skladba S3a
VV 10,58 10,580
VV Mezisoučet 55,640
VV Součet 202,690

211 M 28411050.1 vinyl v roli tl2,0 mm, třída zátěže min 3, dekor dle
předložených vzorků m2 222,959 500,00 111 479,50

VV 202,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 222,959
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212 K 776411112.1 Montáž obvodových soklíků  k vinylovým podlahám
výšky do 100 mm m 125,870 41,00 5 160,67

VV "1.PP"
VV "m.č. 004" 11,53 11,530
VV "m.č. 006" 21,25 21,250
VV "m.č. 009" 19,44 19,440
VV "m.č. 022 a 023"19,06 19,060
VV "m.č. 030" 12,40 12,400
VV Mezisoučet 83,680
VV "1.NP"
VV "m.č. 107" 14,40 14,400
VV "m.č. 108" 11,45 11,450
VV "m.č. 114" 16,34 16,340
VV Mezisoučet 42,190
VV Součet 125,870

257 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 138,457 62,00 8 584,33
VV 125,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,457

213 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 18,500 73,00 1 350,50
VV "1.PP"
VV "m.č. 004" 0,800+2,300 3,100
VV "m.č. 006" 0,800*2+3,300+2,800 7,700
VV "m.č. 009" 0,800*2 1,600
VV "m.č. 022 a 023"1,000+0,800 1,800
VV "m.č. 030" 0,800 0,800
VV Mezisoučet 15,000
VV "1.NP"
VV "m.č. 107" 0,900 0,900
VV "m.č. 108" 0,900 0,900
VV "m.č. 114" 0,800+0,900 1,700
VV Mezisoučet 3,500
VV Součet 18,500

214 M 590-1 profil přechodový dilatační m 20,350 723,00 14 713,05
VV 18,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,350

215 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 6 m % 1 910,182 1,00 1 910,18

D 781 Dokončovací práce - obklady 935 484,27
216 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do

19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 960,678 425,00 408 288,15
VV "1.PP"
VV "m.č. 002" (5,875*2+2,725*2)*2,000-1,100*1,970 32,233
VV "m.č. 005" (3,100*2+1,850*2)*2,000-0,800*1,970 18,224

VV
"m.č. 007"
(2,175+2,000+(0,900+0,575)*2+1,000+3,8000+1,000+1,70
0+2,100)*2,000-0,800*1,970-0,700*1,970*2

29,116

VV "m.č. 008" (1,600*4+0,950*4)*2,000-0,700*1,970*2 17,642
VV

"m.č. 010" (1,050*2+2,200*2)*2,000-0,700*1,970-
0,800*1,970-0,600*2,000 8,845

VV "m.č. 011" (1,690*4+3,600*2)*2,000-0,700*1,970*2 25,162
VV

"m.č. 012" (3,900*2+2,875*2+1,200*2+1,800*2)*2,000-
0,900*1,970-1,000*1,970-0,600*2,000 34,157

VV
"m.č. 013" (3,300+4,400+2,700+0,750+0,600)*2,000-
0,900*1,970 21,727

VV "m.č. 018" (9,075*2+3,350*2)*2,000-0,900*1,970 47,927
VV "m.č 24" (4,600*2+3,100*2)*2,000-0,900*1,970*2 27,254
VV "m.č. 025" (2,950*2+2,800*2)*2,000-0,900*1,970 21,227
VV Mezisoučet 283,514
VV "1.NP"

VV
"m.č. 101"
(4,100+2,250+1,750+0,650*2+0,600+2,500+5,385+1,000+
6,150+7,950+0,650*2+0,580*5+9,750)*2,000

93,870

VV
-1,100*1,970*2-1,200*1,970*2-1,500*2,000-0,900*1,790*3-
1,200*0,700*4 -20,255

VV (6,200*2+2,500*2)*1,500+6,200*0,250 27,650
VV

"m.č. 102" (3,520*2+3,950*2+0,450*2)*2,000-0,900*1,970-
1,200*1,970 27,543

VV
"m.č. 103" (11,850*2+6,745*2+0,800+0,450*2)*2,000-
1,100*1,970*2-1,200*0,700*3 70,926

VV
"m.č. 104"
(1,455*2+0,150+7,000+17,106+5,400+6,000)*3,700-
1,100*1,970*2-0,900*1,970

136,587

VV "m.č. 105" 5,490*3,700 20,313
VV "m.č. 107" (4,000+0,250)*1,000 4,250
VV "m.č. 108" 1,200*1,800 2,160
VV

"m.č. 109" (3,000*2+5,850*2)*2,000-1,000*1,970-
1,200*0,700*3 30,910

VV
"m.č. 110"
(1,200+0,400*4+0,150*2+2,400+2,000+4,5770+1,300+1,3
00+5,300+5,900*2+1,200+5,500+3,000)*2,000

82,954

VV
-1,000*1,970-0,800*1,970*2-0,900*1,970*3-1,200*2,000-
0,700*1,970 -14,220

VV "m.č. 112" (3,380*2+3,000*2)*2,000-1,000*1,970 23,550
VV

"m.č. 118" (1,450*2+1,000*2+0,910*2+1,750*6)*2,000-
0,8000*1,970-0,700*1,970*2 30,106

VV "m.č. 119" (0,900*2+1,170*2)*2,000-0,700*1,970*2 5,522
VV "m.č. 120" (2,200*2+0,950*2)*2,000-0,600*1,970 11,418
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VV
"m.č. 122" (4,375*2+3,620*2)*2,000-0,600*1,970*2-
0,800*1,970-0,900*1,970*4 20,948

VV "m.č. 125" (2,115*2+3,000*2)*2,000-0,900*1,970 18,687
VV

"m.č. 128" (7,750*2+3,675*2)*2,000-0,900*1,970*3-
1,200*0,700*2 38,701

VV
"m.č. 129" (3,150*2+4,100*2)*2,000-1,000*1,970-
0,900*1,970 25,257

VV "m.č. 130" 11,900*3,700-0,900*1,970-1,00*1,970 40,287
VV Mezisoučet 677,164
VV kerobkl Součet 960,678

216a K 781474113.1 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých
velkoformátových lepených flexibilním lepidlem m2 20,088 750,00 15 066,00

VV "m.č.105, umyvadla" (5,4*3,7-1,8*1,8)*1,2 20,088

216b K 781474113.2 Montáž obkladů vnitřních keramických mozaika na
síťovině lepená flexibilním lepidlem m2 3,888 900,00 3 499,20

VV "m.č.105, umyvadla" 1,8*1,8*1,2 3,888
217 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 1 056,746 330,00 348 726,18

VV kerobkl 960,678
VV 960,678*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 056,746

217a M 59761071.1 obklad keramický hladký velkoformátový
600/300mm m2 20,09 800,00 16 070,40

VV "m.č.105, umyvadla" (5,4*3,7-1,8*1,8)*1,2 20,088

217b M 59761071.2 obklad keramický hladký mozaika na síťovině
50/50mm m2 3,888 1 200,00 4 665,60

VV "m.č.105, umyvadla" (5,4*3,7-1,8*1,8)*1,2 3,888

218 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 984,654 40,00 39 386,16

VV kerobkl 984,654
219 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 259,100 115,00 29 796,50
220 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 984,654 35,00 34 462,89

VV kerobkl 984,654

221 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 6 m % 10 149,484 3,50 35 523,19

D 783 Dokončovací práce - nátěry 829 317,95
222 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí

obroušením m2 7,980 30,00 239,40
VV 0,300*2,900*4 3,480
VV 0,300*3,000*5 4,500
VV Součet 7,980

223 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí m2 7,980 67,00 534,66

224 K 783806805 Odstranění olejových nátěrů z omítek opálením s
obroušením m2 314,502 215,00 67 617,93

VV "1.PP"

VV
"m.č. 001"
(0,750+0,600+0,450+3,200+0,600+0,900+6,400+3,250)*1,
800-0,900*1,800-1,700*1,800

24,390

VV
"m.č. 003"
(0,375+3,650+1,550+1,500+1,250+2,100)*1,800- 17,145

VV "m.č. 010" (2,600+0,700+0,350+0,250*2)*1,800 7,470
VV

"m.č. 014" (1,080+13,600+1,675+4,200*2+15,850)*1,800-
0,900*1,800*7-1,500*1,800 59,049

VV
"m.č. 026"
(15,850+2,000+9,100*2+1,800*2+2,000+15,850)*1,800-
0,900*1,800*5-1,500*1,800-1,400*1,800

90,180

VV "m.č. 034" (4,400+0,750+0,450)*1,800-1,100*1,800 8,100

VV
"m.č. 041"
(6,300*2+1,800+5,500+2,900+1,450*2+2,150+7,700+2,50
0)*1,800-1,450*1,800-1,500*1,800-0,900*1,800-

58,680

VV
"m.č. 042" (5,625*2+2,550)*1,800-1,800*1,800-
0,800*1,800*2-0,900*1,800 17,100

VV Mezisoučet 282,114
VV "1.NP"
VV "m.č. 05" 3,180*2,000 6,360
VV "m.č. 26" (5,830*2+2,300*2)*1,800-0,900*1,800*2 26,028
VV Mezisoučet 32,388
VV Součet 314,502

225 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr stěn m2 423,615 45,00 19 062,68
VV "1.PP"

VV

"m.č. 003"
(5,950+3,300+7,350+1,950*2+9,325*2+3,400+1,600)*1,80
0+1,000*2,000+1,600*2,080-
(0,800*4+0,900*4+1,000*2)*1,800

68,958

VV "m.č. 006" (5,875*2+5,760*2)*1,500-0,800*1,500*2 32,505
VV "m.č. 009" (7,050*2+3,400*2)*1,500-0,800*1,500*2 28,950
VV "m.č. 014" (4,400*2+3,170*2)*1,800-0,900*1,800 25,632
VV "m.č. 020" (9,075*2+6,850*2)*1,800-0,900*1,800 55,710
VV

"m.č. 028" (2,550+5,625+2,000+3,825+0,600)*1,800-
0,800*1,500*2-0,900*1,500-1,600*1,500-1,700*1,500 17,580

VV "m.č. 031" (2,550*2+3,700*2)*1,800-0,800*1,800 21,060

VV
"m.č. 038"
(15,900*2+6,200*2+4,700*2+12,400*2+1,800)*1,800-
0,900*1,800*5-1,400*1,800-1,500*1,800

131,040

VV Mezisoučet 381,435
VV "1.NP"
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VV "m.č. 113" (2,650*2+4,630*2)*1,500-0,900*1,500 20,490
VV "m.č. 121" (5,830*2+2,300*2)*1,500-0,900*1,500*2 21,690
VV Mezisoučet 42,180
VV Součet 423,615

226 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický otěruvzdorný nátěr
stěn m2 423,615 195,00 82 604,93

VV "1.PP"

VV

"m.č. 003"
(5,950+3,300+7,350+1,950*2+9,325*2+3,400+1,600)*1,80
0+1,000*2,000+1,600*2,080-
(0,800*4+0,900*4+1,000*2)*1,800

68,958

VV "m.č. 006" (5,875*2+5,760*2)*1,500-0,800*1,500*2 32,505
VV "m.č. 009" (7,050*2+3,400*2)*1,500-0,800*1,500*2 28,950
VV "m.č. 014" (4,400*2+3,170*2)*1,800-0,900*1,800 25,632
VV "m.č. 020" (9,075*2+6,850*2)*1,800-0,900*1,800 55,710
VV

"m.č. 028" (2,550+5,625+2,000+3,825+0,600)*1,800-
0,800*1,500*2-0,900*1,500-1,600*1,500-1,700*1,500 17,580

VV "m.č. 031" (2,550*2+3,700*2)*1,800-0,800*1,800 21,060

VV
"m.č. 038"
(15,900*2+6,200*2+4,700*2+12,400*2+1,800)*1,800-
0,900*1,800*5-1,400*1,800-1,500*1,800

131,040

VV Mezisoučet 381,435
VV "1.NP"
VV "m.č. 113" (2,650*2+4,630*2)*1,500-0,900*1,500 20,490
VV "m.č. 121" (5,830*2+2,300*2)*1,500-0,900*1,500*2 21,690
VV Mezisoučet 42,180
VV Součet 423,615

227 K 783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových
podlah m2 962,540 85,00 81 815,90

VV "1.PP"
VV skladba S6
VV 15,88+2,80+8,30+3,02 30,000
VV skladba S6a
VV 23,80 23,800
VV skladba S7a
VV 9,10+5,70 14,800
VV skladba S7b
VV 13,82 13,820
VV skladba S8
VV 7,06+23,97 31,030
VV skladba S9
VV 27,19+24,48+48,39 100,060
VV skladba S9a
VV 10,12+9,70 19,820
VV skladba S10
VV 2,86+2,44+4,30+4,46+14,65+13,85+13,52+6,33+9,44+12, 83,950
VV skladba S10a
VV 1,63+23,97+14,29+15,70+13,52+6,33+9,44+12,10 96,980
VV skladba S11
VV 6,44+5,03 11,470
VV skladba S11a
VV 10,22 10,220
VV Mezisoučet 435,950
VV "1.NP"
VV skladba S1
VV

90,95+13,54+80,22++17,46+31,62+11,06+3,93+10,31+27
,50+12,80 299,390

VV skladba S1a
VV 14,51+8,75+12,31+9,49 45,060
VV skladba S1b
VV 10,26 10,260
VV skladba S1c
VV 66,6 66,600
VV skladba S2
VV 6,12+3,74+2,09 11,950
VV skladba S3a
VV 10,58 10,580
VV skladba S3b
VV 5,79+8,87 14,660
VV skladba S3c
VV 35,89 35,890
VV skladba S4
VV 32,20 32,200
VV Mezisoučet 526,590
VV Součet 962,540

228 K 783917161 Krycí protiprašný dvojnásobný syntetický nátěr
betonové podlahy m2 119,600 193,00 23 082,80

VV "1.PP"
VV "m.č. 026" 119,60 119,600
VV Součet 119,600

229 K 783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou
stěrkou tloušťky do 3 mm m2 911,530 405,00 369 169,65

VV "1.PP"
VV skladba S6
VV 15,88+2,80+8,30+3,02 30,000
VV skladba S6a
VV 23,80 23,800
VV skladba S7a
VV 9,10+5,70 14,800
VV skladba S9
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VV 27,19+24,48+48,39 100,060
VV skladba S9a
VV 10,12+9,70 19,820
VV skladba S10
VV 2,86+2,44+4,30+4,46+14,65+13,85+13,52+6,33+9,44+12, 83,950
VV skladba S10a
VV 1,63+23,97+14,29+15,70+13,52+6,33+9,44+12,10 96,980
VV skladba S11
VV 6,44+5,03 11,470
VV skladba S11b
VV 1,79 1,790
VV skladba S12a
VV 2,27 2,270
VV Mezisoučet 384,940
VV "1.NP"
VV skladba S1
VV

90,95+13,54+80,22++17,46+31,62+11,06+3,93+10,31+27
,50+12,80 299,390

VV skladba S1a
VV 14,51+8,75+12,31+9,49 45,060
VV skladba S1b
VV 10,26 10,260
VV skladba S1c
VV 66,6 66,600
VV skladba S2
VV 6,12+3,74+2,09 11,950
VV skladba S3a
VV 10,58 10,580
VV skladba S3b
VV 5,79+8,87 14,660
VV skladba S3c
VV 35,89 35,890
VV skladba S4
VV 32,20 32,200
VV Mezisoučet 526,590
VV Součet 911,530

230 K 783932181 Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy
cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm m2 740,760 250,00 185 190,00

VV "1.PP"
VV skladba S9
VV (27,19+24,48+48,39)*7 700,420
VV skladba S9a
VV (10,12+9,70)*1 19,820
VV Mezisoučet 720,240
VV "1.NP"
VV skladba S1b
VV 10,26*2 20,520
VV Mezisoučet 20,520
VV Součet 740,760

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 493 924,89
231 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 539,418 25,00 38 485,45

VV "1.PP"
VV "m.č. 001" 2,750*3,255 8,951
VV "m.č. 002" (2,755+5,875)*1,255-1,800*0,600- 6,871
VV "m.č. 003" (4,700+1,250+1,000+0,650)*1,455 11,058
VV "m.č. 006" 5,760*1,755-1,88*0,600-1,200*0,600*2 7,541
VV "m.č. 008" 0,950*2*1,255 2,385
VV "m.č. 010" 0,600*2*1,255 1,506
VV "m.č. 011" 1,500*1,255 1,883
VV "m.č. 012" 2,300*1,255 2,887
VV

"m.č. 013"
(1,250+2,350+0,950)*1,255+(2,420+3,100)*3,255 23,678

VV "m.č. 014" (3,170+4,400+2,000)*1,455 13,924
VV "m.č. 018" (9,075+3,000*2)*1,255 18,919
VV "m.č. 020" (5,850+9,075)*1,455-0,900*0,600*2 20,636
VV "m.č. 021" (9,075*2+5,875*2)*3,255-1,940*1,970 93,503
VV "m.č. 024" (1,515+1,785)*1,255 4,142
VV "m.č. 025" (1,785+1,550+1,700+1,150+0,300)*1,255 8,139
VV "m.č. 028" 11,858
VV "m.č. 031" (3,700*2+2,550)*1,455-0,900*2,000 12,677
VV

"m.č. 038"
(15,900*2+6,200*2+4,700*2+12,400*2+1,800)*1,455 116,691

VV "m.č. 039" (12,250*2+5,850*2)*3,255-1,500*1,970 114,876
VV "m.č. 040" (5,850*2+3,450*2)*3,255-0,900*1,970 58,770
VV "m.č. 041" (6,250*2+3,450*2)*3,255-0,900*1,970 61,374
VV "m.č. 045" 3,800*3,255 12,369
VV Mezisoučet 614,638
VV "stropy"
VV

15,88+100,00+8,07+5,66+32,90+8,30+3,02+23,97+4,71+
4,30+11,52+24,77+13,85+24,80+16,20+27,19+24,43 349,570

VV
50,15+14,29+15,70+13,52+6,33+119,50+8,75+12,24+10,7
3+9,44+36,07+128,00+71,50+20,20+21,50+37,29 575,210

VV Součet 1 539,418

232 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 539,418 15,00 23 091,27

233 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky
do 3,80 m m2 1 539,418 2,00 3 078,84
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234 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 284,675 29,00 8 255,58
VV "1.NP"
VV "m.č. 113" 2,300*1,900 4,370
VV "m.č. 114" (5,830+3,250+2,960+1,060)*2,100 27,510
VV "m.č. 118" (1,450*2+1,000*2+0,910*2+1,750*6)*1,900 32,718
VV "m.č. 119" (0,900*2+1,170*2)*1,900 7,866
VV "m.č. 120" (2,200*2+0,950*2)*1,900 11,970
VV "m.č. 121" (5,830*2+2,300*2)*2,400-0,900*0,470*2 38,178
VV "m.č. 122" (4,375*2+3,620*2)*1,900 30,381
VV "m.č. 125" (2,115*2+3,000)*1,900 13,737
VV "m.č. 126" (3,000+3,565*2)*3,900 39,507
VV "m.č. 127" (2,025+2,300+4,375)*3,900 33,930
VV "m.č. 128" (7,750+3,675+4,750)*1,900 30,733
VV "m.č. 129" (3,150+4,100)*1,900 13,775
VV Součet 284,675

235 K 784121013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech výšky do 5,00 m m2 284,675 20,00 5 693,50

236 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou m 400,000 11,00 4 400,00
VV 400 400,000
VV Součet 400,000

237 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová
19mm x 50 m m 800,000 1,50 1 200,00

VV 400*2 'Přepočtené koeficientem množství 800,000
238 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 2 528,950 6,00 15 173,70

VV "1.PP"

VV
15,88+100,00+8,07+5,66+32,90+8,30+3,02+23,97+4,71+
4,30+11,52+24,77+13,85+24,80+4,46+16,20+27,19+24,43
+50,09+50,15+14,29

468,560

VV
15,70+13,52+6,33+119,60+8,75+12,24+10,73+9,44+36,07
+12,81+58,70+139,20+128,00+71,50+20,20+21,50+37,29 721,580

VV Mezisoučet 1 190,140
VV "1.NP"

VV
90,95+13,54+80,22+102,49+463,48+52,17+14,51+8,75+1
7,46+31,62+10,26+11,06+12,80+12,31+169,01+6,12+3,74
+2,09+13,41

1 115,990

VV 10,31+5,79+10,58+9,49+27,50+12,80+146,35 222,820
VV Mezisoučet 1 338,810
VV Součet 2 528,950

239 K 784171113 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech m2 300,000 13,00 3 900,00
240 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m m2 600,000 4,00 2 400,00

VV 300*2 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

241 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do
3,80 m m2 1 194,689 42,00 50 176,94

VV "1.PP"
VV "m.č. 001" 2,800*3,255-1,10*1,970 6,947
VV

"m.č. 002" (5,875*2+2,725*2)*1,255-1,800*0,600-
0,600*0,600*3+(1,800+0,600*3+0,600*6)*0,250 21,226

VV
"m.č. 003"
(5,950+3,300+7,350+0,500*6+2,300+2,400+2,800+9,325+
3,400+1,00)*1,455

59,400

VV
"m.č. 004" (3,000*2+2,800*2)*3,255-0,800*1,970-
1,200*0,600 35,462

VV "m.č. 005" (3,100*2+1,850*2)*1,255 12,425
VV "m.č. 006" (5,875*2+5,760*2)*1,755 40,839

VV
"m.č. 007"
(2,175+2,000+(0,900+0,575)*2+1,000+3,8000+1,000+1,70
0+2,100)*1,255

20,990

VV "m.č. 008" (1,600*4+0,950*4)*1,255 12,801
VV "m.č. 009" (7,050*2+3,400*2)*1,755 36,680
VV "m.č. 010" (1,050*2+2,200*2)*1,255 8,158
VV "m.č. 011" (1,690*4+3,600*2)*1,255 17,520
VV "m.č. 012" (1,690+2,875*2+1,200)*1,255 10,843
VV "m.č. 013" (2,300+0,750+2,380+4,400)*1,255 12,337
VV "m.č. 014" (4,400*2+2,200*2)*1,455 19,206
VV "m.č. 015" (5,850*2+4,400*2)*3,255-0,900*1,970 64,955
VV "m.č. 016" (1,800*2+2,480*2)*3,255-1,450*2,000 24,963
VV "m.č. 017" (3,650*2+4,400*2)*3,255-0,900*1,970 50,633
VV "m.č. 018" (9,075*2+3,350*2)*1,255 31,187
VV "m.č. 019" 9,075*2*3,255 59,078
VV "m.č. 020" (9,075*2+6,850*2)*1,455 46,342
VV "m.č. 021" 1,940*3,255-1,000*1,970 4,345
VV

"m.č. 022" (6,350*2+3,380)*3,255-1,000*1,970-
1,200*0,600-0,800*1,970 48,074

VV
"m.č. 023" (1,950*2*2+3,380*2)*3,255-0,800*1,970-
1,200*0,600 45,097

VV "m.č. 024" (4,600*2+3,100*2)*1,255 19,327
VV "m.č. 025" (2,3950*2+2,800*2)*1,255 13,039
VV "m.č. 028" (2,550+5,625+2,000+3,825+0,500)*1,455 21,098
VV "m.č. 030" (3,700*2+2,925*2)*3,255-0,800*1,970 41,553
VV "m.č. 031" (3,700*2+2,550*2)*1,455 18,188
VV "m.č. 032" (6,200*2+5,850*2)*3,255-0,900*1,970 76,673
VV "m.č. 033" (2,350+0,760*2)*3,255 12,597
VV

"m.č. 038"
(15,900*2+6,200*2+4,700*2+12,400*2+1,800)*1,455 116,691

VV "m.č. 039" (12,250*2+5,850*2)*3,255-1,500*1,970 114,876
VV "m.č. 040" (5,850*2+3,450*2)*3,255-0,900*1,970 58,770

Strana 27 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č. 045" 3,800*3,255 12,369
VV Součet 1 194,689

242 K 784181013 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do
5,00 m m2 1 042,052 45,00 46 892,34

VV "1.NP"

VV
"m.č. 101"
(4,100+2,250+1,750+0,650*2+0,600+2,500+5,385+1,000+
6,150+7,950+0,650*2+0,580*5+9,750)*1,900

89,177

VV "m.č. 102" (3,520*2+3,950*2+0,450*2)*1,900 30,096
VV

"m.č. 103" (11,850*2+6,745*2+0,800+0,450*2)*1,900-
1,200*1,700*3-5,400*3,000 51,571

VV "m.č. 104" 32,175

VV
"m.č. 105"
(5,400+0,150+1,405+5,600+7,000+6,250+9,250+0,350*8+
0,400*5)*3,900+(5,600*4+5,300+5,400)*(0,700+0,200)

185,225

VV "m.č. 106" (9,250*2+6,250*2)*3,900-5,600*3,000 104,100
VV

"m.č. 107" (4,000*2+3,650*2)*3,900-0,900*0,900-
1,200*2,400*2-(4,000+0,250)*1,000 48,850

VV
"m.č. 108" (2,200*2+4,000*2)*3,900-1,200*2,400*3-
0,900*0,900-1,000*1,800 37,110

VV "m.č. 109" (3,000*2+5,850*2)*1,900-1,200*0,400*3 32,190

VV
"m.č. 110"
(1,200+0,400*4+0,150*2+2,000+4,570+1,300+1,300+5,80
0*2+0,550+3,020)*1,900

52,136

VV "m.č. 112" (3,380*2+3,000*2)*1,900 24,244
VV "m.č. 113" (2,650*2+4,630*2)*3,900-0,900*1,970 55,011
VV

"m.č. 114" (5,830*2+3,250*2)*3,900-0,800*1,970-
0,900*1,970 67,475

VV "m.č. 118" (1,450*2+1,000*2+0,910*2+1,750*6)*1,900 32,718
VV "m.č. 119" (0,900*2+1,170*2)*1,900 7,866
VV "m.č. 120" (2,200*2+0,950*2)*1,900 11,970
VV "m.č. 121" (5,830*2+2,300*2)*1,800-0,900*1,800*2 26,028
VV "m.č. 122" (4,375*2+3,620*2)*1,900 30,381
VV "m.č. 125" (2,115*2+3,000*2)*1,900 19,437
VV "m.č. 126" 3,000*3,900 11,700
VV "m.č. 127" (2,100*2,350)*3,900 19,247
VV "m.č. 128" (7,750*2+3,675*2)*1,900 43,415
VV "m.č. 129" (3,150*2+4,100*2)*1,900 27,550
VV "m.č. 130" 11,900*0,200 2,380
VV Součet 1 042,052

243 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo
zdvojených po provedení malířských prací m2 300,000 21,00 6 300,00

244 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení
malířských prací m2 2 528,950 2,50 6 322,38

VV "1.PP"

VV
15,88+100,00+8,07+5,66+32,90+8,30+3,02+23,97+4,71+
4,30+11,52+24,77+13,85+24,80+4,46+16,20+27,19+24,43
+50,09+50,15+14,29

468,560

VV
15,70+13,52+6,33+119,60+8,75+12,24+10,73+9,44+36,07
+12,81+58,70+139,20+128,00+71,50+20,20+21,50+37,29 721,580

VV Mezisoučet 1 190,140
VV "1.NP"

VV
90,95+13,54+80,22+102,49+463,48+52,17+14,51+8,75+1
7,46+31,62+10,26+11,06+12,80+12,31+169,01+6,12+3,74
+2,09+13,41

1 115,990

VV 10,31+5,79+10,58+9,49+27,50+12,80+146,35 222,820
VV Mezisoučet 1 338,810
VV Součet 2 528,950

245 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 119,469 47,00 99 615,04

VV "1.PP"
VV "m.č. 001" 2,800*3,255-1,10*1,970 6,947
VV

"m.č. 002" (5,875*2+2,725*2)*1,255-1,800*0,600-
0,600*0,600*3+(1,800+0,600*3+0,600*6)*0,250 21,226

VV
"m.č. 003"
(5,950+3,300+7,350+0,500*6+2,300+2,400+2,800+9,325+
3,400+1,00)*1,455

59,400

VV
"m.č. 004" (3,000*2+2,800*2)*3,255-0,800*1,970-
1,200*0,600 35,462

VV "m.č. 005" (3,100*2+1,850*2)*1,255 12,425
VV "m.č. 006" (5,875*2+5,760*2)*1,755 40,839

VV
"m.č. 007"
(2,175+2,000+(0,900+0,575)*2+1,000+3,8000+1,000+1,70
0+2,100)*1,255

20,990

VV "m.č. 008" (1,600*4+0,950*4)*1,255 12,801
VV "m.č. 009" (7,050*2+3,400*2)*1,755 36,680
VV "m.č. 010" (1,050*2+2,200*2)*1,255 8,158
VV "m.č. 011" (1,690*4+3,600*2)*1,255 17,520
VV "m.č. 012" (1,690+2,875*2+1,200)*1,255 10,843
VV "m.č. 013" (2,300+0,750+2,380+4,400)*1,255 12,337
VV "m.č. 014" (4,400*2+2,200*2)*1,455 19,206
VV "m.č. 015" (5,850*2+4,400*2)*3,255-0,900*1,970 64,955
VV "m.č. 016" (1,800*2+2,480*2)*3,255-1,450*2,000 24,963
VV "m.č. 017" (3,650*2+4,400*2)*3,255-0,900*1,970 50,633
VV "m.č. 018" (9,075*2+3,350*2)*1,255 31,187
VV "m.č. 019" 9,075*2*3,255 59,078
VV "m.č. 020" (9,075*2+6,850*2)*1,455 46,342
VV "m.č. 021" 1,940*3,255-1,000*1,970 4,345
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"m.č. 022" (6,350*2+3,380)*3,255-1,000*1,970-
1,200*0,600-0,800*1,970 48,074

VV
"m.č. 023" (1,950*2*2+3,380*2)*3,255-0,800*1,970-
1,200*0,600 45,097

VV "m.č. 024" (4,600*2+3,100*2)*1,255 19,327
VV "m.č. 025" (2,3950*2+2,800*2)*1,255 13,039
VV "m.č. 028" (2,550+5,625+2,000+3,825+0,500)*1,455 21,098
VV "m.č. 030" (3,700*2+2,925*2)*3,255-0,800*1,970 41,553
VV "m.č. 031" (3,700*2+2,550*2)*1,455 18,188
VV "m.č. 032" (6,200*2+5,850*2)*3,255-0,900*1,970 76,673
VV "m.č. 033" (2,350+0,760*2)*3,255 12,597
VV

"m.č. 038"
(15,900*2+6,200*2+4,700*2+12,400*2+1,800)*1,455 116,691

VV "m.č. 039" (12,250*2+5,850*2)*3,255-1,500*1,970 114,876
VV "m.č. 040" (5,850*2+3,450*2)*3,255-0,900*1,970 58,770
VV "m.č. 045" 3,800*3,255 12,369
VV Mezisoučet 1 194,689
VV "stropy"
VV

15,88+100,00+8,07+5,66+32,90+8,30+3,02+23,97+4,71+
4,30+11,52+24,77+13,85+24,80+16,20+27,19+24,43 349,570

VV
50,15+14,29+15,70+13,52+6,33+119,50+8,75+12,24+10,7
3+9,44+36,07+128,00+71,50+20,20+21,50+37,29 575,210

VV Mezisoučet 924,780
VV Součet 2 119,469

246 K 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 1 954,297 50,00 97 714,85

VV "1.NP"

VV
"m.č. 101"
(4,100+2,250+1,750+0,650*2+0,600+2,500+5,385+1,000+
6,150+7,950+0,650*2+0,580*5+9,750)*1,900

89,177

VV "m.č. 102" (3,520*2+3,950*2+0,450*2)*1,900 30,096
VV

"m.č. 103" (11,850*2+6,745*2+0,800+0,450*2)*1,900-
1,200*1,700*3-5,400*3,000 51,571

VV "m.č. 104" 32,175

VV
"m.č. 105"
(5,400+0,150+1,405+5,600+7,000+6,250+9,250+0,350*8+
0,400*5)*3,900+(5,600*4+5,300+5,400)*(0,700+0,200)

185,225

VV "m.č. 106" (9,250*2+6,250*2)*3,900-5,600*3,000 104,100
VV

"m.č. 107" (4,000*2+3,650*2)*3,900-0,900*0,900-
1,200*2,400*2-(4,000+0,250)*1,000 48,850

VV
"m.č. 108" (2,200*2+4,000*2)*3,900-1,200*2,400*3-
0,900*0,900-1,000*1,800 37,110

VV "m.č. 109" (3,000*2+5,850*2)*1,900-1,200*0,400*3 32,190

VV
"m.č. 110"
(1,200+0,400*4+0,150*2+2,000+4,570+1,300+1,300+5,80
0*2+0,550+3,020)*1,900

52,136

VV "m.č. 112" (3,380*2+3,000*2)*1,900 24,244
VV "m.č. 113" (2,650*2+4,630*2)*3,900-0,900*1,970 55,011
VV

"m.č. 114" (5,830*2+3,250*2)*3,900-0,800*1,970-
0,900*1,970 67,475

VV "m.č. 118" (1,450*2+1,000*2+0,910*2+1,750*6)*1,900 32,718
VV "m.č. 119" (0,900*2+1,170*2)*1,900 7,866
VV "m.č. 120" (2,200*2+0,950*2)*1,900 11,970
VV "m.č. 121" (5,830*2+2,300*2)*1,800-0,900*1,800*2 26,028
VV "m.č. 122" (4,375*2+3,620*2)*1,900 30,381
VV "m.č. 125" (2,115*2+3,000*2)*1,900 19,437
VV "m.č. 126" (3,000*2+3,565*2)*3,900 51,207
VV "m.č. 127" (2,300*2+4,375*2)*3,900 52,065
VV "m.č. 128" (7,750*2+3,675*2)*1,900 43,415
VV "m.č. 129" (3,150*2+4,100*2)*1,900 27,550
VV "m.č. 130" 11,900*0,200 2,380
VV Mezisoučet 1 114,377
VV "stropy"

VV
13,54+80,22+(463.48-0,700*3,500--2,000*9,500-
2,000*22,000-2,000*9,250-
5,000*6,000)+14,50+8,75+17,46+31,62+10,26

563,880

VV
11,06+12,80+12,31+6,12+3,74+2,09+13,41+5,79+10,58+
9,49+27,50+12,80+148,35 276,040

VV Mezisoučet 839,920
VV Součet 1 954,297

247 K 784661101 Dekorační technika imitace benátského štuku v
místnostech výšky do 3,80 m m2 28,500 2 850,00 81 225,00

VV "1.NP"
VV "m.č. 106" 7,500*3,800 28,500
VV Součet 28,500

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 126 494,54
248 K 786.1 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených

dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 140,585 250,00 35 146,25
VV (5,600*5+5,33+4,666)*3,700 140,585
VV Součet 140,585

249 M 786.2 žaluzie vertikální látkové bílé - 7/V m2 140,585 645,00 90 677,33

250 K 998786201 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v
objektech v do 6 m % 670,956 1,00 670,96

D M Práce a dodávky M 740 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 740 000,00

251 K 33.1 Demontáž výtahu komplet včetně šachetních dveří a
technologie strojovny kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV "1.PP"
VV "m.č. 050" 1 1,000
VV Součet 1,000

252 K 33.2 Demontáž výtahu komplet včetně šachetních dveří a
technologie strojovny kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV "1.PP"
VV "m.č. 051" 1 1,000
VV Součet 1,000

253 K 33.3 Demontáž výtahu komplet včetně šachetních dveří a
technologie strojovny kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV "1.PP"
VV "m.č. 052" 1 1,000
VV Součet 1,000

254 K 33.4 Dodávka a montáž nákladního výtahu 1t kus 1,000 665 000,00 665 000,00

D 23-M Interiér jídelny 183 692,80
262 K N05 Věšák na oblečení dle architektonického návrhu,

včetně montáže kus 100,000 1 220,00 122 000,00

263 K N06 Deska na věšáky MDF dle architektonického návrhu,
včetně montáže m2 32,000 1 300,00 41 600,00

264 K P13 Kačírek frakce 1-5 cm včetně rozprostření, výška
100 mm m2 1,500 185,00 277,50

265 K P14 Obruba u kačírku - podlahová lišta nerez, výška 100
mm, včetně sestavení m 9,000 755,00 6 795,00

266 K obecně Fólie u gastro skříněk na MDF desce dle
architektonického návrhu, včetně montáže m2 19,000 195,00 3 705,00

267 K Z03 Deska nad umyvadlo tl. 2x18 mm, vysokotlaký
laminát, dekor ale achtriektonického návrhu, včetně m2 1,650 1 522,00 2 511,30

268 K Z04 Zrcadlo lepené tl. 4 mm, dle architektonického
návrhu, délka 3300 mm, výška 1750 mm, včetně m2 4,200 1 620,00 6 804,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Vyškov Datum:

Objednatel: IČ:
Vojenská lázeňská zař., Magnitogorská 12, Praha DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BKB Metal, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kristián Gebauer DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy kuchyňského
bloku 800 - D.1.4a - Zdravotechnické instalace

1 217 496,04 255 674,17
0,00 0,00

1 217 496,04
0,00

1 217 496,04

1 473 170,21
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Stavba:

Místo: Vyškov Datum:

Objednatel: Vojenská lázeňská zař., Magnitogorská 12, Praha Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy kuchyňského
bloku 800 - D.1.4a - Zdravotechnické instalace

BKB Metal, a.s.
Ing. Kristián Gebauer

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

1 035 664,54
173 634,46

646 461,04

215 569,04

0,00

1 217 496,04

181 831,50
63 562,80

18 259,50

91 342,00

8 667,20
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Místo: Vyškov Datum:

Objednatel: Vojenská lázeňská zař., Magnitogorská 12, Praha Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

104 K 132201201 m3 65,800

82 K 161101101 m3 25,400

83 K 162301102 m3 91,200

84 K 171201201 m3 65,820

85 K 174101101 m3 25,400

86 K 175111101 m3 33,060

88 M 583413480 t 33,062

    4 - Vodorovné konstrukce

89 K 451572111 m3 7,320

90 K 452313131 m3 1,350

91 K 452353101 m2 10,800

    8 - Trubní vedení

108 K 837355121 kus 9,000

105 K 871265211 m 36,000

94 K 871270310 m 4,000

106 K 871275211 m 25,000

96 K 871310310 m 17,000

107 K 871315211 m 7,000

100 K 892271111 m 61,000

101 K 892351111 m 7,000

    998 - Přesun hmot
2 K 998011003 t 43,336

1 217 496,04

ROZPOČET

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy kuchyňského
bloku 800 - D.1.4a - Zdravotechnické instalace

BKB Metal, a.s.
Ing. Kristián Gebauer

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m

92,00

1 217 496,04

181 831,50

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 336,80

Vodorovné přemístění do 1000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

81,00 7 387,20

Uložení sypaniny na skládky 17,00 1 118,94

63 562,80
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3

400,00 26 320,00

18 259,50
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva
drobného těženého

1 330,00 9 735,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním

97,00 2 463,80

13 686,84

kamenivo drcené drobné horninová směs frakce
0-4

310,00 10 249,22

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m

414,00

91 342,00
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky
DN 200

3 950,00 35 550,00

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop

2 770,00 3 739,50

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 443,00 4 784,40

16 524,00

4 984,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 20,00 1 220,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 20,00 140,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG
tuhost třídy SN4 DN100

451,00 16 236,00

2 988,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG
tuhost třídy SN4 DN125

548,00 13 700,00

Kanalizačního potrubí z polypropylénu KG 2000
SN 10 DN 125 včetně montáže

747,00

Kanalizačního potrubí z polypropylénu KG 2000
SN 10 DN 150 včetně montáže

972,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG
tuhost třídy SN4 DN150

712,00

8 667,20
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 200,00 8 667,20
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PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

111 K 721111102 m 2,000

112 K 721111103 m 2,000

113 K 721111104 m 2,000

109 K 721140802 m 60,000

110 K 721140915 kus 1,000

114 K 721174024 m 159,000

115 K 721174025 m 100,000

8 K 721174042 m 15,000

9 K 721174043 m 75,000

11 K 721194104 kus 13,000

12 K 721194105 kus 53,000

13 K 721194109 kus 21,000

120 K 721211422 kus 7,000

119 K 721212113 kus 3,000

117 K 721274122 kus 1,000

118 K 721274123 kus 2,000

14 K 721290123 m 349,000

116 K 998721202 % 2,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

124 K 722130801 m 400,000

125 K 722130802 m 200,000

126 K 722130803 m 70,000

127 K 722130805 m 200,000

121 K 722131934 kus 1,000

122 K 722131936 kus 1,000

123 K 722131938 kus 1,000

18 K 7221740010 m 67,000

19 K 7221740011 m 98,000

133 K 7221740012 m 59,000

134 K 7221740013 m 14,000

20 K 722174008 m 102,000

1 035 664,54
173 634,46

Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné
s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN
200

1 661,00 3 322,00

Demontáž potrubí litinové do DN 100 143,00 8 580,00

Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné
s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN
125

836,00 1 672,00

Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné
s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN
150

1 338,00 2 676,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN
100

395,00 39 500,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT
DN 40

198,00 2 970,00

Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 1 495,00 1 495,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN
70

305,00 48 495,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 59,00 3 127,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN
100

81,00 1 701,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT
DN 50

204,00 15 300,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 54,00 702,00

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí
DN 100

1 386,00 2 772,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do
DN 300

10,00 3 490,00

12 502,00

Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím
roštem a zápachovou uzávěrkou

6 800,00 20 400,00

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí
DN 75

1 386,00 1 386,00

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN
50/75/110 mřížka nerez 138x138

1 786,00

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové
do DN 25

49,00 19 600,00

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové
do DN 40

72,00 14 400,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v
objektech v do 12 m

1 772,23 3 544,46

646 461,04

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí
DN 32

846,00 846,00

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí
DN 50

1 360,00 1 360,00

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové
do DN 50

84,00 5 880,00

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové
do DN 80

95,00 19 000,00

PP-RCT D 40 x 5,5 mm 560,00 54 880,00

PP-RCT D 50 x 6,9 mm 698,00 41 182,00

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí
DN 80

2 800,00 2 800,00

PP-RCT D 32 x 4,4 mm 415,00 27 805,00

PP-RCT D 63 x 8,6 mm 990,00 13 860,00

PP-RCT D 20 x 2,8 mm 288,00 29 376,00
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21 K 722174009 m 214,000

22 K 722174022 m 212,000

23 K 722174023 m 57,000

24 K 722174024 m 15,000

27 K 722176001 kus 51,000

28 K 7221176002 kus 107,000

29 K 722176003 kus 34,000

30 K 722176004 kus 49,000

135 K 722176005 kus 30,000

136 K 722176006 kus 7,000

31 K 722181211 m 394,000

32 K 722181212 m 40,000

137 K 722181222 m 80,000

138 K 722181223 m 19,000

139 K 722181224 m 14,000

34 K 722181241 m 185,000

35 K 722181242.1 m 73,000

140 K 722181243 m 40,000

36 K 722220111 kus 40,000

37 K 722220121 pár 5,000

128 K 722220861 kus 58,000

129 K 722220862 kus 2,000

130 K 722220864 kus 8,000

131 K 722220866 kus 2,000

145 K 722231075 kus 6,000

43 K 722232043 kus 8,000

159 K 722232045 kus 2,000

160 K 722232047 kus 2,000

PP-RCT D 25 x 3,5 mm 353,00 75 542,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze
PN 20 D 20 x 3,4 mm

256,00 54 272,00

Žlab ocelový  pozinkovaný pro PPR trubkyí d20
L=2 m

134,00 6 834,00

Žlab ocelový plechový pozinkovaný pr PPr
trubky d 25 L=2 m

143,00 15 301,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze
PN 20 D 25 x 4,2 mm

324,00 18 468,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze
PN 20 D 32 x5,4 mm

388,00 5 820,00

Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR
trubky d 50 l=2 m

179,00 5 370,00

Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR
trubky d 63 L=2 m

190,00 1 330,00

Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR
trubky d32 L=2 m

161,00 5 474,00

Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR
trubky d 40 L=2 m

172,00 8 428,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm
DN do 42 mm

109,00 8 720,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm
DN do 62 mm

124,00 2 356,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm
DN do 22 mm

65,00 25 610,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm
DN do 32 mm

80,00 3 200,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm
DN do 42 mm

140,00 10 220,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm
DN do 62 mm

175,00 7 000,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm
DN přes 62 mm

146,00 2 044,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm
DN do 22 mm

99,00 18 315,00

Demontáž armatur závitových se dvěma závity
G do 3/4

40,00 2 320,00

Demontáž armatur závitových se dvěma závity
G do 5/4

46,00 92,00

Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním
závitem

135,00 5 400,00

Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem 250,00 1 250,00

Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma
závity

343,00 2 058,00

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C
vnitřní závit

218,00 1 744,00

Demontáž armatur závitových se dvěma závity
G 2

72,00 576,00

Demontáž armatur závitových se dvěma závity
G 3

98,00 196,00

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní
závit

407,00 814,00

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C
vnitřní závit

706,00 1 412,00
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161 K 722232048 kus 2,000

141 K 722232061 kus 10,000

142 K 722232062 kus 31,000

143 K 722232063 kus 5,000

144 K 722232064 kus 6,000

146 K 722232171 kus 46,000

147 K 722232222 kus 33,000

148 K 722250133
soub
or

6,000

132 K 722260801 kus 2,000

163 K 722260902 kus 2,000

162 K 722262303 kus 1,000

48 K 722290226 m 792,000

49 K 722290234 m 806,000

149 K 998722202 % 2,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
58 K 725110811

soub
or

7,000

154 K 725111131
soub
or

2,000

59 K 725112171
soub
or

5,000

155 K 725121527
soub
or

2,000

60 K 725210821
soub
or

9,000

61 K 725211602
soub
or

13,000

164 K 72521xxx1 kus 4,000

150 K 725230811
soub
or

1,000

152 K 725319111
soub
or

1,000

151 K 725330820
soub
or

3,000

153 K 725331111
soub
or

2,000

68 K 725813111
soub
or

5,000

69 K 725820801
soub
or

13,000

156 K 725821312
soub
or

2,000

70 K 725821326
soub
or

1,000

71 K 725822612
soub
or

13,000

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní
závit

1 061,00 2 122,00

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C
vnitřní závit s vypouštěním

279,00 2 790,00

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C
vnitřní závit s vypouštěním

571,00 3 426,00

Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem

311,00 14 306,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C
vnitřní závit s vypouštěním

304,00 9 424,00

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní
závit s vypouštěním

395,00 1 975,00

286,00

Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50 850,00 1 700,00

Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do
40 °C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/s

7 750,00 7 750,00

Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový s 2x vnějším závitem

291,00 9 603,00

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25
x 30 m celoplechový

7 150,00 42 900,00

Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50 143,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v
objektech v do 12 m

6 522,02 13 044,04

215 569,04

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
závitového do DN 50

10,00 7 920,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do
DN 80

10,00 8 060,00

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad
vodorovný

28 000,00

Pisoárový záchodek automatický s integrovaným
napájecím zdrojem

22 600,00

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 1 401,40

Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený 2 772,00

5 600,00

11 300,00

200,20

1 386,00

Umyvadlo zápustné pod desku bílé, 595x435
mm, hranaté, č. zátky, chrom, včetně montáže

31 252,00

Demontáž bidetů diturvitových 196,90

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1 128,60

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm

32 136,00

7 813,00

196,90

125,40

2 472,00

Výlevka bez výtokových armatur keramická se
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

11 928,00

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo
flexi hadičky G 1/2

860,00

Montáž dřezu ostatních typů 500,00

Demontáž výlevka diturvitová 600,60

5 964,00

172,00

500,00

200,20

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým
kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm

2 002,00

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 29 250,00

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 986,70

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým
kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

3 080,00

2 002,00

2 250,00

75,90

1 540,00
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

1.1 REMAK Vzduchotechnická jednotka v sestavě:                             přívod -
ventilátor (14.500m3/hod), vodní ohřívač (54kW, voda 75/55°C), přímý
chladič - (R410A-70kW) rekuperátor - ZZT 83%, filtr, klapka, odvod -
filtr, tukový filtr, rekuperátor, ventilátor (15.500m3/hod), komory nad
sebou, rekuperátor v rozloženém stavu

ks 1 701 430 701 430

1.2 neobsazeno
1.3 ActiveVe

nt
Integrovaný rastrový tzv. otevřený stropní systém s vyjímatelnými lapači
tuku pro přívod a odvod vzduchu ve tvaru kazet – velikost gastronorma
50 x 50 cm, příp. 25 x  50 cm. Kazety jsou speciální konstrukce z
hladkého kartáčovaného nerez plechu s kulisami pro odlučování a
zachytávání tuku. Svítidla jsou zabudována v rastru a v případě umístění
v odtahové komoře mohou být konstrukčně řešena s ventilem pro přívod
vzduchu. Stropní systém je rozdělen svislými přepážkami na přívodní a
odtahové komory. Přívod vzduchu 6200m3/hod, odvod vzduchu
6200m3/hod.

kpl 1 2 150 000 2 150 000

1.4 neobsazeno
1.5 Regulační klapka ruční 1000/710 ks 3 4 226 12 678
1.6 Regulační klapka ruční 800/710 ks 1 3 574 3 574
1.7 Regulační klapka ruční d225 ks 1 518 518
1.8 Regulační klapka ruční d100 ks 12 349 4 188
1.9 neobsazeno
1.10 Kulisový tlumič hluku 1000/800-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum

15-20dB)
kpl 4 6 612 26 448

1.11 Kulisový tlumič hluku 1200/800-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum
20-25dB)

kpl 2 7 507 15 014

1.12 Protidešťová žaluzie 1200/600 ks 1 5 061 5 061
1.13 Montáž pozice 1.1-1.12 kpl 1 291 891 291 891

Zařízení č.1 - Vzduchotechnika varny

Cena
jednotková

Cena
celková

Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s. a LG v chlazení. Toto zařízení je
použito v projektu z důvodů prostorové instalace
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem klimatizačních stropů GIF a toto zařízení je použito v projektu z důvodů prostoroivé
instalace .
V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od
uváděného výrobce REMAK a.s., LG a ActiveVent.
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 3 210 802

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.14 Potrubí průřezu přes 1,13 do 1.54 m2 (15%tvar), vč. montáže bm 22 3 071 67 562

1.15 Potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 (15%tvar), vč. montáže bm 68 2 350 159 800

1.16 neobsazeno

Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 227 362

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.17 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do

300mm, vč.montáže (KR225)
bm 10 501 5 010

1.18 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 100,
vč.montáže (KR100)

bm 12 366 4 392

1.19 Potrubí flexi, průměru do 100, vč.montáže (KR100) bm 24 201 4 824
1.20 neobsazeno

Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 14 226

3 452 390Zařízení č.1 - Vzduchotechnika varny - CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

2.1 REMAK Vzduchotechnická jednotka v sestavě:                             přívod -
ventilátor (12.800m3/hod), vodní ohřívač (48kW, voda 75/55°C), přímý
chladič - (R410A-59kW) rekuperátor - ZZT 83%, filtr, klapka, odvod -
filtr, tukový filtr, rekuperátor, ventilátor (13.000m3/hod), komory nad
sebou, rekuperátor v rozloženém stavu

ks 1 495 000 495 000

2.2 neobsazeno
2.3 ActiveVe viz zařízení č.1.3 kpl 1 cena viz 1.3
2.4 neobsazeno
2.5 Regulační klapka ruční 900/630 ks 1 3 689 3 689
2.6 Regulační klapka ruční 710/560 ks 1 2 704 2 704
2.7 Regulační klapka ruční 400/560 ks 1 1 928 1 928
2.8 Regulační klapka ruční 560/500 ks 1 2 016 2 016
2.9 Regulační klapka ruční d560 ks 1 1 617 1 617
2.10 Regulační klapka ruční d450 ks 1 960 960
2.11 Regulační klapka ruční d400 ks 1 1 014 1 014
2.12 Regulační klapka ruční d315 ks 1 613 613
2.13 Regulační klapka ruční d250 ks 14 519 7 267
2.14 Regulační klapka ruční d160 ks 3 398 1 195
2.15 Regulační klapka ruční d100 ks 2 349 697
2.16 Vířivá výusť 600, 48 lamel, čtvercová deska, vodorovné připojení 250,

regulační klapka, přívod
ks 13 2 735 35 553

2.17 Vířivá výusť 600, 48 lamel, čtvercová deska, vodorovné připojení 250,
regulační klapka, odvod

ks 1 2 735 2 735

2.18 neobsazeno 0
2.19 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x150, přívod, dvouřadá,

typ regulace R2
ks 4 1 306 5 224

2.20 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, přívod, dvouřadá,
typ regulace R2

ks 10 1 216 12 163

2.21 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, dvouřadá, typ
regulace R2

ks 4 939 3 755

2.22 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x150, odvod, jednořadá,
typ regulace R1

ks 12 1 090 13 080

2.23 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 4 822 3 290

2.24 Kulisový tlumič hluku 1200/800-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum
15-20dB)

kpl 2 7 507 15 014

Zařízení č.2 - Vzduchotechnika jídelny, výdeje a přípraven
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

2.25 Kulisový tlumič hluku 1000/800-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum
15-20dB)

kpl 2 6 612 13 223

2.26 Protidešťová žaluzie 1200/600 ks 1 5 061 5 061
2.27 Montáž pozice 2.1-2.25 kpl 1 94 170 94 170

Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 721 969

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
2.28 Potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 (15%tvar), vč. montáže bm 78 2 050 159 900

2.29 Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. montáže bm 15 1 919 28 782

2.30 neobsazeno

Zařízení č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 188 682

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.31 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 500 do

600mm, vč. montáže (KR560)
bm 15 1 097 16 455

2.32 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 400
do500mm, vč. montáže (KR450)

bm 13 790 10 272

2.33 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do
400mm, vč. montáže (KR400)

bm 15 761 11 417

2.34 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do
400mm, vč. montáže (KR315)

bm 20 761 15 223

2.35 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do
300mm, vč.montáže (KR250)

bm 110 524 57 598

2.36 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do
200mm, vč.montáže (KR160)

bm 36 427 15 370

2.37 Flexipotrubí d250, vč. montáže bm 14 332 4 643
2.38 neobsazeno

Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 130 977
1 041 627Zařízení č.2 - Vzduchotechnika jídelny, výdeje a přípraven - CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

3.1 REMAK Vzduchotechnická jednotka kompaktní :   přívod - ventilátor
(1830m3/hod), vodní ohřívač 8kW, voda 75/55°C), rekuperátor - ZZT
81%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (1830m3/hod),

ks 1 110 000 110 000

3.2 neobsazeno 0
3.3 Protidešťová žaluzie na kruh250, pozink ks 2 1 986 3 972
3.4 Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání ks 4 519 2 076
3.5 Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání ks 4 403 1 611
3.6 Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání ks 9 398 3 586
3.7 neobsazeno 0
3.8 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x75, přívod, dvouřadá, typ

regulace R2
ks 4 1 120 4 478

3.9 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, dvouřadá, typ
regulace R2

ks 1 939 939

3.10 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, přívod, dvouřadá, typ
regulace R2

ks 2 1 788 3 576

3.11 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, přívod, dvouřadá, typ
regulace R2

ks 1 758 758

3.12 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, přívod, dvouřadá, typ
regulace R2

ks 4 642 2 569

3.13 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 4 976 3 904

3.14 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 1 822 822

3.15 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 2 744 1 487

3.16 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 1 670 670

3.17 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 4 573 2 291

3.18 neobsazeno 0
3.19 Tlumič hluku potrubní na KR 250, délka 1000 ks 2 3 065 6 130
3.20 neobsazeno
3.21 Montáž pozice 3.1-3.19 kpl 1 22 330 22 330

Zařízení č.3 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 171 200

Zařízení č.3 - Vzduchotechnika skladů
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
3.22 Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. montáže bm 2 1 409 2 818

3.23 neobsazeno

Zařízení č.3 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 2 818

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.24 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do

300mm, vč.montáže (KR250)
bm 85 501 42 585

3.25 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do
200mm, vč.montáže (KR200)

bm 30 473 14 193

3.26 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do
200mm, vč.montáže (KR160)

bm 76 427 32 447

3.27 neobsazeno

Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 89 225

263 243Zařízení č.3 - Vzduchotechnika skladů- CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

3.28 Ventilátor potrubní radiální KR250, 600m3/hod, Ex.tl. 220Pa, 230V,
50Hz, 145W

ks 3 7 889 23 667

3.29 Instalační manžety KR250 pro ventilátor 3.1 ks 6 140 838
3.30 Zpětná klapka KR250 ks 3 500 1 501
3.31 neobsazeno 0
3.32 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 3 1 986 5 958
3.33 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x125, odvod, jednořadá,

typ regulace R1
ks 12 617 7 398

3.34 Stěnová mřížka oboustranná 400/400 pozink ks 3 1 109 3 328
3.35 Tlumič hluku potrubní na KR 250, délka 1000 ks 3 3 065 9 195
3.36 neobsazeno
3.37 Montáž pozice 3.28-3.35 kpl 1 7 783 7 783

Zařízení č.3.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 59 666

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.38 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do

300mm, vč.montáže (KR250)
bm 25 524 13 090

3.39 neobsazeno

Zařízení č.3.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 13 090

72 757

Zařízení č.3.1 - Vzduchotechnika chlazeného skladu

Zařízení č.3.1 - Vzduchotechnika chlazených skladů- CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

4.1 REMAK Vzduchotechnická jednotka kompaktní : přívod - ventilátor
(1075m3/hod), vodní ohřívač 3,5kW, voda 75/55°C), rekuperátor - ZZT
87%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (1075m3/hod),

ks 1 110 000 110 000

4.2 neobsazeno 0
4.3 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 2 1 986 3 972
4.4 Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání ks 2 403 806
4.5 Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání ks 6 398 2 390
4.6 neobsazeno 0
4.7 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, přívod, dvouřadá, typ

regulace R2
ks 7 1 788 12 516

4.8 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 3 744 2 231

4.9 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 12 573 6 874

4.10 Tlumič hluku potrubní na KR 250, délka 1000 ks 4 3 065 12 259
4.11 neobsazeno
4.12 Montáž pozice 4.1-4.10 kpl 1 22 657 22 657

Zařízení č.4 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 173 706

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
4.13 Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. montáže bm 2 1 409 2 818

4.14 neobsazeno

Zařízení č.4 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 2 818

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
4.15 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do

300mm, vč.montáže (KR250)
bm 75 524 39 271

4.16 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do
200mm, vč.montáže (KR200)

bm 24 473 11 354

Zařízení č.4 - Vzduchotechnika šaten
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

4.17 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do
200mm, vč.montáže (KR160)

bm 25 427 10 673

4.18 neobsazeno

Zařízení č.4 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 61 299

237 822Zařízení č.4 - Vzduchotechnika šaten- CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

5.1 REMAK Vzduchotechnická jednotka v sestavě:  přívod - ventilátor
(5.500m3/hod), vodní ohřívač (19kW, voda 75/55°C), přímý chladič -
(R410A-25kW) rekuperátor - ZZT 84%, filtr, klapka, odvod - filtr, tukový
filtr, rekuperátor, ventilátor (5.500m3/hod), komory nad sebou

ks 1 250 000 250 000

5.2 neobsazeno 0
5.3 Protidešťová žaluzie 560/450, pozink ks 2 2 972 5 944
5.4 Regulační klapka ruční 500/450 ks 2 1 871 3 742
5.5 Regulační klapka ruční d355 ks 2 640 1 281
5.6 Regulační klapka ruční d160 ks 2 398 797
5.7 neobsazeno 0
5.8 Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 325x280, přívod,

dvouřadá, typ regulace R2
ks 4 894 3 577

5.9 Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 325x225, odvod,
jednořadá, typ regulace R1

ks 4 747 2 987

5.10 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x150, přívod, dvouřadá,
typ regulace R2

ks 6 1 306 7 836

5.11 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, přívod, dvouřadá,
typ regulace R2

ks 6 1 063 6 376

5.12 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, přívod, dvouřadá, typ
regulace R2

ks 2 758 1 515

5.13 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x150, odvod, jednořadá,
typ regulace R1

ks 6 1 090 6 540

5.14 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, odvod, jednořadá,
typ regulace R1

ks 6 863 5 178

5.15 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ
regulace R1

ks 2 670 1 341

5.16 neobsazeno 0
5.17 Kulisový tlumič hluku 560/560-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 15-

20dB)
kpl 5 4 183 20 916

5.18 neobsazeno
5.19 Montáž pozice 5.1-5.17 kpl 1 47 704 47 704

Zařízení č.5 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 365 733

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8

Zařízení č.5 - Vzduchotechnika kantýny
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

5.20 Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. montáže bm 75 1 865 139 875

5.21 neobsazeno

Zařízení č.5 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 139 875

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
5.22 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 400

do500mm, vč. montáže (KR450)
bm 18 824 14 827

5.23 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do
400mm, vč. montáže (KR355)

bm 40 670 26 800

5.24 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do
200mm, vč.montáže (KR160)

bm 12 427 5 123

5.25 neobsazeno

Zařízení č.5 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 46 751

552 358Zařízení č.5 - Vzduchotechnika kantýny - CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

6.1 Radiální potrubní ventilátor KR160- odvod 105,80m3/h, 230V/50Hz,
40W, 0,18A, ErP2018

ks 2 3 703 7 406

6.2 Spojovací manžeta KR160 pro pol. 5.1 ks 4 108 434
6.3 Zpětná klapka KR160 ks 2 374 748
6.4 Výfuková hlavice KR160, pozink ks 2 1 368 2 736
6.5 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, odvod, jednořadá, typ

regulace R1
ks 5 573 2 864

6.6 neobsazeno
6.7 Montáž pozice 6.1-6.5 kpl 1 2 128 2 128

Zařízení č.6 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 16 317

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
6.8 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do

200mm, vč.montáže (KR160)
bm 20 427 8 539

Zařízení č.6 - Potrubí celkem (bez DPH) 8 539

24 855

Zařízení č.6 - Vzduchotechnika hygienického zázemí

Zařízení č.6 - Vzduchotechnika hyg.zázemí - CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

Varna

Ch1.1 LG

Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím
řízením 0 ~ 10 V, minimální výkonový rozsah 14% - 100%, výkon
nominální - 33 kW, ARUM120LTE5

ks 1 202 000 202 000

Ch1.2 LG

Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím
řízením 0 ~ 10 V, minimální výkonový rozsah 14% - 100%, výkon
nominální - 36 kW, ARUM140LTE5

ks 1 232 000 232 000

Ch1.3 LG Řídící box, KM113.22MV2 ks 2 25 494 50 989
Ch1.4 LG Modul omezení výkonu, MOV-MV ks 2 3 727 7 454
Ch1.5 LG Elektronický expanzní ventil EX5 ks 2 6 644 13 288
Ch1.6 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 65 800 52 000
Ch1.7 Komunikační kabeláž kpl 1 3 991 3 991
Ch1.8 Doplnění chladiva R410A kg 28 1 200 33 600
Ch1.9 Montáž, uvedení do provozu kpl 1 2 240 2 240
Ch1.10 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 2 1 210 2 420
Ch1.11 Napojení silových přívodů elektro ks 4 1 860 7 440
Ch1.12 neobsazeno

Jídelna, výdej

Ch2.1 LG

Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím
řízením 0 ~ 10 V, minimální výkonový rozsah 14% - 100%, výkon
nominální - 33 kW, ARUM120LTE5

ks 2 200 000 400 000

Ch2.2 LG Řídící box, KM113.22MV2 ks 2 25 494 50 989
Ch2.3 LG Modul omezení výkonu, MOV-MV ks 2 3 727 7 454
Ch2.4 LG Elektronický expanzní ventil EX5 ks 2 6 644 13 288
Ch2.5 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 65 877 56 999
Ch2.6 Komunikační kabeláž kpl 1 3 991 3 991
Ch2.7 Doplnění chladiva R410A kg 28 1 300 36 400
Ch2.8 Montáž, uvedení do provozu kpl 1 2 240 2 240
Ch2.9 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 2 1 210 2 420
Ch2.10 Napojení silových přívodů elektro ks 4 1 860 7 440
Ch2.11 neobsazeno

Kyntýna

Chlazení
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

Ch3.1 LG

Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím
řízením 0 ~ 10 V, minimální výkonový rozsah 14% - 100%, výkon
nominální - 14 kW, UU48W

ks 2 61 500 123 000

Ch3.2 LG Řídící box, KM113.07UU ks 2 15 557 31 114
Ch3.3 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 65 726 47 190
Ch3.4 Komunikační kabeláž kpl 1 3 991 3 991
Ch3.5 Doplnění chladiva R410A kg 28 1 200 33 600
Ch3.6 Montáž, uvedení do provozu kpl 1 560 560
Ch3.7 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 2 1 210 2 420
Ch3.8 Napojení silových přívodů elektro ks 4 1 860 7 440
Ch3.9 neobsazeno

Server

Ch4.1 LG
Venkovní kondenzační jednotka DC12RQ, Vnitřní nástěnná jednotka
DC12RQ

kpl 1 30 215 30 215

Ch4.2 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 5 726 3 630
Ch4.3 Montáž, uvedení do provozu kpl 1 560 560
Ch4.4 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1 3 418 3 418
Ch4.5 neobsazeno

1 475 781Chlazení - CELKEM (bez DPH)
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

MaR 1 REMAK kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka VCS, směšovací uzel
topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladící okruhy,
vzdálený ovládač, napojení přepíncích klapek (4ks), kabeláž….
Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m.

kpl 1 105 000 105 000

MaR 1 REMAK kompletní MaR pro pol.č.2.1 - řídicí jednotka VCS, směšovací uzel
topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladící okruhy,
vzdálený ovládač, napojení přepíncích klapek (4ks), kabeláž….
Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m.

kpl 1 98 000 98 000

MaR 2 REMAK kompletní MaR pro pol.č.3.1 - řídicí jednotka VCS, směšovací uzel
topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač,
kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m.

kpl 1 78 000 78 000

MaR 3 Napojení ventilátoru 3.1 na termostat kpl 3 560 1 680
MaR 4 REMAK kompletní MaR pro pol.č.4.1 - řídicí jednotka VCS, směšovací uzel

topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač,
kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m.

kpl 1 75 000 75 000

MaR 5 REMAK kompletní MaR pro pol.č.2.1 - řídicí jednotka VCS, směšovací uzel
topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladící okruhy,
vzdálený ovládač, napojení přepíncích klapek (4ks), kabeláž….
Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m.

kpl 1 95 000 95 000

MaR 6 Napojení ventilátoru 6.1 na světelný okruk místnosti kpl 2 950 1 900

Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) 454 580

Měření a regulace VZT
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D.1.4c Vzduchotechnika ROZPOČET

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

Stavební část
Průraz ve stěně 1000/630 včetně finální úpravy (zapravení omítky,
malba) kpl 6 3 500 21 000

Průraz ve stěně 630/630 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) kpl 35 900 31 500

Průraz ve stěně KR160-250 včetně finální úpravy (zapravení omítky,
malba) kpl 30 450 13 500

Stavební část - celkem (bez DPH) 66 000

Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
Pomocné ocel.konstrukce kg 450 80 36 000
Těsnící, spoj.materiál kg 225 265 59 625

Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) 95 625

Izolace
Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 6cm včetně Al folie) - přívodní
potrubí po VZT jednotku, kompletní přívodní potrubí zař. č. 1 až 5 po
jednotku.

m2 80 468 37 440

Izolace VZT - celkem (bez DPH) 37 440

Demontáže
Demontáž stávající VZT a potrubí kpl 1 100 000 100 000

Demontáže VZT - celkem (bez DPH) 100 000

Ostatní
Komplexní vyzkoušení, zaregulování systémů hod 32 560 17 920
HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) 17 920

7 892 398VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2019
Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha Projektant: BKB Metal, a.s.
Zhotovitel:  Zpracovatel: M.Morská

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem 2 489 605,53

D HSV Práce a dodávky HSV 164 198,13
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 611,60

1 K 946112114 Montáž pojízdných věží
trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m kus 2,000 3 042,00 6 084,00

2 K 946112214 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl
do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den kus 60,000 600,00 36 000,00

VV 2*30 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

3 K 946112814
Demontáž pojízdných věží
trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m
v do 4,5 m

kus 2,000 1 738,80 3 477,60

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních
staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 450,000 75,00 33 750,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-0-10787
VV "BKB-0-10788
VV "BKB-0-10789
VV 450,00 450,000

5 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D
35 mm do stavebních materiálů m 15,000 2 220,00 33 300,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-0-10789
VV 30*2*0,25 15,000

D 997 Přesun sutě 51 586,53

6 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a
vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s
omezením mechanizace

t 19,676 491,70 9 674,69

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot
na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 177,084 11,00 1 947,92

VV 19,676*9 'Přepočtené koeficientem množství 177,084

8 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z
meziskládky na skládku do 1 km s
naložením a se složením

t 19,676 331,10 6 514,72

9 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu
170 904

t 19,676 1 700,00 33 449,20

D PSV Práce a dodávky PSV 2 228 556,40
D 713 Izolace tepelné 360 072,87

10 K 713420841
Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi
s úpravou pletivem spojenými drátem tl do
50 mm

m 555,000 55,00 30 525,00

VV 32,00+35,00+326,00+65,00 458,000
VV 63,00+34,00 97,000
VV Součet 555,000

11 K 713420843
Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi
s úpravou pletivem spojenými drátem tl přes
50 mm

m 68,000 70,00 4 760,00

VV 28,00+40,00 68,000

12 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními
pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x
D do 50 mm

m 1 044,000 70,00 73 080,00

13 M 63154003 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 18/20 mm m 188,000 91,00 17 108,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 188,00 188,000

14 M 63154012 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 15/30 mm m 420,000 100,00 42 000,00

VV "BKB-SM-6290
VV 420,00 420,000

15 M 63154510 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm m 112,000 116,00 12 992,00

VV "BKB-SM-6290
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Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]
VV 112,00 112,000

16 M 63154571 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm m 125,000 177,00 22 125,00

VV "BKB-SM-6290
VV 125,00 125,000

17 M 63154602 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm m 66,000 237,00 15 642,00

VV "BKB-SM-6290
VV 66,00 66,000

18 M 63154533 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm m 133,000 161,00 21 413,00

VV "BKB-SM-6290
VV 133,00 133,000

19 K 713463312
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními
pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x
D do 100 mm

m 233,000 90,00 20 970,00

20 M 63154018 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 54/40 mm m 93,000 212,00 19 716,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 93,00 93,000

21 M 63154019 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 64/40 mm m 22,000 239,00 5 258,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 22,00 22,000

22 M 63154607 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou
Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm m 118,000 315,00 37 170,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 118,00 118,000

23 K 713471212 Montáž tepelné izolace armatur
snímatelnými pouzdry na suchý zip kus 30,000 90,00 2 700,00

24 M 28377650 izolace tepelná vrstvená pro uzavírací
ventily s povrchovou teplotou do 150 °C kus 20,000 1 050,00 21 000,00

VV "BKB-SM-6290
VV 4+10+2+4 20,000

25 M 28377651 izolace tepelná vrstvená pro uzavírací
ventily s povrchovou teplotou do 150 °C kus 5,000 1 214,00 6 070,00

VV "BKB-SM-6290
VV 1+4 5,000

26 M 28377652 izolace tepelná vrstvená pro uzavírací
ventily s povrchovou teplotou do 150 °C kus 4,000 1 291,00 5 164,00

VV "BKB-SM-6290
VV 2+2 4,000

27 M 28377653 izolace tepelná vrstvená pro uzavírací
ventily s povrchovou teplotou do 150 °C kus 1,000 1 430,00 1 430,00

VV "BKB-SM-6290
VV 1 1,000

28 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v
objektech v do 6 m t 0,771 1 232,00 949,87

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 917,40
29 K 732111322 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez

přírub DN 65 kus 2,000 458,70 917,40
VV "BKB-2-9974
VV 2 2,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 885 451,93
30 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D

38 m 1 590,000 30,00 47 700,00
VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 952,00+32,00+35,00+326,00+65,00+180,00 1 590,000

31 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D
60,3 m 145,000 59,40 8 613,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 63,00+34,00+48,00 145,000

32 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D
89 m 164,000 89,10 14 612,40

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 28,00+40,00+36,00+60,00 164,000

33 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D
133 m 60,000 101,20 6 072,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 60,00 60,000

34 K 733122222 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 12 m 382,000 325,00 124 150,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 382,00 382,000
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[CZK]
35 K 733122223 Potrubí z pozinkované oceli hladké

spojované lisováním DN 15 m 178,000 365,00 64 970,00
VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 178,00 178,000

36 K 733122224 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 20 m 102,000 400,00 40 800,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 102,00 102,000

37 K 733122225 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 25 m 114,000 461,00 52 554,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 114,00 114,000

38 K 733122226 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 32 m 60,000 616,00 36 960,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 60,00 60,000

39 K 733122227 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 40 m 128,000 715,00 91 520,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 128,00 128,000

40 K 733122228 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 50 m 88,000 900,00 79 200,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 88,00 88,000

41 K 733124118
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za
zhotovení přechodů z trubek hladkých
kováním DN 50/25

kus 1,000 902,00 902,00

42 K 733124118-1
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za
zhotovení přechodů z trubek hladkých
kováním DN 65/25

kus 1,000 1 059,30 1 059,30

43 K 733124119
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za
zhotovení přechodů z trubek hladkých
kováním DN 65/40

kus 1,000 1 059,30 1 059,30

44 K 733124122-1
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za
zhotovení přechodů z trubek hladkých
kováním DN 65/50

kus 3,000 849,20 2 547,60

45 K 733124123-1
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za
zhotovení přechodů z trubek hladkých
kováním DN 80/65

kus 2,000 1 144,00 2 288,00

46 K R73312229 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 60 m 20,000 2 150,00 43 000,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 20,00 20,000

47 K R73312230 Potrubí z pozinkované oceli hladké
spojované lisováním DN 70 m 110,000 2 255,00 248 050,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 110,00 110,000

48 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do
D 51x2,6 m 1 052,000 10,00 10 520,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 382,0+178,0+102,0+114,0+60,0+128,0+88,0 1 052,000

49 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké
přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 130,000 10,00 1 300,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 20,00+110,00 130,000

50 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 t 4,612 1 232,00 5 681,98

51 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v
objektech v do 6 m t 1,536 1 232,00 1 892,35

D 734 Ústřední vytápění - armatury 266 540,67
52 K 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma

přírubami do DN 50 kus 38,000 202,40 7 691,20
VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 38 38,000

53 K 734100812 Demontáž armatury přírubové se dvěma
přírubami do DN 100 kus 2,000 275,00 550,00

54 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním
závitem do G 1/2 kus 5,000 54,00 270,00

55 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma
závity do G 1 kus 35,000 117,70 4 119,50
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56 K 734109315 Montáž armatury přírubové se dvěma

přírubami PN 25-40 DN 65
soub

or 1,000 1 500,00 1 500,00
57 M 422-01 ventil vyvažovací přírubový DN 65 kus 1,000 12 019,00 12 019,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 1 1,000

58 K 734193215 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN
16 do 120°C disk nerezová ocel

soub
or 4,000 2 456,00 9 824,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 4 4,000

59 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G
3/4 kus 8,000 90,00 720,00

60 M 484-01 trojcestný manometrový ventil M20x1,5 kus 8,000 750,00 6 000,00

61 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14
do 120°C automatický kus 6,000 213,00 1 278,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 6 6,000

62 K 734220100-2 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20
do 120°C vyvažovací kus 2,000 2 584,00 5 168,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 2 2,000

63 K 734220101-2 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20
do 120°C vyvažovací kus 4,000 2 768,00 11 072,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 4 4,000

64 K 734220102-2 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20
do 120°C vyvažovací kus 1,000 3 062,00 3 062,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 1 1,000

65 K 734220104-2 Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20
do 120°C vyvažovací kus 1,000 4 258,00 4 258,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 1 1,000

66 K 734220105-2 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20
do 120°C vyvažovací kus 2,000 5 344,00 10 688,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 2 2,000

67 K 734221552
Ventil závitový termostatický přímý
dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez
hlavice ovládání

kus 38,000 535,00 20 330,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 38 38,000

68 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10
do 110°C radiátorů typu VK kus 49,000 670,00 32 830,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 49 49,000

69 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2
s vypouštěním kus 38,000 395,00 15 010,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 38 38,000

70 K 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do
90°C závitový kus 38,000 162,00 6 156,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 38 38,000

71 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C
vnitřní závit kus 6,000 203,50 1 221,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 6 6,000

72 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C
vnitřní závit kus 5,000 270,00 1 350,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 5 5,000

73 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C
vnitřní závit kus 1,000 372,00 372,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 1 1,000

74 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do
185°C vnitřní závit kus 6,000 730,00 4 380,00
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VV "BKB-SM-6290
VV 6 6,000

75 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C
vnitřní závit kus 2,000 1 020,50 2 041,00

VV "BKB-SM-6290
VV 2 2,000

76 K 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a
jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky
100 mm

kus 8,000 647,00 5 176,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 8 8,000

77 K 734421101-1 Tlakoměr s pevným stonkem 0-10 bar kus 8,000 1 285,00 10 280,00
VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 8 8,000

78 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,000 140,00 560,00

79 K 734890801 Přemístění demontovaných armatur
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 t 0,651 891,00 580,04

80 K R73422001 Termostatická hlavice PN 10 do 110°C  -
provedení pro veřejné prostory kus 87,000 560,00 48 720,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 87 87,000

81 K R73422011
Ventil závitový automatický regulační přímý
G 3/4 PN 20 do 120°C vyvažovací
koncových zařízení

kus 1,000 3 970,00 3 970,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 1 1,000

82 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v
objektech v do 6 m t 0,230 891,00 204,93

83 K R73425001
Ultrazvukový měřič tepla SonoMeter 30
/10m3/h/ 300mm/ závit DN 40/M-Bus
modul/osazen do zpátečky, D+M

kus 1,000 20 780,00 20 780,00

VV 1 1,000
VV "vč. mosazné jímky, 85mm,f5,2 pár pro SonoMetr

30 a 31 DN 80-125 - 1ks
VV "vč. senzory Pt, 500,f5,2mm,PL6, 3,0m JUMO pár

pro SonoMetr 30 -1 ks

84 K R73425002
Ultrazvukový měřič tepla SonoMeter 30
/6m3/h/ 260mm/ závit DN 250/M-Bus
modul/osazen do zpátečky, D+M

kus 1,000 14 360,00 14 360,00

VV 1 1,000
VV "vč. mosazné jímky, 85mm,f5,2 pár pro SonoMetr

30 a 31 DN 80-125 - 1ks
VV "vč. senzory Pt, 500,f5,2mm,PL6, 3,0m JUMO pár

pro SonoMetr 30 -1 ks

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 639 813,53
85 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu

dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 98,000 116,60 11 426,80
VV "BKB-TZ-8178
VV 87+11 98,000

86 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového
článkového m2 228,000 72,50 16 530,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV 0,255*893 227,715
VV 228,00 228,000

87 K 735151479
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
600/1200 mm

kus 2,000 5 049,00 10 098,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 2 2,000

88 K 735151491
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
900/400 mm

kus 5,000 3 928,00 19 640,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 5 5,000

89 K 735151493
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
900/600 mm

kus 2,000 4 658,00 9 316,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 2 2,000
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90 K 735151495
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
900/800 mm

kus 2,000 5 395,00 10 790,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 2 2,000

91 K 735151497
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
900/1000 mm

kus 2,000 6 134,00 12 268,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 2 2,000

92 K 735151591
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/400 mm

kus 3,000 4 239,00 12 717,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 3 3,000

93 K 735151593
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/600 mm

kus 4,000 5 156,00 20 624,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 4 4,000

94 K 735151595
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/800 mm

kus 10,000 6 070,00 60 700,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 10 10,000

95 K 735151597
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/1000 mm

kus 4,000 6 990,00 27 960,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 4 4,000

96 K 735151599
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/1200 mm

kus 3,000 7 905,00 23 715,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 3 3,000

97 K 735151697 Otopné těleso panelové třídeskové 3
přídavné přestupní plochy výška/délka kus 1,000 9 990,00 9 990,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 1 1,000

98 K 735152493
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
900/600mm

kus 7,000 5 599,00 39 193,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 7 7,000

99 K 735152495
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
900/800mm

kus 3,000 6 300,00 18 900,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 3 3,000

100 K 735152500
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1
přídavná přestupní plocha výška/délka
900/1400mm

kus 1,000 8 550,00 8 550,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 1 1,000

101 K 735152561
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
500/1600mm

kus 1,000 7 650,00 7 650,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 1 1,000

102 K 735152563
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
500/2000mm

kus 3,000 8 701,00 26 103,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 3 3,000

103 K 735152564
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
500/2300mm

kus 17,000 8 120,00 138 040,00
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VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 17 17,000

104 K 735152591
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/400 mm

kus 1,000 5 467,00 5 467,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 1 1,000

105 K 735152593
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/600mm

kus 3,000 6 300,00 18 900,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 3 3,000

106 K 735152595
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/800mm

kus 4,000 7 200,00 28 800,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 4 4,000

107 K 735152597
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/1000mm

kus 4,000 8 100,00 32 400,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 4 4,000

108 K 735152599
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2
přídavné přestupní plochy výška/délka
900/1200mm

kus 1,000 9 038,00 9 038,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 1 1,000

109 K 735152657
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3
přídavné přestupní plochy výška/délka
500/1000mm

kus 1,000 7 975,00 7 975,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 1 1,000

110 K 735152663
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3
přídavné přestupní plochy výška/délka
500/2000mm

kus 3,000 11 320,00 33 960,00

VV "BKB-SM-6290
VV "BKB-0-10789
VV 3 3,000

111 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 228,000 38,00 8 664,00
VV 228,00 228,000

112 K 735890801 Přemístění demontovaného otopného tělesa
vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 5,474 1 063,70 5 822,69

113 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v
objektech v do 6 m t 4,302 1 063,70 4 576,04

D 767 Konstrukce zámečnické 72 880,00
114 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 380,000 40,00 15 200,00

115 M 9991911
Pomocná OK pro uložení potrubí ÚT,
zařízení strojovny a kotelny, závěsy pro
potrubí (vč. povrchové úpravy)

kg 380,000 55,00 20 900,00

VV 3,04*125 'Přepočtené koeficientem množství 380,000

116 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických
konstrukcí rozebráním hmotnosti
jednotlivých dílů do 50 kg

kg 3 695,000 8,00 29 560,00

VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-0-10788
VV "plechy" 612,00*0,5*8,00 2 448,000
VV "rošt" 612,00*2,00+23,00 1 247,000
VV Součet 3 695,000

117 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické
konstrukce v objektech v do 6 m t 144,400 50,00 7 220,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 880,00
118 K 789132151 Čištění ručním nářadím potrubí do DN 150

stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B m2 1,600 450,00 720,00
119 K 789132240 Odmaštění potrubí do DN 150 m2 1,600 450,00 720,00
120 K 789336111 Nátěr potrubí do DN 150 jednosložkový

alkydový základní tl do 80 µm m2 1,600 450,00 720,00
VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-2-9974
VV "nátěr stáv. potrubí po dopojení na rozdělovač"

1,60 1,600
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121 K 789336121 Nátěr potrubí do DN 150 jednosložkový
alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 1,600 450,00 720,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 70 500,00
122 K HZS221101 HZS - Topná zkouška hod 72,000 250,00 18 000,00

VV "BKB-TZ-8178
VV 72,00 72,000

123 K HZS221102 HZS - Zaregulování otopné soustavy hod 10,000 250,00 2 500,00
VV "BKB-TZ-8178
VV 10,00 10,000

124 K HZS249201 HZS - Stavební výpomoc při montáži hod 200,000 250,00 50 000,00
VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-0-10787
VV "BKB-0-10788
VV "BKB-0-10789
VV 200,00 200,000

D OST Ostatní 26 351,00
125 K OST01 Tlaková zkouška kpl 1,000 6 351,00 6 351,00

VV "BKB-TZ-8178
VV 1 1,000

126 K OST02 Uvedení do provozu vč. kompletní
dokumentace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "BKB-TZ-8178
VV 1 1,000

127 K OST03 Vypuštění a napuštění systému kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV "BKB-TZ-8178
VV 1 1,000

128 K OST04 Proplach otopné soustavy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV "BKB-TZ-8178
VV "BKB-0-10787
VV "BKB-0-10788
VV "BKB-0-10789
VV 1 1,000

Strana 9 z 9



JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže
VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební
úpravy kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotk Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

1 Rozváděče 0,4kV
1.1 Rozváděč RS1, dle výkresové dokumentace ks 1,00 92 000,00 92 000,00 11 000,00 11000,00
1.2 Rozváděč RSK2, dle výkresové dokumentace ks 1,00 61 000,00 61 000,00 9 000,00 9000,00
1.3 Rozváděč RS3, dle výkresové dokumentace ks 1,00 55 000,00 55 000,00 9 000,00 9000,00
1.4 Rozváděč RS4, dle výkresové dokumentace ks 1,00 63 000,00 63 000,00 9 000,00 9000,00
1.5 Rozváděče RH, pole1,pole2, pole3  a pole 4 dle PD. ks 1,00 275 000,00 275 000,00 14 000,00 14000,00
1.6 Úprava stávajícího rozváděče Rtr pole 7 dle PD. ks 1,00 195 000,00 195 000,00 14 000,00 14000,00
1.7 Skříň RDA dodávka SR501 ks 1,00 26 000,00 26 000,00 4 000,00 4000,00
1.8 Rozváděče RK, pole1,pole2, pole3 dle PD. ks 1,00 30 000,00 30 000,00 9 000,00 9000,00

mezisoučet 797 000,00 79000,00
CELKEM 876 000,00

2 Kabely NN

2.1 CYKY-O 2x1,5, volně uložený m 35,00 9,00 315,00 23,00 805,00
2.2 CYKY-O 2x1,5, uložený pod omítkou m 95,00 9,00 855,00 23,00 2185,00
2.3 CYKY-O 3x1,5, uložen pod omítkou m 580,00 10,00 5 800,00 23,00 13340,00
2.4 CYKY-J 3x1,5, volně uložený m 600,00 10,00 6 000,00 23,00 13800,00
2.5 CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou m 2 450,00 10,00 24 500,00 23,00 56350,00
2.6 CYKY-J 3x2,5, volně uložený m 1 950,00 17,00 33 150,00 23,00 44850,00
2.7 CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou m 3 400,00 17,00 57 800,00 23,00 78200,00
2.8 CYKY-J 3x4, volně uložený m 50,00 31,00 1 550,00 23,00 1150,00
2.9 CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou m 170,00 17,00 2 890,00 23,00 3910,00
2.10 CYKY-J 5x2.5, uložený volně m 550,00 29,00 15 950,00 23,00 12650,00
2.11 CYKY-J 5x2.5, uložený pod omítkou m 950,00 29,00 27 550,00 23,00 21850,00
2.12 CYKY-J 5x4, volně uložený m 650,00 45,00 29 250,00 23,00 14950,00
2.13 CYKY-J 5x6, volně uložený m 450,00 67,00 30 150,00 23,00 10350,00
2.14 CYKY-J 5x10, volně uložený m 550,00 114,00 62 700,00 28,00 15400,00
2.15 CYKY-J 5x16, volně uložený m 325,00 170,00 55 250,00 30,00 9750,00
2.16 CYKY-J 4x25, volně uložený m 300,00 199,00 59 700,00 36,00 10800,00
2.17 CYKY-J 4x35, volně uložený m 255,00 289,00 73 695,00 43,00 10965,00
2.18 CYKY-J 4x50, volně uložený m 70,00 398,00 27 860,00 45,00 3150,00
2.19 CYKY-J 4x70, volně uložený m 70,00 570,00 39 900,00 50,00 3500,00
2.20 1-CHKE-V-J 5x1,5, uložený pod omítkou m 1 500,00 33,00 49 500,00 20,00 30000,00
2.21 JYTY 4x1, ul volně m 110,00 11,00 1 210,00 20,00 2200,00
2.22 CYA 4 zž m 1 250,00 7,00 8 750,00 20,00 25000,00
2.23 CYA 16 zž (H07V-K 16 z/ž) m 450,00 32,00 14 400,00 20,00 9000,00
2.24 CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž) m 25,00 52,00 1 300,00 20,00 500,00
2.25 CYSY 5Gx1.5 (H05VV-F 5x1.5) m 25,00 23,00 575,00 20,00 500,00
2.26 CGTG 5Gx4 (H05RN-F 5x4) m 20,00 58,00 1 160,00 20,00 400,00
2.27 CGTG 5Gx6 (H05RN-F 5x6) m 65,00 78,00 5 070,00 20,00 1300,00
2.28 CGTG 5Gx10 (H05RN-F 5x10) m 65,00 12,00 780,00 20,00 1300,00
2.29 CGTG 5Gx16 (H05RN-F 5x16) m 100,00 199,00 19 900,00 20,00 2000,00
2.30 CGTG 4Gx25 (H07RN-F 5G25) m 40,00 325,00 13 000,00 25,00 1000,00
2.31 CGTG 4Gx35 (H07RN-F 5G35) m 70,00 425,00 29 750,00 30,00 2100,00
2.32 CGTG 4Gx50 (H07RN-F 5G50) m 40,00 655,00 26 200,00 40,00 1600,00
2.33 CGTG 4Gx70 (H07RN-F 5G70) m 40,00 970,00 38 800,00 50,00 2000,00
2.34 1-AYKY 4x240 m 1 400,00 245,00 343 000,00 30,00 42000,00

mezisoučet 1 108 260,00 448855,00
CELKEM 1 557 115,00

4 Svítidla

4.1 Svítidlo s označemím "A" -
Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. Elektronický
předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso:
polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními
prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro
přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou
přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro
zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou
dostupné jako příslušenství.  Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Světelný tok: 5350lm. Světelný výkon svítidla: 124lm/W. Rozměry:
1100 x 92 x 90 mm.  Celkový výkon: 43 W. Hmotnost: 1.85 kg

ks 39,00 1 200,00 46 800,00 250,00 9750,00
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JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže
VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební
úpravy kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotk Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

4.2 Svítidlo s označemím "B" -
Závěsné LED s proměnným tělesem svítidla, ultra ploché s
integrovaným konvertorem. Kryt: opálový PMMA se symetrickým,
Lambertovým rozdělení světla. Těleso svítidla tvořené pouzdrem,
krytem a krycím kruhem, příp. krycím rámečkem svítidla. Pouzdro z
hliníkového tlakového odlitku, lakování v bílém matu, resp. stříbrném
matu, jsou možné i jiné barvy. Krycí kruh, resp. krycí zámeček z PC,
bílá. Těleso svítidla otočné v rozsahu 355° a výkyvné ±30°.
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: pr. 432 x 74 mm.
Celkový výkon: 43,0 W. Světelný tok: 2400 lm. Světelný výkon
svítidel: 56 lm/W. Hmotnost: 5,10kg.

ks 6,00 15 000,00 90 000,00 250,00 1500,00

4.3 Svítidlo s označemím "C" -
Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm. LED předřadník.
Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel, bílá.
Difuzor: mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Rozměry: 596 x 596 x 14 mm. Celkový výkon: 25 W. Světelný tok:
3000 lm. Světelný výkon svítidel: 120 lm/W. Hmotnost: 4 kg

ks 7,00 1 750,00 12 250,00 250,00 1750,00

4.4 Svítidlo s označemím "D" -
Štíhlé přisazená LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým
výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr
bílá ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát.
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 616 x 166 x 64
mm. Celkový výkon: 27 W. Světelný tok: 3100 lm. Světelný výkon
svítidel: 115 lm/W. Hmotnost: 1,5 kg.

ks 79,00 2 165,00 171 035,00 250,00 19750,00

4.5 Svítidlo s označemím "E" -
Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm. LED předřadník.
Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel, bílá.
Difuzor: mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Rozměry: 596 x 596 x 14 mm. Celkový výkon: 33 W. Světelný tok:
3800 lm. Světelný výkon svítidel: 115 lm/W. Hmotnost: 4 kg

ks 78,00 2 150,00 167 700,00 250,00 19500,00

4.6 Svítidlo označení "N1" - Bezpečnostní LED svítidlo pro antipanické
osvětlení s minimálním nasvětlením 0,5lx. Provedení svítidla k
napojení na centrální bateriovou jednotku. Svítidlo stropní -
přisazené k instalaci do výšky 2,2 - 5m. Reflektor a čočka z
polykarbonátu (PC), pouzdro svítidla vyrobeno z litého hliníku s
práškovou bílou barvou. IP40. Celkový výkon svítidla: 7.1W,
napájení: 220 - 230V AC/DC. Světelný tok: 464 lm. Světelný výkon
svítidel: 65 lm/W.  Rozměry: 146x146x35 mm. Hmotnost: 0.67 kg.

ks 21,00 1 500,00 31 500,00 250,00 5250,00

4.7 Svítidlo označení "N2" -  Bezpečnostní LED svítidlo pro antipanické
osvětlení s minimálním nasvětlením 0,5lx. Provedení svítidla k
napojení na centrální bateriovou jednotku. Svítidlo stropní -
přisazené k instalaci do výšky 2,2 - 5m. Reflektor a čočka z
polykarbonátu (PC), pouzdro svítidla vyrobeno z litého hliníku s
práškovou bílou barvou. IP65. Celkový výkon svítidla: 4.3W,
napájení: 220 - 230V AC/DC. Světelný tok: 183 lm. Světelný výkon
svítidel: 43 lm/W. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 4.
Rozměry: 200x130x57 mm. Hmotnost: 0.95 kg.

ks 3,00 3 350,00 10 050,00 250,00 750,00

4.8 Svítidlo označení "N3" -  LED bezpečnostní svítidlo pro osvětlení
únikových cest dle normy EN 1838, pro nástěnnou montáž. Kryt z
hliníkové tlakové slitiny, s práškovým nástřikem v bílé barvě RAL
9016.Kryt bílý, z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny, s
transparentním světelným vývodem z polykarbonátu. Reflektory a
čočky z polykarbonátu. IP65. Síťová přípojka: 220–240 V AC/DC
50/60 Hz. Rozměry: 200 x 130 x 59 mm. Celkový výkon: 5 W.
Světelný tok: 148 lm. Světelný výkon: 30lm/W. Hmotnost: 0,93 kg

ks 3,00 2 542,00 7 626,00 250,00 750,00
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JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže
VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební
úpravy kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotk Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

4.9 Svítidlo označení "N4" -  Nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru
úniku, nástěnné provedení. Funkce osvětlení únikové cesty (ERI)
zahjišťují dvě dodatečné LED diody s vysokým výkonem a
asymertické čočky s nastavením 360°, zajištěné v 90° pozicích.
Světelný výkon: 10lm/W. Světelný výkon svítidla: 45lm. Příkon:
4,50W. Životnost svítidla 50000h. Napětí: 220 - 240V AC/DC
50/60Hz. Rozměry: 227x130x27mm. Hmotnost 0,24kg.
Příslušenství: D - piktogram  s vyznačením úniku DOLŮ. Difůzor z
opálového PC a integrovaným optickým panelem a reflektorem;
digitálně vytištěný piktogram. Rozlišení: EN-30m. Jas >500cd/m2.
Hmotnost 0,18kg. Rozměry 301x20x160mm.
Příslušenství: L - piktogram  s vyznačením úniku VLEVO. Difůzor z
opálového PC a integrovaným optickým panelem a reflektorem;
digitálně vytištěný piktogram. Rozlišení: EN-30m. Jas >500cd/m2.
Hmotnost 0,18kg. Rozměry 301x20x160mm.

ks 23,00 4 200,00 96 600,00 250,00 5750,00

4.10 Svítidlo označení "N5" - Nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru
úniku, nástěnné provedení. Světelný výkon: 7lm/W. Světelný výkon
svítidla: 17lm. Příkon: 2,40W. Životnost svítidla 50000h. Napětí: 220 -
240V AC/DC 50/60Hz. Rozměry: 201x87x55mm. Hmotnost 0,48kg.
Příslušenství: D - piktogram  s vyznačením úniku DOLŮ. Difůzor z
opálového PC a integrovaným optickým panelem a reflektorem;
digitálně vytištěný piktogram. Rozlišení: EN-16m. Jas >200cd/m2.
Hmotnost 0,18kg. Rozměry 201x87x16mm.
Příslušenství: L - piktogram  s vyznačením úniku VLEVO. Difůzor z
opálového PC a integrovaným optickým panelem a reflektorem;
digitálně vytištěný piktogram. Rozlišení: EN-16m. Jas >200cd/m2.
Hmotnost 0,18kg. Rozměry 201x87y16mm.

ks 3,00 3 883,00 11 649,00 250,00 750,00

4.11 Svítidlo "N6" - LED bezpečnostní svítidlo pro osvětlení únikových
cest dle normy EN 1838, stropní montáž. Vhodné pro výšky stropů
od 2,2 do 7 m. Pouzdro svítidla z tlakového hliníkového odlitku,
práškově lakováno v bílé barvě RAL 9016 nebo ve stříbrné barvě
RAL 9006. Reflektory a čočky z polykarbonátu. Světelný výkon:
35lm/W. Světelný výkon svítidla: 173lm. Příkon: 5,0W. Životnost
svítidla 50000h. Napětí: 220 - 240V AC/DC 50/60Hz. Rozměry:
146x146x51mm. Hmotnost 0,55kg.

ks 7,00 3 609,00 25 263,00 250,00 1750,00

4.12 Svítidlo "N7" - LED bezpečnostní svítidlo pro osvětlení únikových
cest dle normy EN 1838, stropní montáž. Vhodné pro výšky stropů
od 2,2 do 6 m. Pouzdro svítidla z tlakového hliníkového odlitku,
práškově lakováno v bílé barvě RAL 9016 nebo ve stříbrné barvě
RAL 9006. Reflektory a čočky z polykarbonátu. Světelný výkon:
39lm/W. Světelný výkon svítidla: 193lm. Příkon: 5,0W. Životnost
svítidla 50000h. Napětí: 220 - 240V AC/DC 50/60Hz. Rozměry:
146x146x37mm. Hmotnost 0,55kg.

ks 1,00 3 650,00 3 650,00 250,00 250,00

4.13/poz. S05 Stropní svítidlo box bílé, Objímka/patice: GU10, Počet žárovek: 3,
Akční okruh: 25 st., Rozsah otáčení: 120 st., Délka: 350 mm, Šířka:
130 mm, Výška: 165 mm, Napětí: 230V~50Hz, Max. výkon: 35W,
Třída ochrany: I, Materiál: Sádra/ocel, Barva: bílá, Křivka svítivosti
typ 1: přímé, včetně montáže na strop  (viz dokumentace
Architektura jídelny)

ks 4,00 3 500,00 14 000,00 250,00 1000,00

4.14/poz.S06 Stropní svítidlo box bílé, Objímka/patice: GU10, Počet žárovek: 2,
Akční okruh: 25 st., Rozsah otáčení: 120 st., Délka: 350 mm, Šířka:
130 mm, Výška: 165 mm, Napětí: 230V~50Hz, Max. výkon: 35W,
Třída ochrany: I, Materiál: Sádra/ocel, Barva: bílá, Křivka svítivosti
typ 1: přímé, včetně montáže na strop  (viz dokumentace
Architektura jídelny)

ks 1,00 2 700,00 2 700,00 250,00 250,00

4.15/poz.S07 Stropní svítidlo box bílé, Objímka/patice: GU10, Počet žárovek: 1,
Akční okruh: 25 st., Rozsah otáčení: 120 st., Délka: 350 mm, Šířka:
130 mm, Výška: 165 mm, Napětí: 230V~50Hz, Max. výkon: 35W,
Třída ochrany: I, Materiál: Sádra/ocel, Barva: bílá, Křivka svítivosti
typ 1: přímé, včetně montáže na strop  (viz dokumentace
Architektura jídelny)

ks 6,00 2 100,00 12 600,00 250,00 1500,00

4.15a/poz.S04LED pásek, 24V, 12W/metr, vč. rohového AL profilu a difuzoru a
zdroje

bm 22,50 400,00 9 000,00 150,00 3375,00
4.16 Příspěvek na recyklaci ks 281,00 12,00 3 372,00

mezisoučet 715 795,00 73625,00
CELKEM 789 420,00
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JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže
VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební
úpravy kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotk Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

5 PŘÍSTROJE
5.1 Vypínač č. 1, IP54, v provedení na omítku 10A/230V ks 4,00 168,00 672,00 70,00 280,00
5.2 Vypínač č. 5, IP54, v provedení na omítku 10A/230V ks 2,00 172,00 344,00 70,00 140,00
5.3 Vypínač č. 6, IP54, v provedení na omítku 10A/230V ks 4,00 168,00 672,00 70,00 280,00
5.4 Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 35,00 115,00 4 025,00 70,00 2450,00
5.5 Vypínač č. 5, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 7,00 151,00 1 057,00 70,00 490,00
5.6 Vypínač č. 6, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 10,00 124,00 1 240,00 70,00 700,00
5.7 Tlačítko č 1/0S, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 14,00 125,00 1 750,00 70,00 980,00
5.8 Tlačítko TS/CS, IP21, v provedení na omítku 10A/230V, vč. sklíčka,

2xRK + 2xSK ks 2,00 545,00 1 090,00 95,00 190,00
5.9 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 25A/400V ks 6,00 245,00 1 470,00 100,00 600,00
5.10 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 40A/400V ks 6,00 255,00 1 530,00 100,00 600,00
5.11 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 63A/400V ks 7,00 295,00 2 065,00 100,00 700,00
5.12 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 80A/400V ks 3,00 425,00 1 275,00 100,00 300,00
5.13 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 100A/400V ks 4,00 521,00 2 084,00 100,00 400,00
5.14 Zásuvka 1V1, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní

vč. rámečku a krytu ks 28,00 110,00 3 080,00 90,00 2520,00
5.15 Zásuvka 2V2, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní

vč. rámečku a krytu ks 68,00 136,00 9 248,00 90,00 6120,00
5.16 Zásuvka 4V4P, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V,s př.

ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu ks 5,00 660,00 3 300,00 90,00 450,00
5.17 Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 16A/230V ks 22,00 165,00 3 630,00 75,00 1650,00
5.18 Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 16A/400V ks 17,00 225,00 3 825,00 95,00 1615,00
5.19 Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS) ks 244,00 5,00 1 220,00 35,00 8540,00
5.20 Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč.svorkovnice ks 185,00 5,00 925,00 35,00 6475,00
5.21 Elektroinstalační krabice IP44 8111 ks 66,00 145,00 9 570,00 55,00 3630,00
5.22 Detektor přítomnosti, stropní, 360°, 10A/230V přisatené provedení ,

min.  IP21 ks 3,00 649,00 1 947,00 95,00 285,00
5.23 PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm m 80,00 3,50 280,00 35,00 2800,00
5.24 PVC trubka ohebná 125N pr. 20mm m 80,00 4,00 320,00 35,00 2800,00
5.25 PVC trubka ohebná 125N pr. 25mm m 90,00 5,00 450,00 35,00 3150,00
5.26 PVC trubka ohebná 125N pr. 40mm m 50,00 15,00 750,00 35,00 1750,00
5.27 PVC trubka ohebná 320N pr. 50mm m 60,00 18,00 1 080,00 35,00 2100,00
5.23 PVC trubka tuhá 750N pr. 16mm, vč, příchytek m 110,00 15,00 1 650,00 35,00 3850,00
5.24 PVC trubka tuhá 750N pr. 20mm, vč. Příchytek m 75,00 17,00 1 275,00 35,00 2625,00
5.25 PVC trubka tuhá 750N pr. 32mm, vč. Příchytek m 95,00 20,00 1 900,00 35,00 3325,00
5.26 PVC trubka tuhá 750N pr. 40mm, vč. Příchytek m 50,00 23,00 1 150,00 35,00 1750,00
5.27 PVC trubka tuhá 750N pr. 50mm, vč. Příchytek m 30,00 28,00 840,00 35,00 1050,00
5.28 Drátěný kabelový žlab 50x50, vč. závěsů, spojek atd. m 250,00 90,00 22 500,00 150,00 37500,00
5.29 Drátěný kabelový žlab 150x50, vč. závěsů, spojek atd. m 200,00 109,00 21 800,00 150,00 30000,00
5.30 Kabelový žlab 400x100, vč závěsů, apojen atd. m 250,00 270,00 67 500,00 170,00 42500,00
5.31 Kabelová ocelová příchytka k uchycení kabelu do  pr.40mm, vč.

hmoždinky a vrutu ks 100,00 65,00 6 500,00 35,00 3500,00
5.32 Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem ks 23,00 145,00 3 335,00 120,00 2760,00
5.33 Hlavní ochranná svorkovnice HOP s krytem ks 1,00 350,00 350,00 250,00 250,00

mezisoučet 187 699,00 181105,00
CELKEM 368 804,00

6 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
6.1 Rozváděč CBS rozměry: 1200x600x250mm, skříňové provedení,

pro napájení nouzového osvětlení 230 V AC/ 216 V DC s
integrovaným automatickým testovacím systémem. Instalace 18ks
baterií 12V/7Ah.  4 ks spínací modul pro obousměrnou komunikaci
DALI pro dva okruhy 3,15A (420VA/200W). ks 1,00 105 000,00 105 000,00 9 000,00 9000,00

6.2 Signalizeční panel NO, v provedení pod omítku, pro CBS. IP20 ks 1,00 17 000,00 17 000,00 2 300,00 2300,00
6.3 Monitorovací modul do rozváděče fází, L1, L2, L3, N, obsahuje dva

poplachové vstupy pro CBS - včetně instalace v rozváděči RM409.5 ks 4,00 7 150,00 28 600,00 2 500,00 10000,00
6.4 Oživení a nastavení nouzového osvětlení a CBS. ks 1,00 0,00 0,00 25 000,00 25000,00

mezisoušet 150 600,00 46300,00
CELKEM 196 900,00

7 OSTATNÍ
7.1 Úprava stávajícího zařízení - přeložka stávajících kabelů a napojení

stávajících kabelů do nových rozváděčů hod 45,00 0,00 0,00 300,00 13500,00
7.2 Nepředvídatelné práce hod 125,00 0,00 0,00 300,00 37500,00
7.3 Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti hod 220,00 0,00 0,00 300,00 66000,00
7.4 Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěne m 35,00 0,00 0,00 85,00 2975,00
7.5 Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne m 50,00 0,00 0,00 70,00 3500,00
7.6 Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne m 150,00 0,00 0,00 50,00 7500,00
7.7 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 1 450,00 0,00 0,00 30,00 43500,00
7.8 Hrubé začištění kabelových rýh libovolné šířky m2 54,00 0,00 0,00 115,00 6210,00
7.9 Drobné stavební práce a začištění malých ploch ks 250,00 0,00 0,00 90,00 22500,00
7.10 Spolupráce s ostatními profesemi hod 25,00 0,00 0,00 300,00 7500,00
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Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotk Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

7.11 příchytka s požární odolností min 60 min, např. KOPOS 6716E pro
jeden kabel, včetně šroubů a kotvení do trapézového plechu stropu
nebo do stěny, trasa musí splňovat parametry pro funkční integritu
60min ks 3 500,00 6,00 21 000,00 2,00 7000,00
mezisoušet 21 000,00 0,00 217685,00
CELKEM 238 685,00

8 Slaboproudé rozvody
Strukturovaná kabeláž

8.1 Datová zásuvka 2xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky,
keystone cat. 6 ks 30,00 365,00 10 950,00 120,00 3600,00

8.2 Datová zásuvka 1xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky,
keystone cat. 6 ks 19,00 290,00 5 510,00 120,00 2280,00

8.3 datový kabel UTP cat6, 4p., vnitřní m 8 820,00 10,00 88 200,00 13,00 114660,00
8.4 Kabel optický FTTx 2,8mm, 4 vlákna SM 9/125 250um,

G.657A1,LSOH žlutý,250N,vnitřní instalace,velmi ohebný m 150,00 65,00 9 750,00 19,00 2850,00
8.5 Datový rozvaděč rack 19",  15U, 600x600, Perforované dveře ks 1,00 3 450,00 3 450,00 500,00 500,00
8.6 Ventilační jednotka, 3x ventilátor, termostat, 1U ks 1,00 5 206,00 5 206,00 450,00 450,00
8.7 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 - SK ks 6,00 1 999,00 11 994,00 250,00 1500,00
8.8 19" Organizér, plastový kanál, 2U ks 6,00 455,00 2 730,00 90,00 540,00
8.9 19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá ks 1,00 565,00 565,00 150,00 150,00
8.10 19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U ks 1,00 899,00 899,00 150,00 150,00
8.11 19" Optická vana 4xSC simplex včetně kazety černá ks 2,00 975,00 1 950,00 150,00 300,00
8.12 Pigtail singlemode OS1 9/125 G652D, SC/PC, 1m ks 8,00 125,00 1 000,00 150,00 1200,00
8.13 Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, SC/APC-LC/PC, 1m, LSOH

žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,3dB, R/L -45dB, ks 8,00 265,00 2 120,00 200,00 1600,00
8.14 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  1m, kat. 6, šedá ks 100,00 75,00 7 500,00 15,00 1500,00
8.15 PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm m 400,00 6,00 2 400,00 9,00 3600,00
8.16 PVC trubka ohebná 125N pr. 40mm m 200,00 12,00 2 400,00 9,00 1800,00
8.17 trubka HDPE 40/33 m 250,00 19,00 4 750,00 15,00 3750,00
8.18 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 60,00 145,00 8 700,00 90,00 5400,00
8.19 Drátěnný kabelový žlab M2 50/50, galv. Zinek vč. konzol,závěsů,

výložníků a spojek  k uchycení na ocelové konsrtukce.
m

185,00 214,00 39 590,00 35,00 6475,00
8.20 Záližní zdroj UPS 230v/230v, online, 2200VA ks 1,00 24 000,00 24 000,00 1 500,00 1500,00
8.21 Záložní zdroj UPS 230V/230V, online, 2200VA ks 1,00 24 000,00 24 000,00 1 500,00 1500,00

EKV
8.22 Řídící jednotka EKV KMC/E/2M ks 2,00 9 500,00 19 000,00 2 000,00 4000,00
8.23  I/O modul EKV MMC ks 25,00 1 450,00 36 250,00 250,00 6250,00
8.24 Čtečka bezkontaktních karet, nástěnná, vnitřní ks 29,00 1 650,00 47 850,00 200,00 5800,00
8.25 Čtečka bezkontaktních karet, nástěnná, venkovní se stříškou ks 2,00 3 650,00 7 300,00 200,00 400,00
8.26 Napájecí nezálohovaný zdroj v krytu 230V/12V/3A ks 2,00 13 500,00 27 000,00 1 500,00 3000,00
8.27 Akumulátor 12V/7Ah ks 2,00 655,00 1 310,00 100,00 200,00
8.28 El. zámek 12V ks 25,00 245,00 6 125,00 150,00 3750,00
8.29 El. zámek inverzní, 12V. ks 2,00 365,00 730,00 200,00 400,00
8.30 FTP kat.6, vnitřní m 750,00 11,00 8 250,00 12,00 9000,00
8.31 kabel CYSY 2x1 (napájení el. zámků) m 100,00 14,00 1 400,00 12,00 1200,00
8.32 PVC trubka ohebná 125N pr. 20mm m 500,00 12,00 6 000,00 5,00 2500,00
8.33 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 450,00 0,00 0,00 20,00 9000,00
8.34 Oživení systému + naprogramování h 25,00 0,00 0,00 350,00 8750,00

CCTV
8.35 IP kamera HD, vnitřní IP66, min. 5MPx, obj.2,8mm, , včetně IR

přísvitu (20m), napájení PoE, nástěnná
ks

15,00 4 500,00 67 500,00 300,00 4500,00
8.36 IP kamera HD, venkovní IP66, nástěnná, min. 5MPx, obj. 2,8-

12mm, včetně IR přísvitu (20m), napájení PoE, ohřev
ks

4,00 6 500,00 26 000,00 300,00 1200,00
8.37 NVR rekordér pro 16 ks kamer, 16x PoE napájení kamer, vč. HDD

pro záznam 14 dní
ks

2,00 4 750,00 9 500,00 200,00 400,00
8.38 Záložní zdroj UPS 230V/230V, online, 2200VA ks 1,00 25 000,00 25 000,00 200,00 200,00
8.39 Datová zásuvka 1xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky,

keystone cat. 6 ks 19,00 365,00 6 935,00 125,00 2375,00
8.40 datový kabel UTP cat6, 4p., vnitřní m 1 750,00 10,00 17 500,00 9,00 15750,00
8.41 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  1m, kat. 6, šedá ks 19,00 11,00 209,00 12,00 228,00
8.42 PVC trubka ohebná 125N pr. 20mm m 850,00 12,00 10 200,00 5,00 4250,00
8.43 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 600,00 0,00 0,00 40,00 24000,00
8.44 Drátěnný kabelový žlab M2 50/50, galv. Zinek vč. konzol,závěsů,

výložníků a spojek  k uchycení na ocelové konsrtukce.
m

100,00 225,00 22 500,00 35,00 3500,00
8.45 KLIENTSKÝ SOFTWARE pro správu až 1000 kanálů zařízení

CCTV - IP kamery, DVR, PC karty, Web servery. SW dle požadavku
potřeb PCO. Možnost monitorovat až 64 kamer v jednom okně. SW
je bez licence, poskytovaný zdarma.

ks

1,00 35 000,00 35 000,00 3 500,00 3500,00
8.46 Oživení systému + naprogramování h 15,00 0,00 0,00 350,00 5250,00

PTZS
8.47 LED  klávesnice s displejem 2x20 znaků ks 8,00 1 500,00 12 000,00 150,00 1200,00
8.48 Koncetrátor v kovovém krytu 8 zón a 4 PGM výstupy ks 7,00 4 500,00 31 500,00 150,00 1050,00
8.49 Nástěnný detektor pohybu PIR, duální vnitřní, dosah 15m, nástěnný ks 35,00 365,00 12 775,00 120,00 4200,00
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JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže
VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební
úpravy kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotk Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

8.50 Magnetický kontakt bílý, povrchová montáž ks 11,00 175,00 1 925,00 90,00 990,00
8.51 Rozvodná krabice 10 svorek s temprem, plasová, bílá ks 9,00 350,00 3 150,00 300,00 2700,00
8.52 Opticko-kouřový detektor, stropní ks 1,00 650,00 650,00 90,00 90,00
8.53 Souprava složená : deska ústředny + LED klávesnice (8 zón)  + box

. zabezpečovací ústředna, 6-16 drátových nebo až 32 bezdrátových
zón, dělitelná na 2 podsystémy, 2 pgm výstupy, sirénový výstup až
700mA/ 12VDC s PTC jištěním, digitální komunikátor s formátem
SIA i Contact ID, možnost komunikace přes TCP/IP, paměť 500
událostí, upload/download popř. sledování systému pomocí DSC
modemu nebo přímo kabelem PC-link, 1,7A napájecí zdroj + záložní
AKU pro porivoz 24hod., 38 přístupových kódů, ochrana proti
planým poplachům, systémová kontrola, programovatelné funkční
klavesy na klávesnicích. Možnost připojení adresovatelných prvků
po 2 vodičích, vlastní interkomový systém, možnost monitoringu a
správy s hlasovou komunikací systému v angl. jazyce, a další
funkce.

ks

1,00 42 000,00 42 000,00 4 000,00 4000,00
8.54 Stíněný sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5 ks 420,00 12,00 5 040,00 12,00 5040,00
8.55 kabel FTP kat 6, vnitřní ks 100,00 11,00 1 100,00 12,00 1200,00
8.56 PVC trubka ohebná 125N pr. 20mm m 450,00 9,00 4 050,00 5,00 2250,00
8.57 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 400,00 0,00 0,00 30,00 12000,00
8.58 Oživení systému + naprogramování h 20,00 0,00 0,00 350,00 7000,00

mezisoučet 753 413,00 316 428,00
CELKEM 1 069 841,00

9  Revizní zkoušky, měření, protokoly
9.1 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně

vypracování revizních zpráv kpl 1,00 0,00 350,00 350,00
9.2 Měření útlumu sítě LAN a vypracování protkolu o měření. ks 98,00 0,00 130,00 12740,00
9.3 Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí

(vyrovnání potenciálu) kpl 1,00 0,00 5 000,00 5000,00
9.4 Funkční zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,00 0,00 7 500,00 7500,00
9.5 Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a

koordinace s provozem h 10,00 0,00 300,00 3000,00

mezisoučet 0,00 28590,00
CELKEM 28 590,00

Podružný materiál 3% 3 583 167,00 107 495,01

Soupis výkonů celkem 5 232 850,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyškov Datum: 21. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BKB Metal, a.s. Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jaroslav Holáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 425 783,22
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 425 783,22 21,00% 299 414,48
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 725 197,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy kuchyňského
bloku -800-

D.2 - SO 02  Kiosková trafostanice

Veškeré položky budou naceněny včetně dodávky, montáže a  veškerého
drobného instlačního materiálu. Nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i
výkresová dokumentace a technická zpráva včetně příloh Cenová nabídka musí
zahrnovat zejména náklady pro bezproblémovou a funkční realizaci díla Veškeré
náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších
předmětů Cenová nabídka musí zahrnovat zejména náklady pro trvalý úklid všech
prostor dotčených stavbou Cenová nabídka musí zahrnovat zejména náklady na
vyhotovení řádů, manuálů, apod. v rozsahu požadovaném investorem Cenová
nabídka musí zahrnovat zejména náklady na odvoz, přesun, skladování zařízení
včetně dalších poplatků  Dodavatel má povinnost se informovat o platných
normách, místních ustanoveních a zvyklostech pro zadané zařízení Cenová
nabídka musí zahrnovat náklady pro označení elektrických zařízení výstražnými
štítky a štítky pro identifikaci zařízení  Povinností dodavatele je předložit seznam
použitých elektro prvků k písemnému schválení investorovi. Veškeré položky na
přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž,
atd... musí být zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách Součásti prací jsou
veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu,
zaškolení obsluhy a revize Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské
dokumentace a projektu skutečného provedení Výrobci uvedení v dokumentaci
jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je
možno použít jiného výrobce. V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv
prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů,
které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla
v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.  Rozpočet zpracován
na základě dokumentace pro objekt SO 02 Kiosková trafostanice. Rozpočet
zpracován v CÚ 2019/I.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 21. 6. 2019

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha Projektant: BKB Metal, a.s.
Ostrava

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Jaroslav
Holáň

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem 1 425 783,22
D HSV Práce a dodávky HSV 108 557,22
D 1 Zemní práce 90 685,46

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 98,500 30,00 2 955,00

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV 2,50+96,00 98,500

2 K 111201401-1 Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100
mm m2 98,500 20,00 1 970,00

3 K 113107423 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300
mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 2,100 190,00 399,00

VV 4,20*0,50 2,100
4 K 113107441 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při

překopech strojně pl do 15 m2 m2 3,780 120,00 453,60
VV 4,20*(0,50+0,20*2) 3,780

5 K 113107442 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při
překopech strojně pl do 15 m2 m2 2,940 200,00 588,00

VV 4,20*(0,50+0,10*2) 2,940
6 K 121112112 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s

vodorovným přemístěním do 50 m m3 24,525 40,00 981,00
VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV 15,00*1,20*0,30 5,400
VV 12,00*0,50*0,30 1,800
VV 7,70*7,50*0,30 17,325
VV Součet 24,525

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
objemu do 100 m3 m3 38,325 290,00 11 114,25

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5796
VV 7,00*7,50*(0,15+0,58) 38,325

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených
v hornině tř. 3 m3 19,163 30,00 574,89

VV 38,325*0,50 19,163
9 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum

nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 5,400 1 100,00 5 940,00
VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV "trasa ve volném terénu š. 500mm, dl. 12,0m"

12,00*0,50*0,90 5,400
VV Součet 5,400

10 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 5,400 150,00 810,00

11 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 9,810 1 450,00 14 224,50

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV "trasa ve volném terénu š. 1200mm dl. 15,0m"

15,00*1,20*0,545 9,810

12 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 9,810 200,00 1 962,00

13 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 1,575 1 600,00 2 520,00

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV "trasa - překop stáv. komunikace š. 500mm, dl. 4,20m"
VV 4,20*0,50*0,75 1,575

14 K 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 1,575 350,00 551,25

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m m3 55,110 90,00 4 959,90

VV "výkopy celkem" 5,40+9,81+1,575+38,325 55,110

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,378 320,00 4 280,96

VV "výkopy celkem" 5,40+9,81+1,575+38,325 55,110
VV "odečet zeminy pro zásyp" -(30,282-1,05) -29,232
VV "odečet zeminy pro obsyp" -12,50 -12,500
VV Součet 13,378

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,378 10,00 133,78

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy kuchyňského

D.2 - SO 02  Kiosková trafostanice
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P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]
18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a

kameniva na skládce t 24,080 150,00 3 612,00
VV 13,378*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 24,080

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním m3 30,282 190,00 5 753,58

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV "výkopy rýhy v RT
VV 12,00*0,50*(0,90-0,050) 5,100
VV 15,00*1,20*(0,545-0,225) 5,760
VV "rýha - překop komunikace
VV 4,20*0,50*(0,75-0,10-0,15) 1,050
VV "zásyp kiosku
VV 38,325-(2,3*2,98*0,8)-(3,98*3,3*0,15) 30,872
VV "odečet obsypu strojeného zemniče " -12,50 -12,500
VV Součet 30,282

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 2,100 365,00 766,50
VV 1,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

21 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození
sítem, uloženou do 3 m m3 12,500 720,00 9 000,00

VV "obsyp strojeného zemniče zeminou ze skrývky
VV 50,00*0,50*0,50 12,500

22 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození
sypaninysítem, uložené do 3 m m3 12,500 150,00 1 875,00

23 K 175111101-1 Lože a obsypání ručně sypaninou bez prohození
sítem, uloženou do 3 m m3 4,350 900,00 3 915,00

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV 15,00*1,20*0,225 4,050
VV 12,00*0,50*0,050 0,300
VV Součet 4,350

24 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 8,700 420,00 3 654,00
VV 4,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,700

25 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 105,000 60,00 6 300,00

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5796
VV "BKB-3-5798
VV 18,00+6,00+81,00 105,000

26 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 105,000 11,00 1 155,00

VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5796
VV "BKB-3-5798
VV 18,00+6,00+81,00 105,000

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,575 150,00 236,25
VV 105*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,575

D 2 Zakládání 2 495,40
28 K 271532213-1 Podsyp pod kiosek se zhutněním ze štěrkodrtě

frakce 8 až 16 mm m3 1,313 1 200,00 1 575,60
VV "BKB-3-5796
VV 3,98*3,30*0,10 1,313

29 K 271562211-1 Podsyp pod kiosek se zhutněním ze štěrkodrtě
frakce 4 až 8 mm m3 0,657 1 400,00 919,80

VV "BKB-3-5796
VV 3,98*3,30*0,05 0,657

D 4 Vodorovné konstrukce 546,00
30 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25

otevřený výkop m3 0,210 2 600,00 546,00
VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV 4,20*0,50*0,10 0,210

D 5 Komunikace pozemní 4 943,82
31 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2,100 175,00 367,50

VV 4,20*0,50 2,100

32 K 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 2,940 350,00 1 029,00

VV 4,20*(0,50+0,10*2) 2,940
33 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu

množství 1 kg/m2 m2 2,940 33,00 97,02

34 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30
kg/m2 m2 3,780 15,00 56,70

35 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I
tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3,780 420,00 1 587,60

VV 4,20*(0,50+0,20*2) 3,780

36 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou
zálivkou m 8,400 215,00 1 806,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 372,50
37 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm

kladených do písku se zalitím spár MC m2 6,500 365,00 2 372,50
VV "BKB-3-5796
VV 0,50*0,50*26 6,500

D 8 Trubní vedení 2 969,00
38 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem

prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,315 2 600,00 819,00
VV "BKB-2-10080
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P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]
VV "BKB-3-5798
VV 4,20*0,50*0,15 0,315

39 K 899722113-1 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC 34cm m 86,000 25,00 2 150,00
VV "BKB-3-5798
VV "folie červená 33cm"
VV 45,00+12,00+29,00 86,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 806,00
40 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

živičného tl do 50 mm m 8,400 120,00 1 008,00

41 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 8,400 95,00 798,00
VV "BKB-2-10080
VV "BKB-3-5798
VV 8,40 8,400

D 997 Přesun sutě 2 739,04
42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1

km t 1,941 220,00 427,02

43 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů t 17,469 15,00 262,04

VV 1,941*9 'Přepočtené koeficientem množství 17,469

44 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu t 1,941 175,00 339,68

45 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170
302

t 1,017 1 500,00 1 525,50

46 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 0,924 200,00 184,80

D M Práce a dodávky M 1 186 826,00
D 1.1 Trasy "ve volném terénu" 18 460,00

47 K 1.3 Chránička HDPE průměru 40mm m 34,000 60,00 2 040,00

48 K 1.4
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička
vnější průměr 110mm, vnitřní průměr 94mm,
mechanická odolnost 450N/5cm

m 24,000 60,00 1 440,00

49 K 1.5
Mechanická ochrana kabelů (krycí plech +
pomocná ocelová konstrukce) v místě zaústění
kabelů do objektu kuchyně (š=1m, v=cca 0,8m)

ks 1,000 500,00 500,00

50 K 1.6 Ukončení kabelu do půřezu 4 mm2 ks 4,000 20,00 80,00
51 K 1.7 Ukončení kabelu do půřezu 120 mm2 ks 16,000 150,00 2 400,00
52 K 1.8 Ukončení kabelu do půřezu 240 mm2 ks 48,000 250,00 12 000,00

D 2. Práce spojené s vývody VN z trafostanice 13 350,00

53 K 2.1
Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el.
instalace dle platných provozních předpisů a
legislativy

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 1 1,000

54 K 2.1.1 Držák KP 44/3 kus 5,000 470,00 2 350,00
55 K 2.2 Demontážní práce vč. odvozu a likvidace

demontovaného materiálu hod 40,000 150,00 6 000,00

D 2.3 Trasa "Překop stávající komunikace" 150 661,00

56 K 2.04
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička
vnější průměr 160mm, vnitřní průměr 136mm,
mechanická odolnost 450N/5cm

m 29,000 89,00 2 581,00

57 K 2.06

Prostup kabelů VN stávajícím prostupem do
objektu trafostanice T2,  obvodovou stěnou do
1.PP objektu, včetně obnovení hydroizolačního
utěsnění a protipožární přepážky

ks 1,000 7 500,00 7 500,00

58 K 2.07 Kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25, včetně uložení,
svazkování do trojúhelníku v rozteči 2m m 255,000 296,00 75 480,00

59 K 2.08 Hybridní kabelová spojka TRAJ-24/1x120-240-
3HL ks 1,000 21 000,00 21 000,00

60 K 2.09 Kabelová koncovka vnitřní POLT 24D/1XI-ML-4-
13, včetně ukončení v rozváděči VN (RM6 IQI) sada 1,000 8 800,00 8 800,00

61 K 2.10 RICS-T adaptér pro paralelní připojení omezovače
typu RDA, typ RICS 5149 sada 1,000 16 500,00 16 500,00

62 K 2.11

Kabelová koncovka vnitřní POLT 24D/1XI-ML-4-
13, včetně ukončení ve stávajícím rozváděči R-
VN22kV na stávajícím vnitřním odpínači H27 EK
UESV umístěném v poli č.5.

sada 1,000 3 800,00 3 800,00

63 K 2.12 Napěťové zkoušky kabelů VN 22kV kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 3.1. Trafostanice 994 295,00
64 K 3.1.1 Kompletní dodávka a montáž kioskové

trafostanice, D+M ks 1,000 950 000,00 950 000,00
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "BKB-3-5795
VV "BKB-3-5796
VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"vč. betonového kiosku, rozváděče NN a VN,
transformátoru, kabelových propojů VN a NN, kabelových
prostupů  (průchodek) VN a NN, těsnicích vík,
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[CZK]

VV
"vnitřního zemnicího rozvodu, pomocné konstrukce pro
rozvaděče NN, VN, příchytek pro fixaci kabelu NN a VN,
tlumiče vibrací pod transformátor,

VV "vč.  dopravy, složení trafostanice,  atd..

VV
"Podrobný popis vybavení a rozměrové parametry jsou
součástí výkresové dokumentace a podrobné specifikace
dodávky,

VV "která je přílohou č.1 tohoto rozpočtu.
65 K 3.1.2 Pojistky VN FUSARC CF 25A ks 3,000 1 050,00 3 150,00
66 K 3.1.3 Omezovače přepětí RDA24 ks 3,000 11 715,00 35 145,00
67 K 3.1.4 Štítky pro označení trafostanice kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
68 K 3.1.5 Zámek na dveře ABLOY typu CY307N 30 mm 30°,

pozice „B“ ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D 3.3 Uzemňovací soustava 10 060,00

69 K 3.3.1

Strojený kruhový zemnič, pásek FeZn 30x4mm, s
průměrnou vrstvou pozinkování ? 70 mikronů,
včetně nákladů na uložení, vytvarování a
spolupráce s jinými profesemi.

m 55,000 160,00 8 800,00

70 K 3.3.2
Křížová svorka se středovou destičkou pro
kruhový vodič a páskový zemnič se šířkou do
30mm, materiál svorky nerez V4A

ks 10,000 45,00 450,00

71 K 3.3.3

Propojení uzemnění a zemnících bodů na
trafostanici - provedeno drátem nerez V4A , délka
L=4m, při přechodu země- vzduch nutno provést
opatření proti korozi.

ks 2,000 100,00 200,00

72 K 3.3.4 Svorka zkušební SZ UNI 2xM10 ks 2,000 55,00 110,00
73 K 3.3.5 Gumoasfalt k izol. nátěru uzemnění a spojů kg 1,000 500,00 500,00

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 130 400,00
D 4. Vedlejší náklady 20 000,00

74 K 4.1.1 Zařízení staveniště (zřízení a odstranění) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
75 K 4.1.2 Ohrazení a zajištění výkopů (zřízení a odstranění) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 4.1 Ostatní 57 000,00
76 K 4.2 Podružný materiál - 3% kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

77 K 4.3

Práce spojené s vydáním povolení ke zvláštnímu
užívání silnice, silnice a  místní komunikace na
dobu platnosti (6 měsíců a na dobu kratší než 6
měsíců), včetně správního poplatku

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

78 K 4.4

Zábory veřejného prostranství (255m2) + poplatky
městu za provádění výkopových prací, umístění
stavebního zařízení a za umístění skládek
(předpokládaná doba 21 dní)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

79 K 4.5 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
80 K 4.6 Přesuny stavebních hmot a materiálu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
81 K 4.7 Koordinační činnost zhotovitele kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

82 K 4.8

Ostatní materiály, montáže atd., které nejsou výše
uvedené, ale jsou bezpodmínečně  nutné pro
kvalitní provedení díla je nabízející povinen
doplnit, a to včetně detailního technického popisu

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

83 K 4.9 Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po
dokončení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 5. Revizní zkoušky, měření, protokoly 10 000,00

84 K 5.1 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro
části VN/NN, včetně vypracování revizních zpráv ks 1,000 8 000,00 8 000,00

85 K 5.2 Měření zemních odporů strojených zemničů ks 1,000 1 000,00 1 000,00
86 K 5.3 Měření přechodných odporů propojení úložných

konstrukcí (vyrovnání potenciálu) ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D 6. Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy 10 400,00
87 K 6.1 Funkční zkoušky a uvedení do provozu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

88 K 6.2
Spolupráce s pracovníky nadřazené distribuční
soustavy při pracích ve stávajících distribuční síti
(vypínaní, manipulace atd.)

hod 24,000 350,00 8 400,00

89 K 6.3 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu
o zaškolení ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D 7. Geodetická zaměření 20 000,00
90 K 7.1 Geodetické zaměření před zahájením stavby ks 1,000 9 000,00 9 000,00
91 K 7.2 Geodetické zaměření skutečného stavu stavby pro

účely zřízení věcných břemen ks 1,000 11 000,00 11 000,00

D 8. Projektová dokumentace 13 000,00
92 K 8.1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 10 000,00 10 000,00
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ Příloha č. 2

Název zakázky: VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně "800" - realizace - stavební část
Lokalita stavebního objektu: Vyškov

1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vazby Doba trvání T.1 T.2 T.3

ZAHÁJENÍ PRACÍ

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
1 Zemní práce prvotní činnost 1.týden
2 Zakládání začátek po skončení činnosti 1 2.týdny
3 Svislé a kompletní konstrukce začátek po skončení činnosti 9 5.týdnů
4 Vodorovné konstrukce začátek po skončení činnosti 3 1.týden
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní začátek po skončení činnosti 3 10.týdnů
8 Trubní vedení začátek v průběhu činnosti 6 4.týdny
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání prvotní činnost 6.týdnů

997 Přesun sutě začátek v průběhu činnosti 9 6.týdnů
998 Přesun hmot v průběhu všech činností 12.týdnů
711 Izolace proti vodě začátek po skončení činnosti 6 2.týdny
762 Konstrukce tesařské prvotní činnost 2.týdny
763 Konstrukce suché výstavby začátek po hrubých rozvodech sítí 10.týdnů
764 Konstrukce klempířské montáž po skončení činnosti 767 3.týdny
766 Konstrukce truhlářské demontáže prvotní činnost, montáže v průběhu činnosti 6 13.týdnů
767 Konstrukce zámečnické     RI - OKNA a.s. začátek po skončení činnosti 9 11.týdnů
771 Podlahy z dlaždic a obklady začátek po skončení činnosti 12.týdnů
773 Podlahy z litého polyuretan betonu začátek v průběhu činností 6 5.týdnů

776 Podlahy povlakové začátek v průběhu činností 6 5.týdnů
781 Dokončovací práce - obklady začátek činnosti v průběhu činnosti 6 a po skončení rozvodů 10.týdnů
783 Dokončovací práce - nátěry začátek v průběhu činnosti 767 8.týdnů
784 Dokončovací práce - malby a tapety začátek po skončení činnosti 6 7.týdnů
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy začátek po skončení činnosti 6 3.týdny

33-M Montáže dopr. Zaříz.    KONE začátek dle stav. připravenosti a rozvodů 7.týdnů
Ost. Interiér jídelny začátek po skončení činnosti 784 2.týdny
D.1.4a Zdravotechnické instalace  - THERMOTHEMP spol. s.r.o.

1 Zemní práce prvotní činnost 1.týden
4 Vodorovné konstrukce začátek po skočení činnosti 1 1.týden
8 Trubní vedení začátek po skončení činnosti 4 4.týdny

998 Přesun hmot v průběhu všech činností 1.týden
721 Vnitřní kanalizace začátek v průběhu činnosti 8 a 9 5.týdnů
722 Vnitřní vodovod začátek po skončení činnosti 721 7.týdnů
725 Zařizovací předměty začátek po stav. Připravenosti a skončení činnosti 722 a 721 3.týdny

D.1.4b Vzduchotechnika - HI SERVIS demontáže prvotní činnost, montáže dle stavební připravenosti 18.týdnů
D.1.4c Vytápění - THERMOTHEMP spol. s.r.o.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání demontáže prvotní činnost, montáže v průběhu činnosti 6 3.týdny
997 Přesun sutě začátek v průběhu činnosti 9 1.týden
713 Izolace tepelné začátek v průběhu činnosti 733 6.týdnů
732 Strojovny začátek po skončení činnosti 733 10.týdnů
733 Rozvodné potrubí začátek dle stav. připravenosti 6.týdnů
734 Armatury začátek po skončení čninnosti 733 5.týdnů
735 Otopná tělesa začátek po skončení činností 733,789,767,732 4.týdny
767 Konstrukce zámečnické začátek v průběhu činností 732,733 3.týdny
789 Povrchové úpravy začátek po skončení činností 733 2.týdny

D.1.4d + D2 Elektro  ČEB ENERGIE s.r.o. 12.týdnů
D.2 Trafostanice  - ČEB ENERGIE s.r.o.

1 Zemní práce prvotní činnost 2.týdny
2 Zakládání začátek po skončení činnosti 1 1.týden
4 Vodorovné konstrukce začátek po skončení činnosti 1 1.týden
5 Komunikace pozemní začátek po skončení všechy činností D.2 Trafostanice 1.týden
8 Trubní vedení začátek po skončení činnosti 1 2.týdny
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání prvotní činnost 1.týden

997 Přesun sutě začátek po skončení činnosti 9 1.týden
1.1 Trasa ve volném terénu začátek v průběhu činnosti 3.1 2.týdny

2 Práce spojené s vývody VN z trafostanice začátek v průběhu činnosti 3.1 2.týdny
2.3 Trasa překop stávající komunikace začátek v průběhu činnosti 3.1 2.týdny
3.1 Trafostanice začátek po skončení činnosti 2,4,9 4.týdny

4 VRN začátek po skončení všechy činností D.2 Trafostanice 1.týden
DOKONČENÍ PRACÍ

POČET PRACOVNÍKŮ 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Cena celkem:

rok 2020
Kód: Druh prac: měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6
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