
SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany:

Objednatel:

IČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail :
http:

Obchodní akademie, odborná škola a
praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně

492 90 274
ČNB, pobočka Hradec Králové
5638601/0710
499 862 111
info@,oajl.cz
www.oajl.cz

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75
541 01 Trutnov

IČ: 642 55 352
DIČ: CZ64255352

bankovní spojení:
číslo účtu:

tel./fax.:
e-mail :
http:
zápis v obchodním rejstříku

ČSOB a.s. pobočka Trutnov
266265735/0300

499 735 261
sdt@,sdttu.com
www.sdttu.com
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 8295

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle zápisu v obchodním rejstříku, svého
zakladatelského právního jednání nebo svého vnitřního organizačního předpisu jsou
oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.
Ve věci této smlouvy ustanovují k jednání smluvní strany tyto osoby:

Oprávněný zástupce objednatele:
Ve věcech smluvních : - ředitelka školy, tel: 770187101
Ve věcech technických: správce školy, tel: 770187102
Technický dozor stavby: dle zápisu

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:
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II. Předmět plnění.

l. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dále uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu. Předmětem díla je
provedení stavby:

,,Výměna střeŠní krytiny na objektu Achilleion Jasné Lázně"

2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných a vzájemně odsouhlasených
podkladů, kterými jsou:

o Požadavky objednavatele, prohlídka místa plnění.

o položkový rozpočet zhotovitele, který je cenovou nabídkou zhotovitele.

Uvedené podklady tvoří nedílnou součást této smlouvy

3. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele, který je jako
příloha č. l nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tento položkový rozpočet byl vyhotoven na
základě požadavků objednatele a prohlídky místa plnění.

4. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele a v této
smlouvě o dílo. Nezáleží na tom, zda je to uvedeno pouze v jednom z těchto dokumentů.

5. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany podklady (viz ČI. 11./2.) za závazné.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z požadavků objednatele, z odborných znalostí
zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření, a to zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem zaslaným objednateli na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Realizace změn bude schválena či neschválena objednatelem
zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem zaslaným zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy tak, aby nedošlo k prodlevě v postupu výstavby, tzn. nejdéle do pěti dnů od
provedení soupisu změn zhotovitelem. Ocenění těchto změn, zpracované formou položkového
rozpočtu způsobem stanoveným v ČI. lV. 6. včetně návrhu nového termínu dokončení díla,
předloží zhotovitel objednateli, nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení.
Zástupce objednatele toto ocenění do pěti dnů prověří a odsouhlasí, nebo případné rozporné
položky projedná se zástupcem zhotovitele. Na případnou změnu rozsahu prací bude uzavřen
písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude též uveden nový termín pro dokončení díla.
V případě, že objednatel neschválí realizaci změn do pěti dnů od soupisu změn, prodlužuje se
termín dokončení díla o dobu tohoto prodlení, tedy o dobu počínající od uplynutí pěti dnů od
soupisu změn ve stavebním deníku do jejich skutečného schválení či neschválení objednatelem.
V případě, že mezi stranami nebude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě dle tohoto článku
smlouvy nejpozději do deseti dnů od předložení ocenění změn objednateli, prodlužuje se termín
dokončení díla o dobu počínající od uplynutí deseti dnů od předložení ocenění zrněn objednateli
do doby uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Nedojde-li mezi smluvními stranami
k uzavření takového písemného dodatku ani po uplynutí dvaceti dnů od předložení ocenění změn
objednateli, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit s tím, že v takovém případě má
zhotovitel právo na zaplacení již provedených prací a zakoupeného materiálu, který vyúčtuje
podle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn i v průběhu stavby požadovat případné záměny materiálů, dodávek a
technologií oproti původně navrženým. Na tyto požadované změny zhotovitel přistoupí, ocení je
způsobem stanoveným v odstavci II. 6. Požadavek na tyto změny musí být proveden včas a
písemně. Na objednatelem požadované změny bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný
dodatek ke smlouvě, v němž bude uveden též nový termín dokončení díla. Zhotovitel má právo na
úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud prokáže, že již původní materiál, dodávky nebo
technologii zajistil a nemůže je použít na jiné realizované stavbě. V případě, že mezi stranami
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nebude uzavření písemný dodatek dle tohoto článku smlouvy nejpozději do deseti dnů od
předložení ocenění změn objednateli, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu počínající od
uplynutí pěti dnů od předložení ocenění změn objednateli do doby uzavření písemného dodatku
k této smlouvě. Nedojde-li mezi smluvními stranami k uzavření takového písemného dodatku ani
po uplynutí dvaceti dnů od předložení ocenění změn objednateli, má zhotovitel právo od této
smlouvy odstoupit s tím, že v takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení již provedených
prací a zakoupeného materiálu, který vyúčtuje podle položkového rozpočtu, který je součástí této
smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho
použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a disponuje takovými
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Čas plnění.

l. Termín zahájení:
Termín dokončení:

01. 05. 2019
do konce 06/2019

(přesné termíny budou uvedeny ve stavebním deníku)

2. V případě, Že objednatel nepředá staveniště včetně příslušných podkladů do termínu zahájení,
prodlouží se termín dokončení díla podle ČI. III. l. o dobu tohoto prodlení.

3. Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky, které by znemožňovaly
zhotoviteli provádět dílo v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy a předpisy, nebo
by mohlo dojít ke znehodnocení díla, je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění díla po dobu
trvání nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek
v průběhu času plnění dle této smlouvy se termín dokončení díla posunuje o stejný počet
kalendářních dnů, kdy nepříznivé klimatické podmínky v plánované době provedení prací trvaly.

IV. Cena.

l. Cena za dílo je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové
kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby. Tuto cenu obě smluvní strany považují za
cenu pevnou, obvyklou a srovnatelnou v době podpisu této smlouvy.

Cena celkem bez DPH:
DPH15%
Cena celkem vC. DPH

1.600.557,66- Kč
240.083,65- Kč

1.840.641,31- Kč

2. Cena za dílo podle této smlouvy byla sjednána podle závazných podkladů vyjmenovaných v ČI.
II. 2. této smlouvy jejich oceněním v cenové úrovni známé ke dni uzavření této smlouvy.

3. Zástupce objednavatele podpisem smlouvy stvrzuje, že objekt je užíván k bydlení a nikoli
ke komerČním účelům a dle zákona se na prováděné práce v rámci předmětu díla vztahuje
snížená sazba DPH 15%. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě změny
zákonné sazby DPH bude DPH účtována podle platného zákona v době realizace předmětného
díla. .··"""""""""-..,.[)[(4: (>r "%

." m "J-" "y', ".

4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do á':" převzetí ' 5::'%.
'J'¶ ) gdokončeného díla. V případě, že některé práce nebudou prováděny, nebo bu e zdic " VH/° -í

0prací a dodávek, smluvní cena se sníží podle skutečně provedeného množstv
,, :Pro změnu ceny díla platí pouze ustanovení výslovně dojednaná touto smlouvo S i
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Smluvní strany uzavřou na takové práce cenovou dohodu tak, jak je ujednáno v předchozích
ustanoveních smlouvy formou ,,Dodatek ke smlouvě".

5. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu uzavření této smlouvy o dílo. Smluvní
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do
konečného vyčíslení ceny díla. V případě možnosti použití snížené sazby DPH objednatel
prokáže stavebním povolením, nebo jiným dokladem, zařazení stavebního objektu do skupiny
vyjmenované v zákoně pro použití snížené sazby.

6. Oceňování víceprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li
práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat
následujícím způsobem:
-cena prací bude naceněna ve srovnatelné cenové hladině jako původní nabídka zhotovitele
v cenách reálných a obvyklých pro jednotlivé práce
- vzorem pro nastavení cenové hladiny budou použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací
URS Praha, pokud tyto položky budou pro každý konkrétní případ cenově reálné
-cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 10% přirážky zohledňující
pořizovací náklady zhotovitele
-cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena
obvyklá na l km přepravy pro daný druh vozidla
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny
základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů ve výši dle
nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů
v době zúčtování.
Pokud nebude možné ocenit vícepráce ani tímto způsobem, bude jejich cena stanovena na základě
sjednaných hodinových zúčtovacích sazeb ve výši 300 Kč/hod, jako součin skutečně provedených
měrných jednotek a ceny hodinové sazby.

7. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce), a v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

V. Platební podmínky.

l. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů - faktur, které
vystaví zhotovitel.

2. Úhrada ceny díla bude prováděna daňovým dokladem zhotovitele měsíčně, a to v souladu
s doloženým soupisem skutečně provedených prací a dodávek potvrzeným objednatelem či
stanoveným zástupcem objednatele - technickým dozorem investora. Pokud objednatele či jeho
zástupce soupis skutečně provedených prací a dodávek nepotvrdí nejpozději do 3 dnů od
okamžiku, kdy mu bude předložen, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení
s potvrzením soupisu skutečně provedených prací a dodávek. Nebude-li soupis skutečně
provedených prací a dodávek potvrzen ani do deseti dnů ode dne jeho předložení objednateli, má
zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit s tím, že v takovém případě má zhotovitel právo na
zaplacení již provedených prací a zakoupeného materiálu, který vyúčtuje podle položkového
rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

3. Konečná faktura bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí předmětu díla a po
odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání předmětného díla, uvedených
v protokolu o předání a převzetí díla.

4. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, den zdanitelného plnění, název,
sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního
ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku, DPH a
cenu včetně DPH.
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5. Termín splatnosti faktur sjednávají smluvní strany 14 dnů.

VI. Dokumentace.

l. Zhotovitel bude dílo provádět bez projektové dokumentace na základě požadavků objednavatele
v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele.

VII. StaveniŠtě, stavební deník

l. Staveniště bude předáno nejpozději v den zahájení stavebních prací.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací tak, aby
práce na díle mohly plynule probíhat. Součástí předání staveniště budou následující skutečnosti:

o předložen snímek pozemkové mapy a určení majetkových práv na pozemky a ob-
jekty dotčené stavbou

o určení skladových prostor
o předání zákresů inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou
o určení možnosti využití místních komunikací
o objednatel zajistí vytýčení inženýrských sítí na staveništi
o stavební povolení (ohlášení) je ii třeba

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník (dále
jen ,,deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených
v kolaudačním rozhodnutí.

5. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a postupu stavby
v souladu se zákonem 183/2006 Sb. ve svém § 157 a obsah stavebního deníku je řešen přílohou č.
5 vyhlášky 499/2006 Sb. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a podepisují stavbyvedoucím popř. jeho
zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do
deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány
státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci
zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí, nebo technický dozor objednatele nesouhlasí s provedeným
záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za
to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání dokončené stavby.

VIII. Záruka.

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle smluvních podmínek a že
v záruční době bude způsobilý k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady v čase odevzdání objednateli. Tyto vady, případně nedodělky
odstraní ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. ..·':'::".:°;.';;;("':°(".;::':·.,,

3. Smluvní strany sjednávají na předmět díla podle této smlouvy záruční dobu v !rváÁi.íi měsíců, !;?,:'í

Záruku za jakost poskytuje zhotovitel objednateli pouze v případě, že bu
uhrazena sjednaná cena. ,!

"'
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4. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky
celého díla a po dobu záruční lhůty vlastnosti, odpovídají technickým pravidlům a normám
obvyklým pro předmět díla, touto smlouvou specifikovaným. Zhotovitel nese plnou
zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů. Zhotovitel
odpovídá za vady díla pouze v případě, že byly způsobeny porušením jeho povinností

5. Záruka za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty, jestliže konstrukce nebo části díla jsou
objednatelem, nebo třetí osobou dodatečně upravovány, nebo jsou používány či zatěžovány jinak,
než bylo uvažováno ve schváleném projektu, nebo než je obvyklé.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou,
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením
opotřebením.

neprováděním
a přirozeným

7. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nárok požadovat bezplatné odstranění
vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě
smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla.

8. V případě havárie ohrožující provoz objektu, nebo díla, zahájí zhotovitel práce na odstranění
havarijního stavu do 24 hodin po nahlášení. Postačující pro nahlášení havárie je oznámení na
telefonní číslo trvale vyvěšené na mí.stě předmětu díla a uvedené v provozních řádech, následně
bude reklamace oznámena písemně.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který připraví zhotovitel, odstraněnou vadu předá
zhotovitel provozovateli s písemným potvrzením převzetí vady a následně podepsáním protokolu
obě smluvní strany stvrdí odstranění reklamovaných vad. V tomto protokolu musí být mimo jiné
uvedeno:

" jména zástupců obou smluvních stran
· číslo smlouvy o dílo
· datum uplatnění reklamace
· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
· datum zahájení a ukončení odstranění vady
· písemné předání a převzetí odstraněné vady

IX. Provádění díla.

l. Zhotovitel provede dílo svým jménem, na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel
odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním nedokončené výroby, přičemž
vlastnická práva objednatele nejsou dotčena.

2. Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje při realizaci díla dodržet ustanovení příslušných ČSN, bezpečnostní a
hygienické předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

3. Objednatel bude kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele
prostřednictvím technického dozoru a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny
podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních
předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na vady zjištěné v průběhu
prací je povinen objednatel zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a
bezodkladně žádat jejich odstranění. Pokud nebudou vady bezodkladně uplatněny v průběhu
stavby má se za to, že proti kvalitě prací a technologickým postupům nemá objednatel námitky.

4. Objednatel zajistí, aby osoby jednající za objednatele byly poučeny o dodržování bezpečnostních
předpisů na staveništi a při pohybu na staveništi používali bezpečnostní přilby, které jim zapůjčí
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zhotovitel při ohlášení příchodu na staveniště. Nedodržení této povinnosti podléhá sankci 500 KČ
za jednotlivý případ.

5. V případech určených objednatelem zápisem ve stavebním deníku je zhotovitel povinen vyzvat
objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Písemná výzva musí být zapsána v deníku nejméně dva pracovní dny předem.
Jestliže se přes vyzvání objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat.
Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí
provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel.

6. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s
ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

X. Předání díla.

l. Objednatel je povinen zahájit přejímání dokončeného díla do 5 dní po obdržení zhotovitelovy
výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez
zbytečného odkladu je dokončit.

2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních
stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a pracovník zhotovitele odpovědný za
realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou
lhůtou pro jejich odstranění.

3. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzít dokončené dílo do patnáctého dne
po výzvě, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo a to bude považováno za
převzaté. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.

4. Předání díla bude provedeno fýzickou přejímkou díla a jeho součástí, v případě zjištěných
nedodělků nebo vad budou v protokolu popsány a bude stanoven termín pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel obstará na své náklady bud' přímo nebo prostřednictvím oprávněné organizace
zejména tyto činnosti a doklady a připraví je k předávacímu řízení :

· kopie listů stavebního deníku
· Certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům,

výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují. Existence takových vad nebrání ani předvedení způsobilosti díla sloužit
svému účelu, tedy jeho dokončení ve smyslu ustanovení § 2604 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání.

l. Smluvní strany jsou oprávněny (vedle dalších případů uvedených v této smlouvě či vyplývajících
ze zákona) k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních
stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost písemně upozorněna a nesjednala
nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

· Opakované neplnění sjednaných termínů
· Jestliže zhotovitel provádí dílo opakovaně nekvalitně či vadně ,
· Opakované neplnění platebních podmínek
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2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného předmětu díla i před
smlouvy.
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xii. Majetkové sankce.

l. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury s vyúčtováním ceny díla či jeho části dle této
smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné Částky
za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení prací z viny zhotovitele je 500,- kč za každý
den prodlení.

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínech dle dohodnutého způsobu
podle ČI. VIII. 2., je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení,

XIII. Ochrana Životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje:
- zachovávat na pracovišti pořádek
- řádně shromažd'ovat své odpady
- při vzniku nebezpečného odpadu:

- používat odpovídající nepropustné shromažd'ovací nádoby chráněné před povětrnostními
vlivy

- mít souhlas k nakládání s tímto odpadem
- řádně označit shromažd'ovací prostředky nebezpečných odpadů nápisem, názvem

odpadu, kódem odpadu, symboly nebezpečnosti a jménem odpovědné osoby
- v blízkosti shromažd'ovacího prostředku mít k dispozici identifikační list nebezpečného

odpadu
- zlikvidovat odpady na vlastní náklady a v souladu s legislativou (zákon č. 185/2001 Sb.

o odpadech v platném znění)
- řádně nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (př. barvy, paliva, maziva,

ředidla, tmely, acetylen, kyslík, lepidla apod.) v souladu se zákonem o chemických látkách
a prostředcích č. 356/2003 Sb. v platném znění a při nakládání s nimi

- mít k dispozici bezpečnostní listy těchto látek
- při uchování nebezpečných chem. látek a přípravků v neoriginálních obalech mít tyto

obaly označeny názvem látky/přípravku, symbolem nebezpečnosti, R-větami a S-větami
- nepoužívat jako obaly pro tyto látky PET lahve a obaly od potravin, léků a hraček
- řídit se výstražnými symboly a R-větami a S-větami
- s vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby

nebo osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou
- skladovat chemické látky a přípravky tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem,

záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy
- provozovat mobilní zdroje znečišťování ovzduší v souladu se zákonem o ochraně ovzduší

č. 86/2002 Sb. (platné měření emisí u vozidel)
- uchovávat látky závadné vodám (př. látky ropného původu) v souladu s vodním zákonem

č. 254/2001 Sb. v platném znění na okapových vanách a mít k dispozici sorpční prostředky

XIV. Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou
stejnopisech.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
· Č.l nabídkový rozpočet zhotovitele.

3. Dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou.
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4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a
přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

Datum datum '133. zas
Za objednatele' 1 3 "03- 2019

ljl;chodni akadernie, odborná Škola
a praktická škola Olgy Havlové,janské Lázně

Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně
®

Za zhotovitele:

SMVEBNĚ D PRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Ro ert Hradecký ,--,.

osti
Trutnov64255352
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

12-18-SOD
Výměna střešní krytiny objektu Achilleon Janské Lázně

jKSO:
Místo: janské Lázně

Objednatel:
QA Olgy Havlové Janské Lázně

Zhotovitel:
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Václav Patsch

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

ši,

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

7.2.2019

64255352
CZ64255352

ze 0,00
ze 1 600 557,66

V CZK

1 600 557,66
0,00

1 600 557,66

0,00
240 083,65

1 840 641,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

,áw~m. : " ',Ĺ. cEĽ "", odborná škola
a piu )" cj!t",y Havlové, Janské Lázně

)1' '..l". .' .2, :,42 25janske Lázně
Co. 492 90 274 ®

Datum a podpis:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
ĺ/ěB/ĺ/Ě DOPRAVNÍ TRUTNO V s.r.o.

Robert Hradecký ,ĺ,!
jecjnatel společnosti

C,\ AL , Zahradní 75, 541 01 Trutrdv" Fl255352 DIČ: CZ64255352

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

12-18-SOD

Výměna střešní krytiny objektu Achilleon Janské Lázně

janské Lázně

QA Olgy Havlové Janské Lázně
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: ##

Projektant:
Zpracovatel: Václav Patsch

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů
12-18- výměna střešní krytiny objektu Achilleon
SOD janské Lázně

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 600 557,66 1 840 641,31

1 600 557,66 1 840 641,31

0,00 0,00

1 600 557,66 1 840 641,31
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: výměna střešní krytiny objektu Achilleon Janské Lázně

jKSO:
Místo: janské Lázně

Objednatel:
QA Olgy Havlové Janské Lázně

Zhotovitel:
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Václav Patsch

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 1 600 557,66

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 07.02.2019

si,

IČ: 64255352
DIČ: CZ64255352

lČ:
DIČ:

1Č·
DIČ:

1 555 687,04
44 870,62

1 600 557,66

0,00
240 083,65

1 840 641,31'

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zho©vite1

reť, odborná Škola
a praktická skola (j!gý Havlové, janské Lázně

Obchodní 282, 542 25 janské Lázně
IČÔ: 492 90 274 (Ž)

Datum a podpis:

Q

\. k ,Ĺ4Á"'.":É !70PRA VNl" TRUTNOV s.r.o.
F:')!jert Hradecký .

' 7 75 541 01 Trutnov
4Éj'" t_ ':'553!)2 DIČ. CZ64255352

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

výměna střešní krytiny objektu Achilleon janské Lázně

janské Lázně

QA Olgy Havlové Janské Lázně
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 07.02.2019

Projektant:
Zpracovatel: Václav Patsch

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 Přesun sutě

PSY - Práce a dodávky PSY
743 - Elektromontáže - hromosvod
764 - Konstrukce klempířské
765 - Konstrukce pokrývačské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

DST - Ostatní

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Územní vlivy

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 555 687,04

360 110,86
38 882,03

288 799,34
32 429,49

1 135 576,18
59 676,28

986 447,50
44 000,00
23 206,80
22 245,60

60 000,00

44 870,62
22 435,31
22 435,31

1 600 557,66
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ROZPOČET

Stavba: Výměna střešní krytiny objektu Achilleon Janské Lázně

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

janské Lázně

QA Olgy Havlové Janské Lázně
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 07.02.2019

Projektant:
Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

16 K 619991011 Zakrytí oken proti poškození - fólie
L d

"okno 1200*1800" 1,2"1,8"43
"okno 650"2050"0,65"2,05"10
"dveře " 10
Součet

13 K 621325203/R Oprava vápenocementové Štukové omítkyvnějších podhledů -odhad
"římsa"

(33,1+33,1+10,5+10,5)*0,8
"oprava kotvy lešení"
4*0,5
Součet

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2

1 555 687,04

360 110,86
38 882,03

49,30 5 728,91

m2

116,205
92,880
13,325
10,000

116,205

71,760

69,760

2,000

71,760

462,00 33 153,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 941122112/R Montáž le!Sní řadového trubkového těžkého s m2podlahami s do 1,5 m v do 20 m

°'pohled východní"
36*11
"pohled severní"
36*11
"pohled jižní"
12*11
"pohled východní"
12"11
Součet
Příplatek k leŠení řadovému trubkovému

2 K 941122212/R těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a m2
ZKD den použití
1056*75
Součet
Příplatek k lešení trubkovému těžkému za ruční

14 K 941122213 . m2
presun
"pohled východní"
36"11
"pohled severní"
36*11
"pohled jižní"
12*11
"pohled východní"
12*11
Součet

288 799,34

1 056,000 57,10 60 297,60

396,000

396,000

132,000

132,000
1 056,000

79 200,000 1,25 99 000,00

79 200,000
79 200,000

1 056,000 10,50 11 088,00

396,000

396,000

132,000

132,000
1 056,000

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého
7 K 941122812/R m2 1 056,000 37,50 39 600,00bez podlahami s do 1,5 m v do 20 m

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých
3 K 944511111 . m2 1 056,000 11,50 12 144JX)vláken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 944511211
J

8 K 944511811

396,000

396,000

132,000

132,000
1 056,000

79 200,000

79 200,000
79 200,000

1 056,000

396,000

396,000

132,000

132,000
1 056,000

16,000

16,000
16,®0

1 125,000

1 125,000
1 125,000

16,000

16,000
16,000

11,000

11,000
11,000

165,000

165,000
165,000

0,50 39 600,00

7,74 8 173,44

5 K 949511111 182,00 2 912,00

6 K 949511211

10 K 949511811

"pohled východní"

36*11
"pohled severní"
36*11
"pohled jižní"

12*11
"pohled východní"
12*11
Součet
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den
použití m2
1056*75
Součet
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých
vláken m2
"pohled východní"
36'11
"pohled severní"

36*11
"pohled jižní"
12"11
"pohled východní"

12"11
Součet
Montáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5

mm
8*2
Součet
Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do
1,5 m za první a ZKD den použití m
15'75
Součet
Demontáž podchodu u trubkových lešení š do

m1,5 m
8*2
Součet

13,50 15187,50

49,80 796,80

997 - Přesun sutě
17 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m

11
Součet
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD

18 K 997013322 .. . mden pouzltl
11*15
Součet

32 429,49
448,00 4 928,00

60,00 9 900,00

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 9,560 226,00 2 160,56meziskládku do 1 km se složením t

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 210,320 9,78 2 056,93skládku ZKD 1 km přes 1 km t

23 K 997013814

9,56*22
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu z
izolačních hmot na skládce (skládkovné)

PSY - Práce a dodávky PSY
743 - Elektromontáže - hromosvod

49 K 743621110/R Montáž hromosvodné soustavy ALMgSi -nadstřešní část
1
Součet

210,320
210,320

t 9,560 1 400,00 13 384,00

1 135 576,18
59 676,28

kpt 1,000 21 900,00 21 900,00

1,000
1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 743621111/R
Montáž hromosvodné soustavy ALMgSi - vedení
mezi okapem a kontrolní svorkou 7x svod kpt 7,000 2399,83 16798,78

7

51 K 743621112/R

52 K 743621113/R

53 K 743621114/R

54 K 743621115/R

Součet
MontáŽ hromosvodné soustavy ALMgSi " kpt
oddálený jímač antény lx
1
Součet
Montáž hromosvodné soustavy ALMgSi - nové kpl
uzemnění nových svodů
1
Součet
Montáž hromosvodné soustavy ALMgSi - ochrana kpt
a uzemnění kómínu 8 x
1
Součet
Revize kpt

7,000
7,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3 600,00 3 600,00

8 312,50 8 312,50

4 690,00| 4 690,00

4 375,00 4 375,00
1
Součet

764 - Konstrukce klempířské
25 K 764121431/R Fólie IKO ARMOUBRASE PRO

440'1,15
Součet

26 k 764121432/r záchytný žlabový plech rš. 400 mm
63

27 K 764121433/R

28 K 764121434/R

29 K 764121435/R

30, K '764121436/R

31 K '764121437/R

32 K 764121438/R

33 K 764121439/R

34 K 764121440/R

35 K 764121441/R

36 K 764121442/R

37 K 764121443/R

Součet
'Závětrná lišta vC. podkladu rŠ. 400 mm

62
Součet
,Lemovka zdiva rš. 400 mm
16
Součet

ILemovka zdiva rš. 400 mm

40
Součet
odvětrávaný hřeben JET·LÚFTER

58
Součet
Střešní krytina PREFALZ rš.650mm
440
Součet
Lemování a opláštění komínŮ
8
Součet
Střešní výlez
3
Součet
Napojení na úžlábí
80
Součet
Příchytky úhlové pevné a posuvné
2200
Součet
Odvodňovací systém PREFA háky 280
126
SouČet
Odvodňovací systém PREFA žlab 280
63
Součet

m2 506,000
506,000
506,000

mb 63,000
63,000
63,000

mb 62,000'
62,000
62,000

mb 16,000!
16,000
16,000

mb 40,00Ó'
40,000
40,000

mb 58,000
58,000
58,000

m2 440,000
440,000
440,000

kus 8,000
8,000
8,000

kus 3,000
3,000
3,000

mb 80,000
80,000
80,000

kus 2 200,000
2200,000
2200,000

kus 126,000
126,000
126,000

mb 63,000
63,000
63,000

986 447,50
92,50 46 805,00

380,00 23 940,00

380,00' 23 560,00

380,00i 6 080,00

812,50) 32 500,00

1 187,50 68 875,00

962,50 423 500,00

10 000,00 80 000,00

8 125,00 24 375,00

125,00 10 000,00

6,25 13 750,00

200,00 25 200,00

343,75 21 656,25
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PČ Typ Kód

38 K 764121444/R

39 K 764121445/R

40 K 764121446/R

41 K 764121447/R

42 K 764121448/R

, 43 i K '764121449/R

l 44 j. K" )764.121450/R "
, _ .. . . .. .__.

Ĺ 45 K ,764121451/R
L_ ._ l I ___._.. ______

46 K 764121452/R

47 K 764121453/R

48 ' K '764121454/R

Popis MJ

Odvodňovací systém PREFA svod 100 mb
105
Součet
Odvodňovací systém PREFA kolena 100 kus
32
Součet
Odvodňovací systém PREFA spona 100 kus
30
Součet
Odvodňovací systém PREFA kotlík 280/100 kus
8
Součet
Odvodňovací systém PREFA roh žlabu 280 kus
4
Součet
Odvodňovací systém PREFA čelo žlabu 280 kus
16
Součet
Odvodňovací systém PREFA dilatace 280 kus
3
Součet
Odvodňovací systém PREFA držák trubky
sněholamu kus
220
Součet
Odvodňovací systém PREFA držák trubka
sněholamu mb
126
Součet

Odvodňovací systém PREFA - drobný materiál kpl

1
Součet
Doprava a přesun hmot kpt
1
SouČet

Množství

105,000
105,000
105,000
32,000
32,000
32,000
30,000
30,000
30,000
8,000
8,000
8,000
4,000
4,000
4,000

16,000
16,000
16,000

3,000
3,000
3,000

220,000

220,000
220,000

126,000

126,000
126,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

381,25 40 031,25

381,25 12 200,00

287,50 8 625,00

468,75 3 750,00

628,75 2 515,00

91,25 1 460,00

675,00 2 025,00

293,75 64 625,00

268,75 33 862,50

3 662,50 3 662,50

13 450,00 13 450,00

765 - Konstrukce pokrývačské
i, _19,)_,K j765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2

767 - Konstrukce zámeČnické
' 12 K )767590120/R Montáž podlah z ocelových roštů m2

- - J . L .. .. . _ . __ .

"ocelové rošty za objektem"

13,5*2
8,5"2
Součet

11 K 767590830/R Demontáž podlah z ocelových roštů m2
"ocelové rošty za objektem"
13,5'2
8,5"2
Součet

24 K 767590831 IR Uskladnění ocelových roštů po dobu realizace kptvC. převozu
"ocelové rošty za objektem"

1
Součet

15 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce tv objektech v do 24 m

783 Dokončovací práce nátěry

44000,00
440,000 100,00 44000,00

23206,80
44,000 262,00 11 528,00

27,000
17,000
44,000
44,000 120,00 5280,00

27,000
17,000
44,000

1,000 4500,00 4 500,00

1,000
1,000

1,880 1 010,00 1 898,80

22245,60
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PČ Typ Kód

57 K 783832110

Popis

Nátěr fasády barva silikátová bez penetrace -
bezpň'platkové odstíny
"ň'msa"
(33,1+33,1+10,5+10,5)*0,8
"oprava kotvy lešení"
4*0,5
Součet
Základní jednonásobná penetrace podkladu
vnějších stěn výšky přes 5,00 m
"římsa"
(33,1+33,1+10,5+10,5)"0,8
"oprava kotvy lešení"
4"0,5
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 71,760 280,00 20 092,80

69,760

58 K 784181105

2,000
71,760

m2 71,760 30,00 2 152,80

DST - Ostatní
l ' l " Použití jeřábu - přesun lešení a střešní krytiny k
' 55 K !1/R . . kpt

' : objekt.u Achilleonu
10
Součet

" '" " l "
Pronájem pozemků (zábor) pro stavbu lešení a

56| K 2/R zařízení staveniště Měú janské Lázně kpt

-- ..__J. -__ _ _______

69,760

2,000
71,760

60 000,00
10,000 2 500,00 25 000,00

10,000
10,000

1,000, 35 000,00j 35 000,00,
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