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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-00®3-2020-009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkope 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno , tel.
- ve věcech technických :

íng.Tomáš Rusinko, V PS 0727 Olomouc, tek:
Ing.Barbora Burianová, technik PS 0727 Olomouc, tel.:
lng.Aieš Přichystal, referent OdP Brno , tel:

- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, e-mail :
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2, S.M. - Olomouc , s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30115

Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
278 02 469
CZ 278 02 469
Komerční banka, a.s.
35-9461950237/100
Miloslav Dobrovolný — jednatel společnosti

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: ae42xby
Adresa pro doručování: Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
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jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava maleb a elektroinstalace na b.č.9, oprava 
maleb na b.č.20 v areálu Žižkových kasáren Olomouc" zadané ve výběrovém řízení pod 
systémovým číslem NEN : N006/20/V00000889 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle 
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy jsou opravy maleb a elektroinstalace na b.č.9, maleb na b.č.20 v areálu 
Žižkových kasáren Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budov v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
maleb a elektroinstalace na b.č.9, oprava maleb na b.č.20 v areálu Žižkových kasáren 
Olomouc".

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

BUDOVA č. 9

1 K 632441221 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 30 mm m2 33,800

2 K 952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkónových dveří plochy do 2,5m2 m2 12,880

3 K 952901108 Čištění budov omyti dvojitých nebo zdvojených oken
nebo balkónových dveří plochy přes 2,5m2 m2 83,160

4 K 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 81,558

5 K 952901123 Čištění budov omytí dveří nebo vrat piochy do 5,0m2 m2 27,062

6 K 952902041 Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými
prostředky pro poíymeraci podlah - položka č. 23 m2 832,020

7 K 952902051 Čištění budov splachování vodou hladkých podlah m2 832,020

8 K 952902241 Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými
prostředky m2 17,160

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah Ciběrdo 5 mm m2 33,800

10 M pc711 uzavírací hydroizolační vrstva z epoxydové pryskyřice s 
prosypem dodávka včetně materiálu m2 37,180

11 K 766699 Zakrývání výplní otvorů okenních -ochrana před vlivy 
stavby folií s přelepením ks 35,000

12 K 767647911 Oprava a údržba dveří - výměna zámku kus 8,000
13 K 767647912 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky sada 8,000
14 M 54914102 kováni dveřní bezpečnostní, knoflik-klika R 802 /O Cr kus 8,000
15 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 8,000

16 M pc911 příplatek za specielní bezpečnostní cylindrickou vložku 
dle certifikace ks 8,000

17 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 0,018

18 K 776111111.1 Broušeni podkladu povlakových podlah a rovněž 
jednotlivých mezivrstev lepidla m2 33,800

19 K 776111311 Vysát: podkladu povlakových podlah m2 101,400

20 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 33,800

21 M 24626703 hmota nátěrové syntetická s obsahem biocidú 
napouštěci na dřevo litr 8,450
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22 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 33,800

23 K 776201923
Prodloužení životnosti stávajících elastických 
podlahovin polymerací D+M včetně 2-složkového 2- 
vrstvého polymer nátěru

m2 781,700

24 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 33,800

25 M 69751055
koberec v rolích š 4m, všivaná střižená smyčka, vlákno 
100% PA, hm 680g/m2, R <1000MC, PA, zátěž 33, 
útlum 24dB, hořlavost Cfl S1

m2 37,180

26 K 776410811 Odstranění soklíků PVC a lištdifuzních pryžových 
nebo plastových m 609,820

27 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 609,820

28 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 670,802

29 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 35,300

30 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 35,300

31 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 38,830

32 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,408

33 K 78412100R Obroušení malby včetně oprášení a omytí stropů a 
stěn v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 2 097,213

34 K 78412101R Penetrace podkladu 2x po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 097,213

35 K 784161301 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 310,000

36 K 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu malířskou masou v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 097,213

37 K 78422110R1 Dvjnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 097,213

38 K 221

Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v 
dotč.stěnách a montáž kabelů CYKY vč instalačních 
lišt (cca 260m) vč. dvouzásuvek(cca33ks), krabic 
(cca20ks) včetně úpravy pozic a jističů v rozvodné 
skříni

kpl 1,000

BUDOVA č.20

1 K 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech 
šířky do 150 mm m2 3,056

2 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementová štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50% m2 73,986

3 K 612335222 Cementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 
na stěnách kus 320,000

4 K 632441221 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 30 mm m2 144,760

5 K 952902041
Čištění budov drhnuti hladkých podlah s chemickými 
prostředky pro polymeraci podlahoviny z PVC - viz 
položka č. 40

m2 864,960

6 K 952902051
Čištění budov splachování vodou hladkých podlah, 
schodišť, oken a dveří m2 1 147,755

7 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 26,560

8 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 30,560

9 K 97606PC Vybourání garnýží včetně závěsů a zapravení otvorů 
po závěsech m 51,000

10 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 4,777

11 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 105,094

12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,777
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13 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 4,777

14 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 4,777

15 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 6,839

16 K 735111810 Demontáž a opětovná montáž otopného tělesa 
litinového článkového m2 5,400

17 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m t 0,129

18 K 74111PC Montáž víčka - plastové kruhové, včetně dodávky kus 39,000

19 K 74231 PC Demontáž připojovacích zásuvek telefonu a ovládání 
rozhlasu kus 39,000

20 K 742410801
Demontáž reproduktoru podhledového nebo 
nástěnného nebo směrového, zapravení připojovacího 
místa, malba

kus 39,000

21 K 763172312 Montáž revizních dvířek do obkladu keramického vel. 
200x400 mm kus 1,000

22 M RGS.KB510320 revizní dvířka s automat zámkem bez požár, odolnosti 
200x400 mm kus 1,000

23 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2 m2 73,986

24 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 73,986

25 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 10,000

26 K 766662812 Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových kus 1,000

27 K 766691 PC
Vyvěšení a zavěšení dřevěných křídel dveří p! do 2 m2, 
promazání a seřízení v pantech, seříznutí po úpravě 
podlah

kus 10,000

28 K 766695233 Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky 
přes 10 cm kus 1,000

29 M 61187261 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 
150mm kus 1,000

30 K 766695PC1
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm, na chem.kotvy, 2 kusy na práh, zatmelení 
okrajů prahu, seříznátí a vyřezání prahů

kus 4,000

31 K 766695PC2 Oprava poraskaného beton pod prahy - prolití a 
zpevnění pryskyřičnou stěrkou kus 10,000

32 M 61187PC1 práh dveřní dřevěný dubový tl 25mm dl 820mm š
150mm kus 8,000

33 M 61187PC4 práh dveřní dřevěný dubový tl.30mm dl 920mm š
150mm kus 2,000

34 M SKA.120713 Sika AnchorFix-1 - rychlá chemická kotva bez styrénu balení 4,000

35 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t 0,009

36 K 776111111 Broušení podkladu povlakových podlah a rovněž 
jednotlivých mezivrstev lepidla včetně vysátí m2 144,760

37 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 144,760

38 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 144,760

39 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 144,760

40 K 776201923
Prodloužení životnosti stávajících elastických 
podlahovin - dodávka a montáž včetně 2-složkového 2- 
vrstvého polymer nátěru

m2 864,960

41 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 144,760

42 M 69751055
koberec v rolích š 4m, všívaná střižená smyčka, vlákno 
100% PA, hm 680g/m2, R <1000MQ, PA, zátěž 33, 
útlum 24dB, hořlavost Cfl S1

m2 152,020
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43 K 776410811 Odstranění sokliků PVC a líšt difuzních pryžových 
nebo plastových m 723,900

44 K 776411111 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm m 700,860

45 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 796,290

46 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 110,440

47 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 110,440

48 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 121,484

49 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,791

50 K 783606821 Odstranění nátěrů z litinových otopných těles 
obroušením včetně odrezivění a odmaštěni m2 307,200

51 K 783627147 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných 
těles m2 307,200

52 K 783652141 Tmelení litinových otopných těles polyesterovým 
tmelem m2 61,440

53 K 78412100R Obroušení malby stropů a stěn v mlsnostech výšky do 
3,80 m m2 3 500,200

54 K 78412101R Penetrace podkladu 2x po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 3 500,200

55 K 784161301 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 312,000

56 K 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu malířskou masou v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 400,080

57 K 78422110R1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3 500,200

VEDLEJŠÍ rozpočtové náklady

1 K 005121010R Vybudováni, provoz a odstranění zařízení staveniště soubor 1,000
2 K 032603000 Mycí centrum a vybavení staveniště mobilním WC soub 1,000
3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soub 1,000
4 K 071103000 Provoz investora soub 1,000

2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha Č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky — výkaz výměr5', která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava maleb a elektroinstalace na 
b.č.9, oprava maleb na b.č.20 v areálu Žižkových kasáren Olomouc15, pod systémovým číslem 
NEN : N006/20/V00000889.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
kradnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
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b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady. které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
ěi nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a rádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle 51. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle 51. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce11).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,.naéněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dí!o

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2 467 700,61 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyčtynstašedesátsedmtisícsedmsetkornn českých a šedesátjedna haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 518 217,13 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
2 985 917,74 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 51. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejích úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovíte! povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.
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3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případe položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí Staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ČI. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 4.5.2020

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-Ii důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení či. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00 hod., PÁ 7:00 až 13:00 hod
4.8. Místem plnění jsou budovy č. 9, 20 v areálu Žižkovýcb kasáren Olomouc, ulice Dobrovského 

6, 771 11 Olomouc, CE 07-22-03

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
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a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečností a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi -pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti,apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci
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technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-maiiové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během^ pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku. &

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešenv 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značeni podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně 
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). ^ Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatejů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
pri zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
5.20. Veškeré stavební práce Či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .

9/16



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2020-009

Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy’' zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, kteiý za smluvní
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve
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spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. čj
4.3. Smlouvy ) na základe daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0727, Dobrovskélio 933/6, 771 11 Olomouc

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy., zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatností (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, li faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
Ihutě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
nekterý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného^ vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktuiy přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
stranami. ........................ .

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předaní
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
náklady. . ,

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečna,
prokazatelně vzniklá škoda. v __

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 120 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní 
vady zjištěné při předání díl a a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhů záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a nás!. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobů a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli čí třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH. a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v teto 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.
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11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle ČI. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

li:.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 550 000,00 Kč.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 KČ, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto
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ujednání, může být důvodem k vystaveni zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12,2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízem;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Cbce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-Ii poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
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uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. "Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 21
Příloha č. 2: Podmínky prováděných prací - počet stran : 1

za objednatele za zhotovitele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

S.M.-Olomouc, s.r.o.

23- t- 1^2-0.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 07-22-03-ZK-SO UTEZ
Stavba: Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žtžkových kasárnách Olomouc

KSO: 80161
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Uchazeč:
S.M.-Olomouc, s.r.o. 

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 122
Datum: 11.02.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 278 02 469
DIČ: CZ 278 02 469
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 467 700,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 467 700,61 518 217,13

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 985 917,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 07-22-03-ZK-SOUTEZ

Stavba: Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc

Místo: Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
S.M.-Olomouc, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [C2K]

Náklady z rozpočtů 2 467 700,61 2 985 917,74

07-22-03-

07-22-03-
h í Q

07-22-03-

Stavební oprava budovy č. 20 v Žižkových 1 377 002 18 1 666 17264
\/ 01 rvb-v-iau/'!

Stavební oprava budovy č. 9 v Žižkových 1 015 698,43 1 228 995,10

Vedlejší a ostatní náklady 75 000,00 90 750,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební oprava budov c. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc 

Objekt:
07-22-03-b.č.20 - Stavební oprava budovy č. 20 v Žižkových kasárnách v

KSO: 80161 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 278 02 469
S.M.-Olomouc, s.r.o. DIČ: CZ 278 02 469

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 377 002,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 377 002,18 21,00% 289 170,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1666 172,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc

Objekt:

07-22-03-b.č.20 - Stavební oprava budovy č. 20 v Žižkových kasárnách v
i/'!

Místo: Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel:

Uchazeč: S.M.-Olomouc, s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 377 002,18

HSV - Práce a dodávky HSV 203 341,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 147 199,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 141,57
99 - Přesun hmot a manipulace se suti 18 400,68

PSV - Práce a dodávky PSV 1 173 661,03

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 649,32

741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 218,00

763 - Konstrukce suché výstavby 1 041,00

766 - Konstrukce truhlářské 16 847,35

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

481 500,12

94 801,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 565 603,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc

Objekt:
Q7-22-Q3-b.č.2Q - Stavební oprava budovy č. 20 v Žižkových kasárnách v
niftm/M : o i

Místo: Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S.M.-Olomouc, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 377 002,18

D HSV Práce a dodávky HSV 203 341,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech
šířku rln 150 mm

m2 3,056

w (13,28*2+2,000*2)*0,1 3,056

2 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementová štukové omítky stěn v
ro7<53hn nlorhv dn R0%

m2 73,986

w "m.6.337" (5,5+6*2)*1,1+Sl5'3lS 33,500
w "m.č.325"((3,55*2+(2+0,15+3,85)*2))*1,1 21,010
w "m,č.333”(2,73*2+3,85*2)*1l1 14,476
w Součet 73,986

3 K 612335222 Cementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2
na stpnár.h

kus 320,000

w 32*10 320,000
4 K 632441221 Potěr anhydritový samonivelační litý C3Q tl do 30 mm m2 144,760

w "M.Č.337"33,3 33,300
w "m.č. 335"21,3 21,300
w "m.č.338"30,48 30,480
w "m.č.331"2S,56 26,560
w "m.5.311"33,12" 33,120
w Součet 144,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými

AO K 952902041 prostředky pro polymeraci podlahoviny z PVC - viz m2 864,960

w 864,96 864,960

6 K 952902051 Čištění budov splachování vodou hladkých podlah,
srhnrlišť nki=n a dveří

m2 1 147,755

w 864,96 864,960
w "okna a dveře"164,79+83,160 247,950
w "schodiště"341845 34,845
w Součet 1 147,755

7 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo
Yvlnlitm/vr.h tl rin 10 mm nlnrhv nřp<3. 1 m7

m2 26,560

w '■m.č.331 "26,56 26,560
8 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 30,560

w 13,28*2+2,000*2 30,560

9 K 97606PC Vybourání garnýží včetně závěsů a zapravení otvorů po m 51,000

w 1,5*34 51,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

10 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naln^pní alp ctložpním p urnvnánínn dn 1 km t 4,777

w 0,459+4,318 4,777
11 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných t 105,094

w 0,459+4,318 4,777
w 4,777*22 "Přepočtené koeficientem množství 105,094

12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,777

13 K 997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
hndnvv u rln fi m s nni bitím mpr.hanbarp

t 4,777

14 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
£tp\/phníhn ndnpriij <;mp<;nphn kód nrlnarlu 17D PIHA t 4,777

15 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m Ě 6,839

D PSV Práce a dodávky PSV 1 173 661,03

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 K 735111810 Demontáž a opětovná montáž otopného tělesa
litinového článkového m2 5,400

w 1,5*0,6*6 5,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

17 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v
rin 19 m t 0,129

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
18 K 74111 PC Montáž víčka - plastové kruhové, včetně dodávky kus 39,000

w 39 39,000

19 K 74231 PC Demontáž připojovacích zásuvek telefonu a ovládání
rr>7hlřiftij kus 39,000

w 39 39,000

20 K
Demontáž reproduktoru podhledového nebo

742410801 nástěnného nebo směrového, zapravení připojovacího kus 39,000
mícfo malha

w 39 39,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

21 K 763172312 Montáž revizních dvířek do obkladu keramického vel.
pnnY^nn mm

kus 1,000

22 M RGS.KB510320 revizní dvířka s automat, zámkem bez požár, odolnosti kus 1,000?nnydnn mm

D 766 Konstrukce truhlářské

23 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy
rin 1 fi m?

m2 73,986
w "m, Č. 337" (5,5+6*2)*1,1 +5,5*3,5 38,500
w "m.č.325"((3,S5*2+(2+0,15+3r85)*2))*1,1 21,010
w "m.č.333"(2,73*2+3,35*2)*1,1 14,476
w Součet 73,986

24 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových
rnŘřn m2 73,986

w "m.č.337" {5,5+6*2)*1,1+5,5*3,5 38,500
w "m,č.325"((3,55*2+(2+0,15+3,85)*2))*1,1 21,010
w "m.č.333"(2,73*2+3,3S'2)*1,1 14,476
w Součet 73,986

25 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 10,000

26 K 766662812 Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových kus 1,000

27 K 766691 PC
Vyvěšeni a zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2,
promazání a seřízení v pantech, seříznutí po úpravě kus 10,000

28 K 766695233 Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky
nřp<; 1 fl r.m kus 1,000

29 M 61187261 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š
1 FiOmm kus 1,000

30 K 766695PC1
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky
přes 10 cm, na chem.kotvy, 2 kusy na práh, zatmelení

_rtk.CP.ijLi riříahu eorrynáH a \niřa-7aní nrahů
kus 4,000

31 K 766695PC2 Oprava poraskaného beton pod prahy - proliti a
znejfněnj o.rvskvřiř.nni i st&rknn

kus 10,000

32 M 61187PC1 práh dveřní dřevěný dubový tl 25mm dl 820mm á
1 FtOmm kus 8,000

33 M 61187PC4 práh dveřní dřevěný dubový t!.30mrn dl 920mm š
1 FiOmm

kus 2,000

34 — SKA. 120713 Sika AnchorFix-1 - rychlá chemická kotva bez styrénu balení 4,000

35 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v
nhipktpr.h v rin 1? m

t 0,009

D 776 Podlahy povlakové

36 K 776111111 Broušení podkladu povlakových podlah a rovněž
iednoHivvch mp7i\/r<ítp\/ l^niHlp vr.ptnp wsátí

m2 144,760
w "M.Č.337"33,3 33,300
w "m.č. 335"21,3 21,300
w "m.č.33e"30,48 30,480
w "m.Č.331 "26,56 26,560
w "m.č.311"33,12" 33,120
w Součet 144,760

37 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 144,760
w "M.Č.337"33,3 33,300
w "m.č. 335"21.3 21.300
w "m.č.338"30,48 30,480
w "m.č.331"26,56 26,560
w "m,č.311"33,12" 33,120
w Součet 144,760

38 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 144,760
w "M.Č.337"33,3 33,300
w "m.č. 335"21,3 21.300
w "m,č.338"30,43 30,480
w "m.č.331"26,56 26,560
w "m.č.311"33,12" 33,120
w Součet 144,760

39 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou m2 144,760
ri ir.np____ _________________ LUJJJiirí______________________ ________________________ i___ _______________

W ”M,Č.337"33,3 33,300
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "m.č. 335"21,3 21,300
w "m.č.338"30,48 30,480
w ,'m,č.331"26,56 26,560
w "m.č.311"33,12" 33,120
w Součet 144,760

40 K 776201923
Prodlouženi životnosti stávajících elastických
podlahovin - dodávka a montáž včetně 2-složkového 2- m2 864,960

. Aiřetwóhrt nnlvírrtar nátěmi
w 864,96 864,960

41 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 144,760
w "M.Č,337"33,3 33,300
w "m.č. 335"21,3 21,300
w "m.č.338"30,48 30,480
w "m.Č.331 "26,56 26,560
w "m..č.31T'33l12 33,120
w Součet 144,760

koberec v rolích š 4m, všívaná střižená smyčka,
42 M 69751055 vlákno 100% PA, hm 680g/m2, R <1000MCí, PA, zátěž

9.? ij+himn OArtPt hnř/oi/noř /‘V/ C-í
m2 152,020

w "M.Č.337"33,3 33,300
w "m.č. 335"21,3 21,300
w "m.č.338"30,48 30,480
w "m.č.331"26,56 26,560
w "m,č.331"26,56 26,560
w Součet 138,200
vv 138,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 152,020

43 K 776410811 Odstranění soklíků PVC a lišt difuznich pryžových
něho nlastnvúnh

m 723,900

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w

"m.č.301 "(3,45*2)
"302"{2,0*(22,980-5,6-0,5)+2)
"303"(9,55*2+5,6*2)
"304r'{3,85*2+3,6*2)
"305"{5,5*2+2,9*2}
"306"(2,95*2+3,85*2}
,,307"f2195*2+3,85*2}
"308"(3,25*2+3,85*2}
"3Q9"(3,53*2+3,85*2}
"310"(5,31*2+S*2)
"311 "(5,52*2+6*2)
"312"(5,75*2+6*2)
"314 výtah"0
"313"(27,54*2+2*2)
"315"(7,250*2+3,95*2)
"316"(3,95*2+3,6*2)
"317"(3,95*2+3,6*2)
"318"(2,55*2+2,16*2)
"319"(3,18*2+3,95*2)
"320" ( 3,7*2+3,85*2)
"321 "(3,08*2+6*2)
"322"(6*2+3,08*2)
"323"(6*2+2,94*2)
"324"(6*2+3,77*2}
"325"(6"2+5,75’2)
"326"(6"2+5,55*2)
"327"(6,65*2+3,45*2)
"329"(3,45*2+4,45*2)
"330"(3,28*2+3,85*2)
"331 "(13,28*2+2*2)
"332"(3,08*2+3,85*2)
"333"(2,75*2+3,85*2)
"334"(3,69*2+3,85*2)
"335"(3,55*2+6*2)
"336"(2,65*2+6*2)
"337"(5,55*2+6*2)
"338"(5,08*2+6*2)
"339"(3,15*2+6*2)
Součet

6,900
35.760
30.300
14,900
17,000
13,600
13,600
14.200
14.760
22,620
23,040
23,500

0,000
59,080
22,400
15,100
15,100
9,420

14,260
15.100
18,160
18,160
17,380
19,540
23,500
23.100
20.200
15,800
14,260
30,560
13,860
13,200
15,080
19.100
17.300
23.100
22,160
18.300

w "m.Č.301 "(3,45*2) 6,900
w "302"(2,0*(22,980-5,6-0,5)+2) 35,760
w "303"(9,55*2+5,6*2) 30,300
w "304"(3,85*2+3,6*2) 14,900
w "305M(5,6*2+2,9*2) 17,000
w "306"(2,95*2+3,85*2) 13,600
vv "307"(2,95*2+3,85*2) 13,600
w "303"(3,25*2+3,85*2) 14,200
w "309"(3,53*2+3,85*2) 14,760
vv "310"(5,31 *2+6*2) 22,620
w "312"(5,75*2+6*2) 23,500
w "314 výtah"0 0,000
w "313"(27,54*2+2*2) 59,080
w "315"(7,250*2+3,95*2) 22,400

44 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 700,860
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lyp Kód Popis MJ Množství

w "316"(3,95*2+3,6*2) 15,100
w ”317"(3,95*2+3,6*2) 15,100
w "31S"(2,55*2+2,16*2) 9,420
w "319"(3,18*2+3,95*2) 14,260
w "320" ( 3,7*2+3,85*2) 15,100
w "321 "(3,08*2+6*2) 18,160
w "322"(6*2+3,08*2) 18,160
w "323"(6*2+2,94*2) 17,880
w "324"(6*2+3,77*2) 19,540
w ”325"(6*2+5,75*2) 23,500
w "326"(6*2+S,5S*2) 23,100
w "327"(6,65*2+3,45*2) 20,200
w "329"(3,45*2+4,45*2) 15,800
w "330"(3,28*2+3,85*2) 14,260
w "331 "(13,28*2+2*2) 30,560
w "332"(3.08*2+3,35*2} 13,860
w "333"(2,75*2+3,35*2) 13,200
w "334"(3,69*2+3,85*2) 15,080
w ,,335’’(3,55*2+6*2) 19,100
w "336" (2,65*2+6*2) 17,300
w ,’337,,(5,55*2+6*2) 23,100
w "33B"(5,08*2+6*2) 22,160
w "339"(3,15*2+6*2) 18,300
w Součet 700,860

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 796.290
w "m.č.30r(3,45*2) 6,900
w "302"(2,0*(22,980-5, S-0,5)+2) 35,760
w "303"(9,55*2+5,6*2) 30,300
w ”304"(3,85*2+3,6*2) 14,900
w "305"(5,6*2+2,9*2) 17,000
w "306"(2,95*2+3,85*2) 13,600
w ,l307"(2,95*2+3,85*2) 13,600
w "308"(3,25*2+3,85*2) 14,200
w "309"(3,53*2+3,85*2) 14,760
w "310"(5,31 *2+6*2) 22,620
w "311"(5,52*2+6*2) 23,040
w "312"(5,75*2+6*2) 23,500
w "314 výtah"G 0,000
w "313"(27,54*2+2*2) 59,080
w "315"(7,250*2+3,95*2) 22,400
w "316"(3,95*2+3,6*2) 15,100
w "317" (3,95*2+3,6*2) 15,100
w "318"{2,55*2+2,16*2) 9,420
w ’’319,T{3,13*2+3,95*2) 14,260
w "320" ( 3,7*2+3,85*2) 15,100
w "321"(3,08*2+6*2) 18,160
w "322" (6*2+3,08*2) 18,160
w "323" (6*2+2,94*2) 17,880
w "324" (6*2+3,77*2) 19,540
w "325" (6*2+5,75*2) 23,500
w "326"(6*2+5,55*2) 23,100
w "327"(6,65*2+3,45*2) 20,200
w "329’'(3,45*2+4,45*2) 15,800
w "330"(3,28*2+3,85*2) 14,260
w "331 "(13,28*2+2*2) 30,560
w "332"(3,08*2+3,85*2) 13,360
w "333"(2,75*2+3,35*2) 13,200
w "334"(3,69*2+3,85*2) 15,080
w "335"(3,55*2+6*2) 19,100
w "336"(2,65*2+6*2) 17,300
w "337"(5,55*2+6*2) 23,100
w "338"(5,08*2+6*2) 22,160
w "339"(3,15*2+6*2) 18,300
w Součet 723,900
w 723,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 796,290

46 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 110,440

w "311"(5,52*2+6*2) 23,040

w 5,55*2+6*2+5,08*2+6*2+3,55*2+(2+0,15+3,85)*2+(5,52*2+6’2
)
Součet

87,400

w 110,440

47 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do liět m 110,440

w "311"(5,52*2+6*2) 23,040

w 5,55*2+6*2+5,08*2+6*2+3,55*2+(2+0,15+3,85)*2+2*(5,52+6) 87,400

w Součet 110,440

4S ÍW 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 121,484
w "311"(5,52*2+6*2) 23,040

w 5,55*2+6*2+5,08'2+6’2+3,55*2+(2+0,15+3l85)*2+2*(5,52+6) 87,400

w Součet 110,440
w 110,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 121,484
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v
nhifíkríar.h v Hn fi m

t 0,791

D 783 Dokončovací práce - nátěry

50 K 783606821 Odstranění nátěrů z litinových otopných těles
nhrnnšpním vř.ptnp nrlrP7Í\/pní ^ odm^íťpni

m2 307,200

w 1,6’'4S*4 307,200

51 K 783627147 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných
tp|p^

m2 307,200

w 1,6*48*4 307,200

52 K 783652141 Tmelení litinových otopných těles polyesterovým
fmplpm

m2 61,440

w "20% plochý'1,6*48*4 307,200
w 307,2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 61,440

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

53 K 78412100R Obroušení malby stropů a stěn v mlsnostech výšky do
ISÍlm

m2 3 500,200

w "m.č.301 "(3,45*2)*3,5+22,68 46,830
w "302',(2,0*(22l980-5,6-0,5)+2)*3,5+33,76 158,920
w "303"(9,55*2+5,6’2)*3,5+53,43 159,530
w ',304"(3,85"2+3l6*2)*3,5+13,86 66,010
w "305"(5,6’2+2,9*2)*3,5+16,24 75,740
w "306"(2,95”2+3,85*2}’3,5+11l36 58,960
w "307"(2,95*2+3,85"2}*3,5+11,36 58,960
w "308"(3,25*2+3,85*2)*3,5+12,51 62,210
w r,309"(3,53*2+3,85*2)*3,5+13,59 65,250
w "310,,(5,31*2+6*2)*3,5+31,86 111,030
w ,1311'1(5l52’2+6*2)*3,5+33,12 113,760
w ,,312"(5l75*2+6*2)*3,5+32,77 115,020
w "314 výtah"0 0,000
w M313"(27l54*2+2*2}*3,5+55,08 261,860
w "ai:5'’f7,250*2+3,95*2)*3,5+28,44 106,840
w "316"(3,95*2+3,6’2)*3,5+14,22 67,070
w ,r317"(3,95*2+3l6*2)*3,5+14,22 67,070
w "318"(2,55*2+2,16*2)*(3,5-1,5)+13,43 32,270
w "319"(3,18*2+3,95*2)*3,5+12,44 62,350
w "320" ( 3,7*2+3,85*2)*3,5+15,73 68,580
w "321 "(3,08*2+6*2)*3,5+18,48 82,040
w "322"(6*2+3,03*2)*3,5+15,73 79,290
w "323"(6*2+2,94*2)*3,5+17,54 80,120
w "324"(6*2+3,77*2),r315+22(62 91,010
w "325"(6*2+5,75*2}*3,5+34,5 116,750
vv "326"(6*2+S,55*2)*3,5+33,4 114,250
w "327"(6,65*2+3,45*2)*3,5+32,4 103,100
w ,'328,'(4135*2+3145*2)*3,5+31,91+(4,9*4)*3,5 155,110
w ,,329,l(3,45*2+4,45*2)*3,5+15,1 70,400
w "330"(3,28*2+3,85’2)*3,5+12,63 62,540
w "331"(13,28*2+2*2)’3,S+26,56 133,520
w "332"(3,08*2+3,85*2)*3,5+11,86 60,370
w "333"(2,75*2+3,85*2)*3,5+10,51 56,710
w "334"(3,69*2+3,85*2)*3,5+14,21 66,990
w "335"(3,55*2+6*2)*3,5+21,3 83,150
w "336"(2,65*2+6*2)*3[5+15,9 76,450
w "337"(5,55*2+6’2)*3,5+33,3 114,150
w ,,338"(5,08*2+S*2)*3,5+30,48 108,040
w "339'(3,15"2+6*2)”3,5+18,9 82,950
w Součet 3 500,200

54 K 78412101R

w
w
w
w
w
w
w

Penetrace podkladu 2x po oškrabání malby v
místnnetpoh wčkv rln á AD m:

m2 3 500,200

"m.č.301"(3,45*2)*3,5+22,68
,'302,'{2I0*(22,980-5,6-0,5)+2)*3,5 +33,76
"303"(9,55*2+5,6*2)*3,5+53,48
"304"(3,85*2+3,6*2)*3,5+13,86
"305"(5,6*2+2,9*2)*3,5+16,24
"306"(2r95*2+3,85*2)*3r5+11,36
"307"(2,95*2+3,85*2)*3,5+11,36

46,830
156,920
159,530
66,010

75,740
58,960
58,960

w "308"(3,25*2+3,85*2)*3,5+12,51
w "309"(3,53*2+3,S5*2)*3,5+13,59
w "310"(5,31 *2+6*2)*3,5+31,86
w "311"(5,52*2+6*2)*3,5+33,12
w "312"(5,75’2+6*2)*3,5+32,77
w "314 výtah"0
w "313"(27,54*2+2*2)*315+55,08
w "315"(7,250*2+3,95*2)*3,5+28,44
w "316"(3l95*2+3,6*2)*3,5+14,22
w "317"{3195*2+3,6*2)*3,S+14,22
w "318"{2,55*2+2,16*2)*(3,5-1,5)+13,43
w "319"{3,18*2+3,95*2)*3,5+12,44
w "320" ( 3,7*2+3,85*2}*3,5+15,73
w "321 "(3,08*2+6*2)*3,5+18,48
w "322"{6*2+3,08*2)’3,5+15,73
w "323"(6’2+2,94*2)’3,5+17,54

62,210
65,250

111,030
113,760
115,020

0,000
261,360
106,840
67,070
67,070
32,270
62,350
68,580
32,040
79,290
80,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w ,,324"{6*2+3,77*2)*3,5+22,62 91,010
w "32S,Ť(6'2+5,75'2)’3,5+34,5 116,750
w řr326"(6*2+5,55*2)*3,5+33,4 114,250
w "327"{S,65*2+3,45*2)*3,5+32,4 103,100
w *328"(4,35*2+3,45*2)*3,5+31,91+(4,9*4)*3,5 155,110
w "329"(3l45*2+4,45’2)*3,5+15,1 70,400
w "330"(3;28*2+3,85*2)*3,5+12,63 62,540
w "331 "(13,28*2+2*2)*3,5+26,S6 133,520
vv "332"(3,08*2+3,85*2)*3.5+11,86 60,370
w "333"(2,75*2+3,85*2}*3,5+10,51 56,710
w "334"(3,69*2+3,85*2)*3,5+14,21 66,990
w "335"(3,55*2+6*2)*3,5+2113 88,150
w "336”(2,05*2+6*2)*3,5+15,9 70,450
w "337”(5,55*2+6*2)*3,5+33,3 114,150
w "338,,(5,08*2+6*2)*3,5+30,48 108,040
w "339"(3,15*2+6*2)*3,5+18,9 82,950
w Součet 3 500,200

55 K 784161301 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do
D 1 m? v mífítnntitprh wškv dn 3 fiO m

kus 312,000

w 39*8 312,000

56 K 784161401 Celoplošné vyhlazeni podkladu malířskou masou v
mtetnoster-.h x/vškv dn ?, fín m

m2 1 400,080
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w

"m.č.301"(3,45*2)*3,5+22,68
"302”(2,0*(22,980-5,6-0,5)+2)*3,5+33,76
"303"(S,55*2+5,6*2)’3,5+53,43
"304"(3,85*2+3,6*2)*3,5+13,86
"305"(5,6*2+2,9*2)*3,5+16,24
"306"{2,95*2+3,85*2}*3,5+11,36
"307"{2,95*2+3,85*2)*3,5+11,36
"308"{3,25*2+3,85*2)*3,5+12,51
"309"{3,53*2+3,85*2)*3,5+13,59
”310,'{S131*2+6*2)’3,5+31l86
"31V(5,52*2+6*2)*3,5+33,12
"312"{S, 7S*2+6’2)*3,5+32,77
"314 výtah"0
"313"{27l54*2+2*2)*3,5+55,08
,'315"{7,250*2+3.95*2)*3,5+28,44
"316"(3l95*2+3,6*2)*3,5+14,22
"317,,{3l95*2+3,6*2)*3,5+14,22
"318"{2,55*2+2,16*2}’(3,5-1,5)+13,43
"319"{3,18*2+3,95*2)*3,5+12,44
"320" (3,7*2+3l85*2)*3,5+15,73
"321"(3,08*2+6*2)*3,5+18,48
"322"{6*2+3l08’2)*3,5+15,73
,,323,,(6*2+2,94*2)*3,5+17,54
"324"(6*2+3,77‘2)*3,5+22,S2
,,325"(6*2+5,75*2)*3,5+34,5
"326"(6*2+5,55*2)*3,5+33,4
"327"(6,65*2+3,45*2) *3,5+32,4
"328"(4,35*2+3l45*2)*3,5+31,91+(4,9*4)*3,5
"329"(3,45*2+4l45*2)*3,5+15,1
"330"(3,28'2+3,85*2)*3,5+12,63
"331"(13,28*2+2*2)'3,5+26,56
"332"(3,08*2+3,85*2)*3,5+11,86
"333"(2,75*2+3l85*2)*3,S+10,51
"334''(3,69*2+3,85’2)*3,5+14,21
"335"(3,55*2+6*2)*3,5+21,3
"336"(2,65'2+6*2)*3,5+15,9
"337"{5,55*2+6*2)*3,S+33,3
"33S"(5,08*2+6’2)*3,5+30,48
"339"(3,15*2+6*2)*3,5+18,9
Součet
3500,2*0,4 'Přepočtené koeficientem množství

46,830
158,920
159,530
66,010
75,740
58,960
58,960
62,210
65,250

111,030
113,760
115,020

0,000
261,860
106,840
67,070
67,070
32,270
62,350
68,530
82,040
79,290
80,120
91,010

116,750
114,250
103,100
155,110
70,400
62,540

133,520
60,370
56,710
66,990
88,150
76,450

114,150
108,040
82,950

3 500,200
1 400,080

K 78422110R1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
ntŘmv7dnrn\/r.h v míítnn^tprh dn 3 RD m

m2 3 500,200
w "m.č.301"(3,45*2)*3,5+22,68 46,830
w "302"(2,0*(22,980-5,6-0,5)+2)*3,5 +33,76 158,920
w "303"(9155’2+5,S*2)*3,5+53,48 159,530
w "304"(3,85*2+3,S*2)*3,S+13,86 66.010
w "305"(5,6*2+2,9*2)*3,5+16,24 75,740
w "306"(2,95*2+3,85*2)*3,5+11,36 58,960
w "307"(2,95*2+3,85*2)*3,5+11.36 58,960
w "308"(3,25*2+3,85*2)*3,5+12,51 62,210
w "309"(3.53*2+3,85 -2) *3.5+13.59 65,250
w "310"(5,31 *2+6*2)*3,5+31,86 111,030
w "311"(5,52*2+6*2)*3,5+33,12 113,760
w "312"(5,75*2+6'2)*3,5+32,77 115,020
w "314 Výtah"0 0,000
w "313"(27,54*2+2*2)*3,5+55,08 261,860
w "315"(7,250*2+3,95*2)*3.5+2*5,44 106,840
w "316"(3,95*2+3,6*2)*3,5+14,22 67,070
vv "317"(3,95*2+3.S*2)*3, S+14,22 67,070
w "318"(2155*2+2I16*2)*{3,5-1,5)+1 3,43 32,270
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Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K]
PČ Typ

w "319"(3,18*2+3,95*2)*3,5+12,44
w "320" ( 3,7*2+3,85'2)’3,5+15,73
w "321"(3,08*2+6*2)*3,5+18,48
w ,,322"(6’2+3,08*2)*3l5+15,73
w "323"(6*2+2,94*2)*3,5+17,54
w "324"(6*2+3 77’2)*3,5+22,62
w "325"(6*2+5,75'2)*3,5+34,5
w "326"(6*2+S,55’2)*3,5+33,4
w ,r327'1(6,65*2+3,45*2)*3,5+32,4
w "328"(4,35’2+3,45'2)'3,5+31l91+(4,9*4)*3l5

"329"(3,45*2+4,45*2)*3,5+15,1
w "330"(3.28*2+3,85*2)*3,5+12,63
w "331"{13,23*2+2'2)*3,5+26,56
w "332"(3,08*2+3,85*2)*3,5+11 86
vv "333"(2,75*2+3,85*2)*3,5+10,51
w "334"(3,69*2+3,85’2)*3,5+14,21
w "335"(3,5S*2+6*2)*3I5+21,3
w "336"(2,65*2+6*2)*3,5+15,9
w "337"(5,55*2+6”2)*3,5+33,3
w "338"(5r06*2+6*2)'3,5+30,48
w "339"{3,15*2+6*2)*3,5+18 9
w Součet

62,350 
63,580 
82,040 
79,290 
30,120 
91,010 

116,750 
114,250 
103,100 
155,110 
70,400 
62,540 

133,520 
80,370 
56,710 
66,990 
88,150 
76,450 

114,150 
108,040 
82,950 

3 500,200

Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LSST SOUPISU PRACf
Stavba:

Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc 
Objekt:

Q7-22-03-fo.č.9 - Stavební oprava budovy č. 9 v Žižkových kasárnách

KSO: 80161 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 278 02 469
S.M.-Olomouc, s.r.o. DIČ: CZ 278 02 469

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 015 698,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 015 698,43 21,00% 213 296,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 228 995,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební oprava budov č, 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc

Obiekt:
07-22-03-b.č.S - Stavební oprava budovy 5, 9 v Žižkových kasárnách
niAmm tr*

Místo: Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel:
Uchazeč: S.M.-Olomouc, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

M - Práce a dodávky M 

22-M - Montáže elektroinstalací

42 810,09 

9 295,00 

33 515,09

907 888,34

13 942,50 

3 500,00

38 399,94 

346 035,27

506 010,63

65 000,00

65 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc
Objekt:

07-22-03-b.č.9 - Stavební oprava budovy č. B v Žižkových kasárnách
ninmAo b/h

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč: S.M.-Olomouc, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.02.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisy celkem

D

D

HSV

6
K 632441221

W
w

K 952901107

w

K ,952901123
W
w
W

w

PSV

711

M pc711

w
w
w

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Potěr anhydritový samonívelační litý C30 tl do 30 mm
15,4+18,4
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

m2 33.800
33^800
33.800

Čistění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken

_n@.b.O-ha Ikonovícb rlveřij-i lontu/ rlr>_7 5m9
1,15*1,4*8

m2 12,880

Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2
1,45*1,97+1,5*1,97
1,7*2,5*5
Součet

m2 27,062

6 K 952902041 ]Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými

inrnstředkV-nrojnlvmerani nnrilah - nglotk? m2

5,812
21,250
27,062

832,020

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
uzavírací hydroizolační vrstva z epoxydové pryskyřice

-\-S-Orri^voenj_dodá\/tfa i/čefr)p materiálu
15,4+18,4
Součet

33,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství

m2 37,180

33,600
33,800
37,180

1 015 698,43

42 810,09

13 K 952901108 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken
m2 83,160

w 1,4*2,2*27
4 K

w
952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2

0,9*1,97*46
m2 81.558

81.558

7 1 K 952902051 Čištění budov splachování vodou hladkých podlah m2 832,020
C
O

<

|

<

i

952902241 Čištěni budov drhnutí schodišť s chemickými
nrnstřerlkv
8,58*2

m2 17,160

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 5 mm m2
17,160

33,800

w
15,4+18,4
Součet

33,800
33,800

907 888,34

'

D 7S6 Konstrukce truhlářské
11 K 766699 z.akryvam vyplní otvoru okenních - ochrana před vlivy i

stavby fnljjLs nmlpnpním 35,000

w
Zf
8 27,000

w Součet
8,000

35,000

D 767 Konstrukce zámečnické
12 K 767647911 Oprava a údržba dveří - výměna zámku kus 8,000
13 K 767647912 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky sada 8,000
> 4 M 54914102 kování dveřní bezpečnostní, knoflik-klika R 802 /O Cr kus 8,000
15 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 8,000
16 M pc911 příplatek za specielní bezpečnostní cylindrickou vložku

rtifr rfrrfifikar.fr ks 8,000
17 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

nhi<aktpr:h udn 1? m t 0,018

D 776 Podlahy povlakové
----------

18 K 776111111.1 Broušení podkladu povlakových podlah a rovněž
ednotlivúc.b me7ivrstev ipnidfa I m2 33,8001

w
w Součet 33,800

33,800
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w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w "101"(3*2+2,5’2)
w "102"(4,3*2+3*2)

w "103”(4,4’2+3*2)

w "104"(3,2*2+3,45*2)

w "105"(13,65*2+2,5*2)

w "10S"(3,05*2+1,9*2)
w "107"(3*2+8,8S*2)

w "108"{3,1*2+6,65*2)

w "109'(7*2+3,2*2)

w "110"(1, 2*2+3,6*2)
w "111"(3*2+S,65*2)

w "114"(3,15*2+2*2)

w "115"(2,85*2+3,95*2)

w ’’116"(3,8*2+3,95*2)

w "117"(6,2*2+2,15*2)

vv "118"(3,4*2+7*2)
w "119"(3*2+6,85*2)

w "120"(3*2+6,85*2)
w ”121"(5ia*2+2,9*2)

w "122"(3,15*2+5,3*2)
w "123"(S,85*2+6,15*2)

w "124"(10,3*2+1,2*2)
w "125"(3,1*2+3,5*2)

w ”126"(3,5*2+3,56*2)

w ■'127"(3*2+3,5*2)
w "128"(3,1*2+3,5*2)

w "129"(3,1 •2+4,75*2)
w n130"(5,95*2+4,75*2)

w "131"(3,45*2+7,75*2)

w "132"(12,65*2+19,55*:

w "133" (3,95*2+2.1 *2)
w ”134"(5,65*2+7*2)

vv Součet

11,000
14.600
14.800
13.300
32.300

9.900
23.700
19.500
20.400

9,600
19.300
10.300
13.600
15.500
16.700
20.800
19.700
19.700
17.400
17.900
32,000
23,000
13,200
14,120
13,000
13,200
15.700
21.400
22.400
64.400
12,100
25,300

609,820

27 K '776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 609,820

"101"(3*2+2,5*2)
”102’’(4,3*2+3*2)
”103"(4,4'2+3*2)
"104"(3,2*2+3,45’2)
"105"(13,65*2+2,5*2)
"106"{3,05*2+1,9'2)
" 107"(3*2+S,85*2)
'’108"(3,1*2+6,65*2)
"109”(7*2+3,2*2)
"110"(1,2*2+3,6*2)
''111"(3*2+6,65*2)
"114,r(3,15*2+2*2)
"115"(2,85*2+3,95*2)
"11S"(3,8*2+3,95*2)
"117"(6,2*2+2,15*2)
"1181,(3,4*2+7*2)
"119"(3*2+6,85*2)

11,000
14.600
14.800
13.300
32.300

9,900
23.700
19.500
20,400

9,600
19.300
10.300
13.600
15.500
16.700
20.800
19.700

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena tCZK] Cena celkem [CZK]

19 1 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 101,400

w
w
w

15,4+18,4
Součet
33 8*3 'Přepočtené koeficientem množství

33,800
33,800

101,400

20 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 33,800

w 15,4+18,4
Součet

33,800
33,800

21 M
I hmota nátěrová syntetická s obsahem biocidů

<d40č0/UJ , ,v litr | 8,450

w
w

(15,4+18,4)/4
Součet

8,450
8,450

i-------
22 K 776201812

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou m2 33,800

w
w

15,4+18,4
Součet

33,800
33,800

23 K 776201923
Prodloužení životnosti stávajících elastických
podlahovin polymerací D+M včetně 2-složkového 2- m2 781,700

w "plocha stropď'815,5-15,4-18.4 781,700

24 | K 776211111 Lepení textilních pásů m2 33,800

w
w

15,4+18,4
Součet

33,800
33,800

25 ^ M
^ 69751055

koberec v rolích š 4m. všívaná střižená smyčka,
vlákno 100% PA. hm 680g/m2, R <1000MQ, PA, zátěž m2 37.180

w
w
w

15.4+18,4
Součet
33 3*1 1 "Přepočtené koeficientem množství

33,800
33,800
37,180

26 1 K i
1776410811

Odstranění soklíků PVC a lišt difuzních pryžových
nphn nlflňtnwr.h

m 609,820
i
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PČ Typ Kód Popis

vv
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

"120,ř(3*2+6,85*2)
”121 "(5,8*2+2,9*2)
"122"(3t 15*2+5,8*2)
"123"(9,85*2+6,15*2)
'i24"(10,3*2+1,2*2)
"125"(3,1*2+3,5*2)
"126"(3,5*2+3,56*2)
,t127"(3*2+3,5*2)
"128,,(3,1*2+3,5*2)
"129"(3,1*2+4,75*2)
"130M(5P95*2+4,75*2)
"131 "(3,45*2+7,75*2)
,,132"(12,65*2+19,55*2)
"133"(3,95*2+2,1 *2)
"134"(5,65*2+7*2)
Součet

lišta soklová PVC 15x50mm

609,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž obvodových lišt lepením
"12T'(5,8*2+2,9*2)
"122"(3,15*2+5,8*2)
Součet

Vložení nařezaných pásků 2 podlahoviny do lišt

"121"(5,8*2+2,9*2)
"122"(3,15*2+5,8*2)
Součet

IVlJ Množství

19.700
17,400
17,900
32,000
23,000
13,200
14,120
13,000
13,200
15.700
21.400
22.400
64.400
12,100
25,300

609,820

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,400
17,900
35.300

55.300

17,400
17,900
35.300

"121"(5,8*2+2,9*2")

"122"(3,15*2+5,8*2)
Součet

35,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v

.objektech v rlc B m___

17,400
17,900
35,300
38,830

Dokončovací práce - malby a tapety
Obroušení malby včetně oprášení a omytfštropú a

Lsten uLmisnost.&cb vvškv rtn 1 ňn m
101 ,r{3*2+2,5*2}*3,15 '

"102"(4,3*2+3’2)*3,1S
"103"(4,4*2+3*2)*3,15
"104,T(3,2*2+3,45*2)*3,15
"105''(13,65*2+2,5*2)*3,15
"10S"(3,05*2+1,9*2)*3,15
,,107"(3*2+8,B5'2)*3,15
"108"(3,1*2+6,66*2)*3,15
"1 Ů9"(7*2+3,2*2)*3,15
,r110"(1,2*2+3,6*2)*3,15
"111 "(3*2+6,65*2)*3,15
"112"(3,05*3+2,15*3)*2,15
"113"(2,15*4+6,2*2)*3,15
"114"(3,15*2+2*2)*3,15
"115"(2,85*2+3,95*2)*3,15
"116"(3I8*2+3,95*2)*3,15
"117"(6,2*2+2,15*2)*3,15
"118"(3,4*2+7*2)*3r15
,r119,,(3*2+6,85’2)*3,15
"120"(3*2+6,85*2)*3,15
"121 "(5,8*2+2,9*2)*3,15
"122"(3,15*2+5,8*2)*3,15
"123"(9,85*2+6,15*2)*3,15
"124"(10,3*2+1,2*2) "3,15
"125"{3,1*2+3,5*2)*3,15
"126"(3,5*2+3,5S*2)*3,15
"127"(3*2+3,S*2)*3,15
"123"{3,1 "2+3,5*2)*3,15
"129"(3,1*2+4,75*2)*3,15
"130"(5,95*2+4,75*2)*3,15
"plocha stropů-{815,5-247,31-8,3-39,55-4,55-10,55-2,6-8 58.
26,24)
Součet

Penetrace podkladu 2x po oškrabání malby
.m1stnnsfech_v_ý,škv_dn 3 fin m
"101 "(3*2+2,5*2)*3,15
"102"(4,3*2+3*2)*3,15
"103"(4,4’2+3*2)*3,1S
”104"(3,2*2+3,45*2)*3,15
"105"(13i65*2+2,5‘2)*3,15
"106"(3,05*2+1,9"2) *3,15
"107,'(3*2+8185*2)'3,15
"108"(3,1 *2+6,65*2)*3,15
"109"(7*2+3,2*2)*3,15

34,650
45,990
46,620
41,895

101,745
31,185
74,655
61,425
64,260
30,240
60,795
33,540
66,150
32,445
42,840
48,825
52,605
65,520
62,055
62,055
54,810
56,385

100,800
72,450
41,530
44,478
40,950
41,580
49,455
67,410

467,820

2 097,213

34,650
45,990
46,620
41,895

101,745
31,185
74,655
61,425
64,260
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w

’2'2+3,6^2)’3,15
■'111"(3*2+6,65*2)*3,15
"112”(3,05*3+2,15*3)*2,15
"113"(2,15*4+6.2*2)*3,15
"114,,(3,15*2+2*2)*3115
"115,'(2I85*2+3,95*2)*3,15
"116"(3,8*2+3,95*2)*3,15
"117"(6,2*2+2,15*2)*3,15
" 118" (3,4*2+7*2)*3T15
"1/19"(3*2+Sr85*2)*3,15
"120"(3*2+6,85+2)*3,15
"121"(5,8*2+2,9*2)*3,15
"122"(3,15*2+5,B’2)*3,15
"123"(9,85*2+6,15*2}*3,15

"124"(10,3*2+1,2*2)*3,15
"125"(3,1*2+3,5*2)’3,15
"126"{3,5*2+3,56*2)*3,15
"127"(3*2+3,5*2)’3,15
"128"(3,1*2+315*2)*3,1S
"129"(3,1*2+4,75*2)*3,15
"130"(5,95*2+4,75*2)*3,15
"plocha stropŮ"(815,5-247.31-8,3-39,55-4.55-10,55-2,6-8,58-

26,24)
Součet

30,240
60,795
33,540
66,150
32,445
42,840
48,825
52,605
65,520
62,055
62,055
54,810
56,385

100,800
72,450
41,580
44,478
40,950
41,580
49,455
67,410

467,820

2 097,213

W
W

W
W

W
W

W
W
W
W
W

W
W

W
W
W
W

W
W
W

W
W

W

W
w
w
w
w
w
w

w

"101 "(3*2+2,5*2)*3,15

+l 102" (4,3*2+3*2)*3,15
"103',(4,4*2+3*2)*3,15

"104,,(3,2*2+3,45*2)*3,15
" 105" (13.65*2+2,5*2)*3,15

"106"(3,05*2+1,9*2)*3,15
"107"(3*2+8,85*2)*3,15

"108" (3,1 *2+6,65*2)*3,15
,l109"(7*2+3,2*2)*3,15

"110“(1,2*2+3,6*2)*3,15
"111,,(3*2+6,S5*2)*3.15

"112"(3,05*3+2,15*3)*2,15

" 113"(2,15*4+6,2*2)*3,15

,r114"(3,15*2+2*2)*3,15
"115,'(2,B5*2+3,95*2)’3,15
”116"(3,8*2+3,95*2)*3,15

n117,’(6l2*2+2,15*2)*3,15

"118"(3,4*2+7*2)*3,15
"119"{3*2+6,85*2)*3,15
"120,,(3*2+6,85*2)*3,15

"121"(5,8*2+2,9*2)*3,15
" 122"(3,15*2+5,8*2)*3,15

"123"(9,85*2+6,15*2)“3,15
"124"(10,3’2+1,2*2)’3,15

"125"{3,1*2+3,5*2)*3,15

"126"(3,5*2+3,56*2)*3,15
"127"(3*2+3,5*2)*3,15

”128"(3,'1*2+3,5*2)*3,15
"129"(3,1*2+4,7S*2)*3,15

"130"(5,95*2+4,75*2)*3,15
"plocha stropů"(815,5-247,31 -8,3-39,55-4,55-10,55-2,6-8,58-

26,24)
Součet

37 ' K .78422110R1
I I_____ ____—
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

OUULCL __ ____ ____ __ ____ ____ —
~liDvjnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
_[nt0Oivzdnrnvrj3._u_rrifstnnster:h_dÓ..,3-_8ÍLiTi

"101"(3*2+2,5*2)*3,15
"102"{4,3*2+3*2)*3,15
"103"(414*2+3*2)*3,15
"104,'(3,2*2+3,45*2)*3.15
"105"(13,65*2+2,5*2)*3,15
"106"(3,05*2+1,9*2)*3,15
"107"(3*2+8,85’2)*3,15
1'108,'(3r1*2+6IS5*2)’3,15

"109"(7*2+3,2*2)*3,15
"110"(1,2*2+3.6*2)*3,15
"111"{3*2+6,65*2)*3115
"112"(3,05*3+2,15*3)*2,15
"113"(2,15*4+6,2’2)*3,15
"114" (3,15*2+2*2)*3,15
"115"(2,35*2+3,95’2)*3,15
"116"(3,8*2+3,95*2)*3,15
"117"(6,2*2+2,15*2)*3,15
"118"(3,4*2+7*2)*3,15
" 119"(3*2+6,35*2)*3,15

m2 I 2 097,213

34,650
45,990
46,620
41,895

101,745
31,185
74,655
61,425
64,260
30,240
60,795
33,540
66,150
32,445
42,840
48,825
52,605
65,520
62,055
62,055
54.B10
56,385

100,800
72,450
41,580
44,478
40,950
41,580
49,455
67,410

467,820

o nrr? 11 O

34,650
45,990
46,620
41,895

101,745
31,185
74,655
61,425
64,260
30,240
60,795
33,540
66,150
32,445
42,840
48,825
52,605
65,520
62,055

Strana S z



5

d M

22-M

38 | K ,221

"120"(3*2+6,85’2)*37l]T
"121"(S,8'2+2,9*2)*3]15
"122"(3,1S’2+S,8*2)*3,15
"123"(9,85*2+6,15*2)*3,15
"124"(10,3*2+1,2*2)*3,15
"125"(3,1*2+3,5*2)‘3,15
"126"(3,5*2+3,56*2) *3,15
"127''{3”2+3,5*2)*3, 15
128"(3,1’2+3,5*2)*3,15

"129"(3,1*2+4,75*2)*3,15
"130"(5,95*2+4,75*2}*3 15
Jochastropú"(815|5-247,31-8,3-39,55-4,55-10.55-2,6-8,58-

Souóet

Práce a dodávky M

—Montáže elektroinstalací
IDemontáž stávajících rozvodů alafTĚLIÍŇ v

1 Sšt ftSSolní kabelÚ CYKY Vč insta,ačních k .
iLL(“f dvou2as^ek(cca33ks), krabíc 1 M

62,055
54,310
56,385

100,800
72,450
41,580
44,478
40,950
41,580
49,455
67,410

467,820

2 097,213

65 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkovýeh kasárnách Olomouc 

Objekt:
07-22-03-areál - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 80161
Místo: Olomouc CC-CZ:

Datum:
Zadavatel: IČ:

DIČ:
Uchazeč: IČ:

S.M.-Olomouc, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:

DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

11.02.2020

278 02 469 
CZ 278 02 469

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPHi__________

Základ daně 
75 000,00 

0,00

75 030.00

Sazba daně Výše daně
21,00% 15 750,00
15,00% o,00

v CZK 90 750,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLEMĚ^I SOUPBSU PRACÍ

Stavba:
Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc

Objekt:
07-22-03-areál - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc

Zadavatel:
Uchazeč: S.M.-Olomouc, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

VN - Vedlejší náklady 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 11.02.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

75 000,00 

50 000,00 

25 000,00 

25 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební oprava budov č. 9 a 20 v Žižkových kasárnách Olomouc

Objekt:

07-22-03-areál - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S.M.-Olomouc, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 000,00

D VN Vedlejší náklady
1 K 005121010R Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště soubor 1,000

2 K 032603000 Mycí centrum a vybavení staveniště mobilním WC soub 1,000

3 K 033002000 Připojeni staveniště na inženýrské sítě soub 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy
4 K 071103000 Provoz investora soub 1,000

w 1 1,000
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Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2020-009 Počet stran : 1

Podmínky prováděných prací:

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo
vyššími paramtery !!!!

Veškeré práce a technologické postupy musí být prováděny d!e ČSN, příslušných norem a technických
pokynů výrobce.

Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací!!!!

Plošné výměry jsou uváděny v hodnotě čisté stavební výměry, tedy bez prořezů apod.

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :
- dopravu, zřízení a vyčistění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedeni okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. {zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00; mimo sobot, neděl a svátků
- zhotovitel nahlásí pět dní před převzetí staveniště seznam pracovníků (jméno+přijmení+občanský průkaz) a vozidel (typ auta a 
SPZ)
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce

- zhotovitel je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky

- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci

1




