
Smlouva o dílo  
 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen občanský zákoník)   
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
l. Objednatel:      Statutární m ěsto Jihlava 
                           Se sídlem:    Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

 Zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou 
 Oprávněn k podpisu smlouvy: Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, vedoucí  
                                                 odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy                        
 IČO:     00286010 
 DIČ:     CZ00286010 

                                                                     
         
2. Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r. o.  
                           Sídlo firmy: Pod Přikopem 933/6, 586 01 Jihlava 
 Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem   

Zápis v obchodním rejstříku: u KS Brno 
 Oddíl   C,    vložka  1460  
 IČO: 18198228  
 DIČ: CZ18198228 
 Bankovní spojení: Komerční banka a. s.    
 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX  
  

 
 
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:   Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, vedoucí 

odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy 
                                               za zhotovitele:   Ing. Jan Sedlák, jednatel 
 
     Kontaktní osoba objednatele:      XXXXXXXXXXXXX 
     V technických věcech jedná za zhotovitele:    XXXXXXXXXXXXX 
 
 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání společného 
územního rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení a projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit 
autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi. 
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné 
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, 
na akci:  
 

Rekonstrukce zastávek MHD „Ul. 5. kv ětna“  
 (dále též jako stavba) 

  
1. Předmět díla bude proveden:  

a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 31. 1. 2020.  
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b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 2. 2020  zadávacího řízení. 
c) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována v souladu s příslušnými 

normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.  
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) 
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. 

e) Projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění. 

f) Součástí PD bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou.  
g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky 

na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon o zadávání 
veřejných zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek. 

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek 
stavby ve smyslu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f)  stavebního zákona. 

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.) 

j) Počet vyhotovení pro objednatele –  
 

 - projektová dokumentace pro vydání společného územní rozhodnutí a rozhodnutí o 
stavebním povolení 

                                                  1 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD(pdf+dwg) 
                                                  + 2 x v tištěné podobě pro speciální stavební úřad 
 

- projektová dokumentace pro provádění stavby  
                                                  6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD(pdf+dwg) 

 
2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí 

a odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.   
 

3.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat 
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na zhotovení díla. 

 

4.   Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude krom ě jiného obsahovat: 
    -  zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby 

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby 
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu, 

    -  zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí, 
    -  vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, 
    - potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, 

popřípadě aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (formát 
pdf. + dwg.),  

- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr   
  jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací  
  vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD  
  (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s  
  vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na  
  stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  
  v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována  
  tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových  
  cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům,  
  součástí bude rekapitulace všech objektů, 
- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x 

v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný 
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investi ční a provozní výdaje  
v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou Ministerstva 
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financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením 
prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění 
rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku. 

- činnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jako BOZP) 
vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 

5.  Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací 
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 
9 sazebníku UNIKA 2019, přičemž zajistí zejména tyto činnosti: 

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení 
staveniště podle projektu, 

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli, 
- účast na kontrolních dnech, 
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v jeho na základě této smlouvy 

zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD) 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

- spolupráce s koordinátorem BOZP, 
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby, 
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu, 
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace 

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku, 
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li 

nedodržení parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických, 
popřípadě právních norem, 

- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě 
aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly 
včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele. 

 
III. TERMÍNY PLNĚNÍ      
 
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách: 
1.1.  Zahájení prací: po nabytí ú činnosti této smlouvy 
 
1.2. Lhůta pro dodání celkové situace stavby, situace stavby ve dvou variantách: 

do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
                                       
1.3.  Lhůta pro dodání celkové situace stavby, situace stavby a charakteristických řezů v el. 

podobě:                                      do 30 dnů od potvrzení objednatele o výběru varianty,  
                                                                            která bude realizována 
                                                              
1.4.  Lhůta dokončení PD pro vydání rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a 

rozhodnutí o stavebním povolení:               
                                                          do 75 dn ů od odevzdání situace stavby a   
                                                                            charakteristických řezů v el. podobě 
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1.4.  Lhůta dokončení PD pro provedení stavby a dodání výkazů výměr:  

                                           do 30 dn ů od nabytí právní moci společného  
                                                             rozhodnutí o územním rozhodnutí a  
                                                             stavebním povolení 
                                           

1.5.  Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.   
 
Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučují možnost dřívějšího plnění.                      
 
 
IV. CENA ZA DÍLO  
    
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou 

zhotovitele z 11. 2. 2020. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady 
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou 
sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 
vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro 
dokončení díla.                                                                   
        

• projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a 
rozhodnutí o stavebním povolení  

  
                                                                                                            93.000,- Kč                                 
  

 

• projektová dokumentace pro provádění stavby a výkazy výměr            
                      47.000,- Kč 

       

• autorský dozor                      8.000,- Kč 
 
 Cena celkem bez DPH              148.000,- Kč 
                                                                                          ========================== 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného   
    plnění. 
 
2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, 

a to za podmínky pokud se při projektování vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 
 
 

V. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ  
 
1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím 

ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle  
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, vše v platném znění,  a dalších předpisů, jakož i  název akce a eviden ční 
číslo této smlouvy . 

 

2.   V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven 
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
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běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového 
dokladu Objednateli. 

 

3.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení 
objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu 
v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

 
 
 

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. Objednatel svolá před zahájením prací na předmětu smlouvy výrobní výbor. Následně 

svolá výrobní výbor v průběhu prací.   
 

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují 
okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele 
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o 
častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

 

3. Objednatel poskytne potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy. 
Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 5 dní před 
konáním jednání. 

 
4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční 

v sídle Objednatele. 
 

5. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících 
pokutách: 
 

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části 
předmětu díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- 
Kč za každý byť započatý den prodlení.  
 

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% 
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude 
platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace. 

 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení. 

 

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné 
po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo 
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě. 

 

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, 
která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost. 

 

f) splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 30 dnů po předání vyúčtování    
     zhotoviteli ze strany objednatele. 

 

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 
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h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského 
zákoníku. 

 

6. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem 
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví 
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel 
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

 
 

7. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci sloučeného 
stavebního a územního řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této 
smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy. 

 

8. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.  
 

9. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se 
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

 

10. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust. 
§ 2629 OZ. 
 

11. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele 
ve lhůtě stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele 
tyto vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou. 
 

12. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní 
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě 
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč. 

 

13. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese 
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním 
a převzetím předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla 
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je 
časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel 
v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv 
způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo 
jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci 
jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého 
uvážení upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.   
 

14. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení inženýrské činnosti, jednání s dotčenými orgány státní správy, zadávacích 
řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo 
její části.  

 

15. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti          
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady. 

 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí 
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat 
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad. 
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17. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, 
jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

 

18. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického 
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy 
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace 
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

 

19. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností 
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby. 

 

20. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončení prací na stavbě 
a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu. 

 
 
VII. POJMY 
 
1. Pojmy obsažené ve smlouvě 

 

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. 
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 
 

1.1.1. Smlouvou  dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, 
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního 
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, 
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.  
 

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 
 

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel. 
 

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele. 
 

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce 
na vypracování Projektové dokumentace. 
 

1.1.6. Výkazem vým ěr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu 
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace. 

 

1.1.7. Položkovým rozpo čtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací 
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů 
a mezisoučtů. 
 

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové 
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou 
nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy. 

 

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, 
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci. 
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VIII .  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, 

který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran 
při podpisu smlouvy. 

 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
a jeden pro zhotovitele. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání a že se řádně 

seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu 
podepisují.  

 
5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uuveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. 

 
6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu 

s platnými právními předpisy.  
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne:  25. 2. 2020                                              V Jihlavě dne:  24. 2. 2020 
 
 
 
 
……………………………….                                          …………………………………         
Za objednatele                                                                Za zhotovitele 
Magistrát města Jihlavy                                                  PROfi Jihlava spol. s r. o. 
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal                                      Ing. Jan Sedlák                            
vedoucí odboru dopravy                                                 jednatel společnosti 


