



MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s. Jindřichův Hradec
ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

Čj.: ODI/4593-20 2977/2017

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TELEFON: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DAČICE DNE: 24.02.2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 14/2020 ODI

DODAVATEL: Ing. František Lízal, Stamicova č.p. 3850, 58601 Jihlava 1
IČ: 75662132 **DIČ:** CZ451102443

Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:

Výkon funkce TDI na stavbě "Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé". Rozsah výkonu TDI je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky.

DODÁVKA URČENA PRO: Město Dačice
LHŮTA DODÁNÍ: do 30.10.2020
MÍSTO DODÁNÍ:
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: 90 750,00 Kč

[REDACTED]
SPRÁVCE ROZPOČTU



[REDACTED]
PŘÍKAZCE OPERACE

Ing. Karel Macků
OSOBA POVĚŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE **POTVRZENOU KOPII** NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 24.02.2020

S objednávkou souhlasím (datum, podpis):

Ing. František Lízal, Stamicova č.p. 3850, 58601 Jihlava 1, IČ: 75662132

Výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé, Dačice

Rozsah a obsah výkonu činnosti TDI

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

- prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací,
- seznámení se s problematikou stavby, včetně znalosti DSP a PDPS a soupisu prací,
- získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh,
- prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě,
- zabezpečení vytýčení obvodu staveniště ve spolupráci se zhotovitelem, zajištění stabilizace vytyčovacích bodů a vypracování vytyčovacího protokolu včetně souřadnic příslušných směrové a výškové polohy,
- svolání vlastního aktu předání staveniště,
- příprava protokolu pro předání staveniště, koncept protokolu jako podklad pro prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště. Součástí je i předání dokladové části – stavebních povolení a autorizované dokumentace dalších výtisků DSP a PDPS.

Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:

- fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude s příkazcem dohodnuto jinak,
- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem (objednatel, stavebník) a zhotovitelem,
- zabezpečení systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Veškeré dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením příkazce,
- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku příkazce,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání příkazci k evidenci či proplacení,
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými,
- kontrola a odsouhlasení schválených technologických postupů,
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek s projektem,
- sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.), je přítomen kontrolním zkouškám, které provádí zhotovitel na staveništi,
- provádění kontroly při pokládce asfaltových směsí (obrusné a ložné vrstvy),
- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, souladu postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků; kontrola zápisů provedených zhotovitelem, a to nejpozději 1x během tří dnů, kontrolu potvrdí svým podpisem,
- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola a zabezpečování všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů,
- kontrola a odsouhlasení časového postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu a návrhy na řešení vzniklých prodlev,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části,
- kontrola a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování,
- zabezpečení a kontrola vyklizení pracoviště zhotovitelem,
- uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla.