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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxxx 
dále jen „objednatel“   
 
 
a 
  
 
P O P R spol. s r.o. 
sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí     
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

2285     
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové     
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem  
tel: 495 543 210, e-mail: xxxxx         
IČO: 465 09 283       
DIČ: CZ 465 09 283          
Zhotovitel je plátcem DPH.  
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxx     
dále jen „zhotovitel“ 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
  

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ 

„Klavary Sadská“ 
 (dále jen „smlouva“) 

 
Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

spisová značka SZ SPU 541814/2016 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

s názvem „Klavary Sadská“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích 
přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této 

smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl 
„hlavní odvodňovací zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení 

zanášení HOZ splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 
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Čl. II 
Specifikace díla 

 
2.1 Dílem se rozumí provedení udržovacích prací na objektech HOZ rozdělených do 2 

etap:   
            I. etapa - v rámci této části stavby budou provedeny udržovací práce na kanálu 

Klavary Sadská N-11. Vytěžený sediment bude ponechán podél břehové hrany k jeho 
odvodnění.  

            II. etapa - v zimním období roku 2017 budou probíhat další udržovací práce na kanálu 

Klavary - Sadská N-112 a vytěžený sediment z obou HOZ bude odvážen na vhodnou 
skládku (dle zákona o odpadech č. 223/2015 Sb.), vše v k.ú. Nová Ves I., obec Nová 

Ves I., okres Kolín, v celkové délce 2,925 km. 
 
            Základní údaje:   
 
             Název HOZ:                          Klavary Sadská N - 11 
             ID:                                         1040000126-11201000 
             Název HOZ:                          Klavary Sadská N - 112  
             ID:                                         1040000119-11201000  
             Kapacity údržby:                   2,925 km 
             ČHP:      1-04-01-051/2 
             Katastrální území:   Nová Ves I. 
             Obec:     Nová Ves I. 
             Okres:     Kolín 
             Kraj:      Středočeský 

  
vymezení místa plnění: viz přiložená přehledná situace a technická zpráva 
 

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění informací a podkladů o podzemních zařízeních procházejících místem plnění;   
2.2.2 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění 

(a uvedených v předané technické dokumentaci); 

2.2.3 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 

řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy; 

2.2.4 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 

provádění díla, včetně příjezdových komunikací; 
 

2.2.5 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, 
naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů 

na skládku v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb; 

2.2.6 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující 

technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky 

provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   



 Evidenční číslo smlouvy objednatele:  0108-D1-16-201 
  

 

 3 

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy 

pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými 

platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní 

správy, případně z dalších dokumentů, vztahujících se ke  stavbě HOZ a k provedení 
díla. Také tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy. 

 

Čl. III 
Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 10 dnů po podpisu smlouvy. 

3.2 Termín zahájení prací: nejdéle do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo:  I. etapa  do 30 dnů od zahájení prací 
                                                                       II. etapa do 30. 11. 2017  
3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění 

jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku 

nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku 

předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II 
a v termínu dle čl. III této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle 
jednotkových cen,   

b) stavební deník,  

c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 
o předání a převzetí díla. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto 

případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. 

Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle 

čl. III smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  
 
 
 
 

 



 Evidenční číslo smlouvy objednatele:  0108-D1-16-201 
  

 

 4 

Čl. IV 
Cena za dílo 

 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, 

na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku. 
 

4.2        I .etapa: Cena za provedení díla činí       466 328,35   Kč    
 DPH 21 % činí                                                            97 928,95   Kč 
I. etapa: Celkem za provedení díla vč. DPH                    564 257,30   Kč             

            II. etapa: Cena za provedení díla činí      830 671,65   Kč   
DPH 21 % činí                                                          174 441,05   Kč  
II. etapa: Celkem za provedení díla vč. DPH                  1 005 112,70  Kč 

 
           Celková cena za provedení díla činí                       1 297 000,-  Kč    

DPH 21 % činí                                                               272 370,-  Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                1 569 370,-  Kč  
 (slovy: jedenmilionpětsetšedesátdevěttisíctřistasedmdesát korun-českých) 

 
4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu 

výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu 

provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla 

dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena 

upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) 

položkou či výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných 

případech. O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem 

a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě 

s dohodnutím ceny a vlivu na termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být 

řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Pokud zhotovitel provede 
dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této 

smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude 

konečná cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr 

v rozsahu skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen 
v odůvodněných a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno 
ve stavebním deníku a v protokolu o předání a převzetí dokončených prací. 
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Čl. V 
Platební podmínky 

 
5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 

a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené 

faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena 
a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí díla.   

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj 
o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně 

vždy musí obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého 

plnění (název díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této 

smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude 
zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě 

objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 

pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného 

díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč. 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou 
obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny 

údaje dle této smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 

objednateli nová lhůta splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 

odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 

s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, 

a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, 

popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této 

skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody 

a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo 

závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické 

infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 

odpovědnost. 
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5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není 

dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. VI 
Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným 

standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé 

a dohodnuté v této smlouvě.  
  
 

Čl. VII 
Smluvní pokuty 

 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této 

smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této 

smlouvy. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné 

do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.  

7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 

a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 

smluvní pokuty. 

7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 

či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem upozornil. 

7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 

30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, 

po dobu delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo 

bez předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele 

pro uzavření této smlouvy,  

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

straně. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá 

opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení 
činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení 

této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud 

provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi 

protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 

a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 
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8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 

přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení 

od smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 

o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 

od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 

a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 
Čl. IX 

Ostatní ujednání 
   
9.1 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební a zaznamenává 

v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál  
stavebního/montážního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho 
dokončení.  

9.2 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární 

a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce 

9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, 

které vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

9.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková 

opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.  

9.8 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  

9.9 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany 

objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech 

realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto 

nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací 

kontrolu části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci. 
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9.11 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací 
a k předání a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 

5 pracovních dnů předem. 

9.12 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. 

9.13 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo 

plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo místo plnění. 

9.14 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli 
informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné 

smlouvy.  

9.15 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech 

realizace díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání 

a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného 

díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací: 

 za objednatele: 
 Luboš Hollmann  tel.: xxxxx     e-mail: xxxxx  
            Ing. Tomáš Purkrábek  tel.: xxxxx     e-mail: xxxxx 
  
 za zhotovitele: 
 Ing. Vladimír Pražák     tel.: xxxxx    e-mail: xxxxx 
 xxxxx    tel.: xxxxx    e-mail: xxxxx 
 xxxxx    tel.: xxxxx    e-mail: xxxxx 
 

 

Čl. X 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvu výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

10.2  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly. Vždy 

však musí být postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

10.3 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 technická zpráva se soupisem prací, s přehlednou situací a Vyhodnocením 

splavené ornice pro předmětné HOZ (2x) 
 oceněné výkazy výměr 3x 

10.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  
 nabídce zhotovitele ze dne 30. 11. 2016,  
 zápisu o předání a převzetí díla. 

10.5  Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 

a jedno zhotovitel.  

mailto:l.hollmann@spucr.cz
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mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:t.purkrabek@spucr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:t.purkrabek@spucr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:t.purkrabek@spucr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
mailto:prazak@popr.cz
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mailto:t.purkrabek@spucr.cz
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mailto:prazak@popr.cz


 Evidenční číslo smlouvy objednatele:  0108-D1-16-201 
  

 

 10 

10.6  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.7  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez 

omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Praze dne 10. 1. 2017                         V Hradci Králové  dne 12. 1. 2017  
 
 
 
 
 
 ………………………………………….            ……………………………………… 

  Ing. Svatava Maradová, MBA                                 Ing. Vladimír Pražák     
                  ústřední ředitelka                                                        jednatel           
  Česká republika - Státní pozemkový úřad              P O P R spol. s r.o.     



 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 
Technická zpráva 

 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 
 

Organizační útvar:  odbor řízení správy nemovitostí 
Oddělení:   oddělení správy vodohospodářských děl 
Pracoviště: Hradec Králové 
Číslo akce:    
Název akce:  Klavary Sadská 
 
Základní údaje:   
 
                   Název HOZ:                    ID:  kapacity (km) 
Klavary Sadská N – 11 1040000126-11201000        1,875 
Klavary Sadská N - 112 1040000119-11201000        1,050 
 
 
ČHP:     1-04-01-051/2 
Katastrální území:  Nová Ves I. 
Obec:    Nová Ves I. 
Okres:     Kolín 
Kraj:     Středočeský 
 
 
Časový plán provádění prací:    
 
Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 10 dnů po podpisu smlouvy (podpis 

smlouvy se předpokládá na přelomu prosince 2016 a ledna 2017) 
 
Termín zahájení prací: nejdéle do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. 

Ukončení prací:  
 

I. etapa: do 30 dnů od zahájení prací 
II. etapa: 30. 11. 2017 

 
Výchozí podklady a podmínky: 
- Souhlas uživatelů pozemků se vstupem na pozemky ze dne 12. 2. 2016 (ing. Zapletal, 

Nová Ves I.) a ze dne 23. 3. 2016 (SALIMA, družstvo Velim). 
- Udržovací prohlídka ze dne 20. 7. 2016. 
- Žádost obce Nová Ves I. ze dne 30. 9. 2014 

 
Práce budou prováděny na základě osobního jednání s uživatelem pozemků. 
 
Konkrétní časové úseky vstupu na pozemky si domluví zhotovitel údržbových prací. 
 
Pro zajištění údržbových prací je zajištěn přístup na půdní blok dle LPIS 1301, 1307, 1201, 
1202, 1203 a 1204 v k. ú. Nová Ves I. 
 
Pozemky pod HOZ jsou ve vlastnictví soukromých osob. 



 

Popis současného stavu 
 
Hlavní odvodňovací zařízení Klavary Sadská N - 11 je zprava zaústěno do Nouzovského 

potoka, který je ve správě podniku Povodí Labe státní podnik. Protéká severně obce Nová 

Ves I. územím lokality zvané „Pod rumburskou silnicí“. Celková délka plánované údržby je 

1,875 km. Toto hlavní odvodňovací zařízení (meliorační kanál) odvádí vody z meliorovaných 

pozemků. Vzhledem k malému spádu dochází k uložení splavené ornice (sedimentu) ve dně 

HOZ a následnému zarůstání průtočného profilu hustým porostem. Místně je profil zarostlý 

keři a místy se nacházejí napadané větve. Stávající stav omezuje průtočný profil HOZ, 
stagnující vodou dochází k podmáčení okolních pozemků a může též docházet k poškození 

zaústění podrobného odvodnění. Kanál je lichoběžníkového průřezu se šířkou dna 60 cm, 

nezpevněný.  
 
Hlavní odvodňovací zařízení Klavary Sadská N - 112 je zaústěno zleva do odpadního kanálu 

„N - 11“, který je v majetku státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. Protéká severním směrem 

zčásti obcí Nová Ves I. a v polní trati se vlévá do zmiňovaného HOZ. Celková délka 

plánované údržby je 1,050 km. Toto hlavní odvodňovací zařízení (meliorační kanál) odvádí 

vody z meliorovaných pozemků. Vzhledem k malému spádu dochází k uložení splavené 

ornice (sedimentu) ve dně HOZ a následnému zarůstání průtočného profilu hustým porostem. 
Místně je profil zarostlý keři. Stávající stav omezuje průtočný profil HOZ, stagnující vodou 
dochází k podmáčení okolních pozemků a může též docházet k poškození zaústění 

podrobného odvodnění. Kanál je lichoběžníkového průřezu se šířkou dna 60 cm, nezpevněný, 

a od km 0,650 do km 1,050 v intravilánu obce je opevněn betonovou dlažbou. 
 
 
Technický popis prací: 
 
V rámci údržby HOZ bude provedeno sečení divokého porostu v profilu HOZ, včetně 

vyhrabání a likvidace ekologickým způsobem. Budou též odstraněny křoviny bránící volnému 

průtoku vod a bude provedeno vysbírání napadaných větví. U kanálu Klavary Sadská N – 11 
bude od počátku plánované údržby (u stávajícího propustku na polní cestě – viz situace) 
v délce 270 m, po levostranný přítok HOZ, provedeno namísto čištění odstranění napadaného 

biologického materiálu (zetlelé listí apod.). Dále bude provedeno na obou kanálech čištění 

HOZ – odstranění nánosu splavené ornice (sedimentu), včetně pročištění souvisejících 

objektů na HOZ.                              
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  
 

- Posečení průtočného profilu          2,048 ha 
- Odstranění splavené ornice (sedimentu)        1 733 m3 
- Vodorovné přemístění ornice (sedimentu) do 26 km         1 733 m3 
- Odstranění keřových porostů                                            915 m2 
- Odstranění stromů                14 ks 
- Odstranění napadaného biologického materiálu            27 m3 
                               

Uložení splavené ornice (sedimentu): 
Vytěžená ornice (sediment), z obou kanálů (N – 11 a N – 112), bude uložena dle zákona  
o odpadech č. 223/2015 Sb., (např. na skládku AVE Kolín s. r. o. do Čáslavi ve vzdálenosti 

26 km). 
Uživatel okolních pozemků neumožnil rozprostření na okolní pozemky podél HOZ. 
 



 

 
 
Manipulace s křovím, dřevem a divokým porostem: 
Křoviny a nevyužitelná dřevní hmota budou likvidovány dle zákona o odpadech č. 223/2015 
Sb. a příslušných vyhlášek obce. Divoký porost bude posečen, vyhrabán a ekologickým 

způsobem zlikvidován. Kmeny odstraněných stromů budou ponechány na hromadách 

na břehové hraně k odběru vlastníkům pozemků. 
 
Parametry příčného profilu HOZ: Odstraněním splavené ornice dojde k obnově průtočného 

profilu: šířka dna 60 cm a sklonu svahů cca 1:1,5 
 
 
Rozdělení stavby na etapy: 
 
I. etapa: V rámci této části stavby dojde v lednu 2017 k provedení údržbových prací kanálu   
               N – 11. Vytěžený sediment bude ponechán podél břehové hrany k jeho odvodnění. 
 
II. etapa: V zimním období roku 2017 budou probíhat další údržbové práce na kanálu N –    
                 112 a zároveň za předpokladu vhodných klimatických podmínek bude vytěžený  
                 materiál z obou HOZ odvážen na skládku, která umožňuje uložení splavené ornice 

(sedimentů) dle výsledků rozborů z předmětných HOZ (dle zákona o odpadech č. 223/2015 Sb.). 
 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. 
 
 
Další doplňující údaje:  
Veškeré práce budou probíhat na základě upřesnění podmínek vstupu na pozemky s jejich 
uživateli (po seči TTP či sklizni plodin) při vyhovující únosnosti půdy pro danou techniku, 

tak aby nedošlo k nadměrnému poškození povrchu. 
 
 
Účel a cíl akce: 
Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, 

dojde ke zprůtočnění profilu HOZ a tím k zajištění podmínek pro fungování navazujícího 

podrobného odvodnění v daném území (omezení podmáčení okolních pozemků  
a tím efektivnější zemědělské hospodaření). 
 
 
Střety zájmů: 
Nachází se zařízení ČD Telematika a. s., SŽDC s. o., VODOS Kolín s. r. o. – nahlásit 

zahájení prací. 
 
Zhotovitel učiní taková opatření, a práce budou probíhat takovým způsobem, aby nedošlo 

k zasažení podzemních nebo nadzemních sítí. 
 
 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nová Ves I.

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ 46509283

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 428 034,49 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 868 965,34 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 296 999,83 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 297 000,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 272 370,00

Cena s DPH 1 569 370,00

E Přípočty a odpočty

P O P R spol. s r.o. Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

46509283

Klav.Sads - I + II.etapa - CELKOVÝ

N - 112

N - 11

SPÚ

   

P O P R spol. s r.o.

JKSO

EČO

0,00

1 296 99,83

Vrzaň

Místo

IČ

Dne
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Stavba:   Klav.Sads N-11 - II.etapaKlavary Sads. - II. etapa

Objekt:   N - 11

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Nová Ves I. Datum:   1.10.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   458 163,66

1 Zemní práce   458 163,66

1 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 1 274,908 44,60 56 860,90

4 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 20 398,528 2,01 41 001,04

1274,908*16   20 398,528

Součet   20 398,528

2 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 1 274,908 5,51 7 024,74

3 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 1 274,908 30,10 38 374,73

5 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 2 422,325 130,00 314 902,25

Celkem   458 163,66

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Klav.Sads N-112 - II.etapa: Klavary Sadská - II. etapa

Objekt:   N - 112

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Nová Ves I. Datum:   1.10.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   372 507,82

1 Zemní práce   372 507,82

1 001 111103312

Kosení po vegetačním období divokého porostu středně 

hustého   ha 0,735 14 300,00 10 510,50

3,5*2*1050/10000   0,735

Součet   0,735

2 001 111203201

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 

1000 m2   m2 325,000 53,80 17 485,00

20+25+35+25+20+30+35+25+30+35+20+25   325,000

Součet   325,000

3 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 6,000 231,00 1 386,00

4 001 112201202 Odřezání pařezů D do 500 mm   kus 6,000 288,00 1 728,00

5 001 125703301

Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno 

nezpevněné   m3 332,025 295,00 97 947,38

(0,675+0,900)/2*(100-0)   78,750

(0,900+0,480)/2*(200-100)   69,000

(0,480+0,394)/2*(500-200)   131,100

(0,394+0,315)/2*(650-500)   53,175

Součet   332,025

6 001 125703303

Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno 

zpevněné tvárnicemi   m3 126,000 407,41 51 333,81

(0,315+0,315)/2*(1050-650)   126,000

Součet   126,000

11 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 458,025 25,70 11 771,24

12 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 7 328,400 2,01 14 730,08

458,025*16   7 328,400

Součet   7 328,400

13 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 458,025 5,51 2 523,72

14 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 458,025 30,10 13 786,55

15 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 870,248 130,00 113 132,24

7 231 184806112 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m   kus 12,000 118,00 1 416,00

8 001 185803101

Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na 

hromady do 30 m od okraje hladiny   ha 0,735 7 680,00 5 644,80

9 001 R 0001

Likvidace vešk. neupotř. dřevní hmoty - z křovin a stromů D 

kmene do 100 mm-v souladu se zák. o odpadech č. 223/2015 

Sb.   m2 325,000 42,50 13 812,50

10 001 R 0008

Likvidace vešk. neupotř. dřevní hmoty D kmene do 500 mm-

bez kmenu-v souladu se zák. o odpadech č. 223/2015 Sb.   ks 6,000 2 550,00 15 300,00

Celkem   372 507,82

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Klav.Sads N-11 - I.etapa: Klavary Sadská - I. etapa

Objekt:   N - 11

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Nová Ves I. Datum:   30.9.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   466 328,35

1 Zemní práce   466 328,35

1 001 111103312

Kosení po vegetačním období divokého porostu středně 

hustého   ha 1,313 14 300,00 18 775,90

1875*7/10000   1,313

Součet   1,313

2 001 111203201

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 

1000 m2   m2 590,000 53,80 31 742,00

30+20+30+35+20+40+30+25+20+40+35+25+25+35+30+40+

25+30+20+35   590,000

Součet   590,000

3 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 8,000 129,00 1 032,00

4 001 112201201 Odřezání pařezů D do 300 mm   kus 8,000 106,00 848,00

7 001 125703301

Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno 

nezpevněné   m3 1 274,908 295,00 376 097,86

(0,124+0,394)/2*(460-270)   49,210

(0,394+0,574)/2*(600-460)   67,760

(0,574+0,784)/2*(700-600)   67,900

(0,784+0,900)/2*(850-700)   126,300

(0,900+1,024)/2*(1100-850)   240,500

(1,024+1,155)/2*(1300-1100)   217,900

(1,155+1,024)/2*(1600-1300)   326,850

(1,024+0,675)/2*(1700-1600)   84,950

(0,675+0,394)/2*(1875-1700)   93,538

Součet   1 274,908

9 231 184806112 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m   kus 20,000 118,00 2 360,00

8 001 185803101

Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na 

hromady do 30 m od okraje hladiny   ha 1,313 7 680,00 10 083,84

10 231 R 0001

Likvidace vešk. neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů 

D kmene do 100 mm-v souladu se zák. o odpadech č. 

223/2015 Sb.   m2 350,000 42,50 14 875,00

5 001 R 0002 Posbírání spadaných větví stromů   kus 30,000 10,00 300,00

6 001 R 0003 Odstranění napadaného biologického materiálu   m3 26,865 190,35 5 113,75

(0,075+0,124)/2*(270-0)   26,865

11 231 R 0008

Likvidace vešk. neupotř. dřevní hmoty D kmene do 300 mm-

bez kmenu-v souladu se zák. o odpadech č. 223/2015 Sb.   ks 8,000 637,50 5 100,00

Celkem   466 328,35
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