

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 ZD - Soupis prací

Supervize - Sektor VIII - etapa III (kód akce: A6078)

položka	název položky	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem v Kč bez DPH
	Přípravné práce				15 200,00 Kč
1	Zpracování realizačního projektu supervize	hod	16	950,00 Kč	15 200,00 Kč
	Revize projektové dokumentace				22 800,00 Kč
2	Revize projektové dokumentace	hod	24	950,00 Kč	22 800,00 Kč
	Technické práce				228 000,00 Kč
3	Kontrola průběhu odtěžby zemin/odčerpání vody a nakládání s odpady, kontroly v terénu	hod	105	800,00 Kč	84 000,00 Kč
4	Doprava OA*	km	24 000	6,00 Kč	144 000,00 Kč
	Supervizní činnost				1 621 420,00 Kč
5	Kontrola dokumentace zhotovitele na VKD	hod	60	950,00 Kč	57 000,00 Kč
6	Kontrola měsíčních fakturačních podkladů vč. vypracování stanoviska	hod	560	950,00 Kč	532 000,00 Kč
7	Kontrola relikvidačních prací vč. stanoviska	hod	470	730,00 Kč	343 100,00 Kč
8	Účast supervize na KD a VKD	hod	420	950,00 Kč	399 000,00 Kč
9	Účast supervize na VKD - HČ	hod	144	730,00 Kč	105 120,00 Kč
10	Zpracování zpráv na VKD supervize	hod	144	800,00 Kč	115 200,00 Kč
11	Zpracování závěrečné zprávy supervize	hod	40	950,00 Kč	38 000,00 Kč
12	Naplnění databáze SEKM	hod	40	800,00 Kč	32 000,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH					1 887 420,00 Kč
DPH 21 %					396 358,20 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH					2 283 778,20 Kč

V Brně dne 10.1.2020

Mgr. Lenka Brown
jednatelka společnosti
HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o.