


OBJEDNÁVKA č. 4500853055

Zařízení služeb MV

Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ_BEZ_SMLOUVY

Prodávající: Ing. Václav Šroubek K Pecím 1829/8 323 00 Plzeň - Bolevec IČ: 04018737 U kupujícího veden pod č.: 194642		Adresa dodávky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10	
Kupující: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10 IČ: 67779999 DIČ:CZ67779999		Vyřizuje : Telefon : Mob.tel : Fax : E-mail :	
Bankovní spoj. : Česká národní banka Útvar-pobočka : Praha 1 Kód banky : 0710 Číslo účtu : 30320881 Naše IČ : 67779999		Fakturace na adresu : Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10	
		Způsob úhrady : převodním příkazem Účtujete : fakturou Způsob dopravy : prodejcem Datum tisku : 11.02.2020	

2020/PL/00997

Pol.	Nomenklatura	Označení//Typ	Objedn.množ	Jednotka	Cena za MJ	Hodnota netto	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
------	--------------	---------------	-------------	----------	------------	---------------	-----------	------------	--------------


001	9999999999999999	TDI - modernizace 4 výtahů v obj. ZSMV/							
ZSPM	1,000	Kus			221.902,00	221.902,00	00%	0	221.902,00
Typ přiřazení účtu: I N114V5149008									

Počet příloh	: -0-	Termín dodání:	Den 22.07.2020
Počet položek zboží	: 01	Celk. cena bez DPH:	221.902,00 CZK
		Základ DPH 0%	221.902,00 CZK
		Celková cena s DPH	221.902,00 CZK

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky

Objednávka není určena pro ekonomickou činnost

V *Plaze* dne 11.02.2020




Svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:

- a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla ZSMV nebo elektronicky na e-mail: zsmv@zsmv.cz
- b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,
- c) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách: www.zsmv.cz (záložka ZSMV/Všeobecné obchodní podmínky ZSMV).

V.....dne.....

Podpis:



Specifikace inženýrských prací

Název investiční akce: „Modernizace 4 výtahů v objektech ZSMV“

Název předmětu veřejné zakázky: Modernizace 4 výtahů v objektech ZSMV - technický dozor investora

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb „Technický dozor investora“ při provádění stavebních a montážních prací, kterými je modernizace 4 výtahů v objektech ZSMV:

- 1. Přípotoční 300/12, Praha 10 - Vršovice, Budova A, 2 výtahy duplex**
Jedná se o modernizaci (výměnu) 2 výtahů duplex, umístěných vedle sebe, každý v samostatné výtahové šachtě. Každý výtah má 7 stanic. Předpokládaná lhůta na provedení je 6 týdnů od předání staveniště a to na každý výtah samostatně.
- 2. Sklady Svojsice, budova 13/SAP 3, Svojsice 142, 281 07 Svojsice u Kolína**
Jedná se o modernizaci (výměnu) osobního výtahu s 5-ti stanicemi. Předpokládaná lhůta na provedení je 6 týdnů od předání staveniště.
- 3. Hotel Šumava, 341 92 Kašperské Hory 375 (Amálino údolí)**
Jedná se o modernizaci (výměnu) osobonákladního výtahu o 2 stanicích. Předpokládaná lhůta na provedení je 6 týdnů od předání staveniště.

Stavební práce budou prováděny pouze v objektu a na dotčených pozemcích ve vlastnictví stavebníka (zadavatele).

Předmětem modernizace 4 výtahů v objektech ZSMV je demontáž stávajícího výtahu, stavební úpravy výtahové šachty, nová elektroinstalace s rozvaděčem, kompletní instalace nového výtahu vč. strojovny a nových dveří.

Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracované projektovou složkou firmy Výtahy Vaněrka, Mostecká 4, 419 01 Duchcov. Na každý výtah je PD Vypracovaná samostatně (podle lokality). Modernizace jednotlivých výtahů bude probíhat za provozu jednotlivých objektů. Dodavatelem (zhotovitelem) všech výtahů je firma Výtahy Vaněrka, U hrádku 2960, 415 00 Teplice.

Činnosti –Technický dozor investora (dále jen TDI):

- seznámení se s projektovou dokumentací a obsahem uzavřené Smlouvy o dílo;
- vedení kontrolních dnů (dále je KD) stavby- min. 1 x týdně
- dozor pro zajištění souladu výstavby Díla s podmínkami Smlouvy o dílo, stavebního povolení na stavbu, územního rozhodnutí, projektové dokumentace vč. jejich změn, platných technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů státní správy a dotčených orgánů jiné správy

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., Přípotoční 300, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10

 .cz, www.zsmv.cz, 

- dohled nad kvalitním provedením v rozsahu standardu odpovídajícím Smlouvě o dílo a projektové dokumentaci vč. kontrolní činnosti postupu a kvality prací Zhotovitele
- dohled, zda dodavatel dodává materiály, výrobky v souladu s projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a se vzorky odsouhlasených Objednatelem
- kontrola stavebního deníku (dále jen SD) zhotovitele a provádění zápisů do SD
- přejímka provedených prací, které mají být v průběhu realizace stavby zakryty, popřípadě budou v budoucnu nepřístupné
- kontrola dodržování harmonogramu stavby; spolupráce s objednatelem při organizaci případných odstávek
- dohled, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací
- kontrola všech výsledků předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat výsledky těchto zkoušek vč. dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (protokoly, atesty apod.), organizace a účast na individuálních a komplexních zkouškách včetně kontroly výstupů;
- kontrola nakládání s odpady (dle platných norem a předpisů), kontrola vážních lístků a výkupů (snižování ceny Díla);
- kontrola kvality prováděných prací a dodávek;
- kontrola změn a doplňování dokumentace, podle které se Stavba provádí;
- informovat Objednatele o závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu Stavby Zhotovitelem (např. v průběhu provádění stavebních prací, aj.).
- zápis všech nedostatků zjištěných během provádění Stavby vč. jejich zápisu do SD tj. průběžná evidence závad vč. kontroly jejich odstranění;
- projednání, posouzení a odsouhlasení či zamítnutí, dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby. Vyjadřování se ke všem dodatkům a změnám, jež jsou předkládány k odsouhlasení Objednateli. U ostatních změn jejich předkládání s vlastním vyjádřením Objednateli;
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby;
- kontrola cenových změn předmětu plnění a ceny dodávky prací;
- kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací
- kontrola skutečně provedených prací a dodávek ve vztahu k položkovému rozpočtu vč. kontroly a odsouhlasení cen více a méně prací ve vztahu k položkovému rozpočtu, v případě neuvedených položek a jejich cen, jako cen obvyklých – v místě a čase dostupných dodavateli. Veškeré změny cen Díla podléhají schválení ze strany Objednatele „méněpráce“ (práce a dodávky, které nebyly provedeny) i „vícepráce“ (dodatečné stavební práce);
- spolupracovat s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrolovat řádné uskladnění materiálů a konstrukcí;
- kontrola postupu prací a příslušných smluv, upozornění zhotovitelů a Objednatele na nedodržování termínů a příprava podkladů pro uplatnění smluvních sankcí (dle pokynů Objednatele);
- na náklady Objednatele zajistit geodetický dozor po dobu realizace výstavby a kontrolní geodetické zaměření stavby (včetně zaměření přeložek sítí a terénních úprav), budou-li takový dozor, případně měření mandantem vyžadovány;
- kontrolovat dodržování BOZP a požárních předpisů na Staveništi a aktivní spolupůsobení na odvrácení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a zdraví při provádění prací a při případném ohrožení stavby živelnými pohromami;
- účastnit se KD vztahujících se k projektu včetně přípravy agendy;
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí, pořízení soupisu vad a nedodělků;
- předání a kontrola dokladů z průběhu výstavby Objednateli;
- kontrola vyklizení a úklid staveniště zhotovitelem;
- provádění kontroly odstranění vad a nedodělků z výstavby, přejímacího a kolaudačního řízení a vyhotovení potvrzení o jejich odstranění (po jejich odstranění); účast na přejímacích řízeních v rámci konečného předání Díla, zejména soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele týkajících se stavby a účast při soupisu veškerých vad a nedodělků;

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., Přípotoční 300, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10

 z, www.zsmv.cz, tel.: 

- koordinace postupu prací při odstraňování vad a nedodělků, zabezpečení spolupráce účastníků výstavby na jejich odstranění včetně zajištění vypracování a předání dalších dokladů a dokumentů požadovaných účastníky kolaudačního řízení;
- spolupráce při vypracování manuálu pravidelných kontrol a revizí technologických dodávek, vyžadovaných právními předpisy a technickými normami nebo vyplývajících z dodavatelských smluv nebo všeobecných povinností Objednatele;
- jakákoli jiná odborná pomoc nebo poradenství, na základě požadavku Objednatele anebo potřeby výstavby;

Další činnosti:

- zápisy z KD - do 3 dnů bude rozeslán všem účastníkům stavby e-mailem;
- vypracovat a e-mailem zaslat Objednateli týdenní souhrnné zprávy o postupu výstavby a druhu a kvalitě prováděných prací, včetně soupisu všech vad a nedodělků a opatření k jejich odstranění;
- zajistit pravidelnou koordinaci, komunikaci, spolupráci mezi Zhotovitelem, Objednatелеm, správcem hotelu, skladů Svojšice nebo areálu Přípotoční, stavebním úřadem, popř. projektantem, včetně vzájemné součinnosti;
- provádění fotodokumentace v průběhu Stavby, vč. části dodávek, které budou v průběhu realizace Díla zakryty popř. se stanou během realizace nepřístupnými
- veškeré odborné konzultace uskutečněné osobně, telefonicky nebo e-mailem;
- v rozsahu pověření Objednatele zastupování Objednatele při jednáních na stavbě a jednáních vedených v souvislosti s realizací Stavby (Díla), (tj. se zástupci Dodavatelů a Poddodavatelů);
- včasné a trvalé a neodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech Stavby (Díla);

Výstupy:

- jednotlivé protokoly vztahující se k projektu;
- soupisy vad a nedodělků včetně aktualizace až do odstranění;
- podrobná fotografická dokumentace včetně přehledné evidence;
- průběžné předávání průpisů stavebního deníku s vyznačeným zápisem TDI;
- evidence a revize výstupů dodavatelů;
- evidence a archivace dokumentů a vzorků souvisejících s realizací (prohlášení o kvalitě, výsledky testů a zkoušek, certifikáty materiálů a všechny informace o kvalitě a kontrole kvality);
- revize výstupů účastníků výstavby;
- revize kontrolně zkušebních plánů;
- zpracování týdenní souhrnné zprávy o postupu výstavby, změnách, dodržení časového plánu a předpokládaného rozsahu následujících činností;
- agenda na jednání s účastníky projektu;
- zpracování dokumentů související s předáním stavby;
- závěrečná zpráva o průběhu a vývoji (včetně ohodnocení předaných výstupů);
- a další výstupy související se zajišťováním Služby

Personální zdroje:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění díla zajistit výkony:

- autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby (ČKAIT)
- autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technologická zařízení staveb (ČKAIT)

Místo plnění:

- Přípotoční 300/12, Praha 10 - Vršovice, Budova A, 2 výtahy duplex

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., Přípotoční 300, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10

 www.zsmv.cz, tel.: 

IČ: 67779999 DIČ: CZ67779999 Zřizovací listina: č.j. N-1337/97 ze dne 8.12.1997 Datová schránka: iazgiwe

- Sklady Svojšice, budova 13/SAP 3, Svojšice 142, 281 07 Svojšice u Kolína
- Hotel Šumava, 341 92 Kašperské Hory 375 (Amálino údolí)
- Kanceláře Objednatele, Přípotoční 300/12, Praha 10 – Vršovice;

Termín plnění:

- Smluvní doba provádění činnosti TDI je po celou dobu realizace díla. Na každý jednotlivý výtah se předpokládá doba realizace v trvání cca 6 týdnů. S ohledem na různé lokality (kromě 2 výtahů Duplex na Praze 10) lze předpokládat částečný souběh při realizaci jednotlivých výtahů. Předpoklad zahájení cca leden 2020, v závislosti na vydání stavebního povolení.

Kvalita:

Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména:

- Vyhlášce 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;
- Vyhlášce 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- kodexem definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb – Pracovní text 06/2011;
- platnými právními předpisy;
- technickými a odbornými normami (včetně doporučených);
- technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení,
- správnou praxí v příslušném oboru;
- standardy Objednatele.

Jinak řečeno bude kvalita veškerých činností a zejména výstupů převyšovat běžnou praxi v oboru. Podrobnosti týkající se očekávané kvality budou sjednány před započatím prací.

Součinnost objednatele:

Zhotovitel bude poskytovat své služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat dílčí plnění a řídit se pokyny Objednatele.

