

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0112-2020-11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby :

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ST Security a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19122

Sídlo: Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 Hodkovičky
IČO: 01676342
DIČ: CZ01676342
Bankovní spojení: Sberbank a.s.
Číslo účtu: 4211057793/6800

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ferdinand Dvořák, předseda představenstva, ředitel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: bsqusdx

Adresa pro doručování: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Havarijní oprava KZS na LZ Čáslav“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Havarijní oprava KZS na LZ Čáslav“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1

Účel smlouvy a popis provedených činností

- 1.1. Účelem této smlouvy je náprava nefunkčního stavu jednotlivých komponentů komplexního zabezpečovacího systému na stavebních objektech - budova č. 90, hangár H3, H5, objekt č. 482 - multisklad a muniční sklad Červený Kopec.
- 1.2. Ve smyslu ustanovení § 1757 OZ si strany této smlouvy vzájemně potvrzují obsah smluvního ujednání učiněného v souladu s ustanovením § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bezprostředně po zjištění havárie dne 6. ledna 2020. Vzhledem k existenci krajně naléhavé okolnosti spočívající ve snaze o minimalizaci škody způsobené havárií byla smlouva uzavřena ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, bezodkladně po vzniku havárie telefonicky ústní formou a strany v zájmu právní jistoty tímto potvrzením stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázání.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Havarijní oprava KZS na LZ Čáslav“, kterým se rozumí souhrn provedených plnění :
 - 2.1.1. **Práce na LZ Čáslav budova č. 90** dle pracovního listu S/2020/0026 ze dne 6.1.2020 byla lokalizována závada, opravená, zprovozněná a odzkoušená na EZS, EPS, EKV, CCTV a na PC operátora.
Oprava byla uskutečněna bez materiálu.
Práce 12 hodin za cenu bez DPH (s dopravou) **7 140,- Kč.**
 - Práce na LZ Čáslav budova č. 482** multisklad dle pracovního listu S/2020/0117 ze dne 7.1.2020 byla lokalizována závada, opravená a odzkoušené napájení na poškozeném přívodním vedení v serverovně objektu 482. Následně nastavení PC v systému SEVEN, CCTV.
Oprava byla uskutečněna bez materiálu
Práce 11 hodin za cenu bez DPH s dopravou **6 620,- Kč.**
 - Práce na LZ Čáslav objekt H3** dle pracovního listu S/2020/0118 ze dne 8.1.2020 byla závada lokalizovaná, opravená, zprovozněná a vyzkoušená. Jednalo se o opravu systému CCTV, centralizace BS EZS, EPS, PERIDECT, následně oprava PC v serverovně, výměna 4 ks opticko kouřových hlásičů EPS. Oprava a zprovoznění PC SEVEN, následně test systémů.
Materiál na opravu – 4 ks OKH DP 2061N – ARITECH za cenu bez DPH **4 616,- Kč.**
Práce 16 hodin za cenu bez DPH (s dopravou) **9 640,- Kč.**
Celkem za provedení opravy bez DPH **14 256,- Kč.**
 - Práce na LZ Čáslav objekt H5** dle pracovního listu S/2020/0120 ze dne 10.1.2020 byla závada lokalizovaná, opravená, zprovozněná a vyzkoušená na objektu H5. Jednalo se o výměnu a zprovoznění 1 ks IR BARIERY AX 350 za IR BARIERY AX 350DH- MK III. Po výměně byla provedena oprava a zkouška CVVS napájecích zdrojů EZS a EPS a nastavení PC u dozorčího letky.
Materiál na opravu - IR BARIERY AX 350DH- MK III za cenu bez DPH **15 437,- Kč.**
Práce 22 hodin za cenu bez DPH (s dopravou) **13 300,- Kč.**
Celkem za provedení opravy bez DPH **28 737,- Kč.**
 - Práce na MS Červený Kopec**, dle pracovního listu S/2020/0119 ze dne 10.1.2020. Odstranění závad na bezpečnostních systémech na kobkách 1-8, manipulačním objektu, strážnici a provozní budově. Závady byly lokalizované, odstraněné a vyzkoušené v objektech MS Červený Kopec. Došlo k zprovoznění PC systému RGS/RSS a obnově softvéru.
Jednalo se o výměnu a doplnění materiálu: 1 ks PC DELL OPTIPLEX 3060SF-SSD, 1ks Monitor DELL U2415-24" LED, 1 ks Repro DELL AC511, 1 ks Premium cord HDMI EXTENDER-150m, 1ks AXAGON PCEA-RS 232-SERIAL, 1ks Police do racku 4x19"-14-conteg, 1ks Belkin kabel HDMI-1,5m, 1ks Pcord HDMI-5 m, 1ks Belkin USB-5m, 1ks SW

Materiál na opravu – 1 ks PC DELL OPTIPLEX 3060SF-SSD, 1ks Monitor DELL U2415-24“ LED, 1 ks Repro DELL AC511, 1 ks Premium cord HDMI EXTENDER-150m, 1ks AXAGON PCEA-RS 232-SERIAL, 1ks Police do racku 4x19“-14- conteg, 1ks Belkin kabel HDMI-1,5m, 1ks Pcord HDMI-5 m, 1ks Belkin USB-5m, 1ks SW Systému RGS/RSS za celkovou cenu bez DPH 73 207,- Kč.

Práce 36 hodin za cenu bez DPH (s dopravou) 22 820,- Kč.

Celkem za provedení opravy bez DPH 96 027,- Kč.

- 2.1.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikována v Pracovních listech, (které jsou přílohou č. 1) a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) měl k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 20. ledna 2020. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 této smlouvy.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 této smlouvy, a to ve výši:

152 780,- Kč bez DPH

(slovy: stopadesátdvatisícisedmsetosmdesát korun českých)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 32 083,80 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 184 863,80 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v Soupisu skutečně provedených prací (rozpočtu), v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebyly provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou uvedených v Pracovních listech (příloha č. 1 této smlouvy).

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 6. ledna 2020.
Zhotovitel byl povinen vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- 4.2. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 20. ledna 2020.
- 4.3. Místem plnění je budova č. 90, 470, 482, 005 ; 01-06-17/Letiště Čáslav a budovy 001 až 008; 01-06-44/MS Červený kopec.

Článek 5 Nakládání s odpady

- 5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto článku), byl zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstal majetkem objednatele**. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. této smlouvy).
- 6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:
 - objednatелеm převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla.
- 6.3. Zápis o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení Pracovních listů.

Článek 7 Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10-tého dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura bude zaslána na adresu:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Správa provozního střediska 0112 Čáslav
285 76 Chotusice
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;

- f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3. K faktuře musí být připojené odsouhlasené pracovní listy, bez tohoto je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 7.8. Zálohové platby nebyly poskytnuty.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle bodu 6.2. této smlouvy, uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% - 0,5% z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 Zvláštní ujednání

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště.
K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě podstatného porušení smlouvy.
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
 - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - c) prodlení s dokončením a předáním a převzetím díla.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresu uvedené v

záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, adresy sídla firmy, čísla občanského průkazu, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva o 7-mi očíslovaných stranách je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 12.8. Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tato smlouva zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, učiní tak objednatel.
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Pracovní listy – počet listů: 5

V Pardubicích dne 10. 2. 20
Česká republika – Ministerstvo obrany

V Praze dne 10.2.2020
ST Security a.s.

Plná moc

Tímto zpínomocňujeme **Annu Maliřskou**, narozenou 1.2.1981, zaměstnanou u společnosti **ST Security a.s., IČ: 01676342, se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice,** k elektronickému podpisu smlouvy o dílo č. **6440-0112-2020-11** pro Ministerstvo obrany.


Platnost zplnomocnění: do 31.3.2020

V Praze 10.2.2020



V Praze dne 10.2.2020

Zplnomocnění v uvedeném rozsahu přijímám:





Pracovní list

číslo S/2020/0119

Místo instalace

LZ Čáslav - objekt MŠOV / 320^{tel: 003}

Adresa k fakturaci

Tel:

IČ:

DIČ:

Datum a hodina nahlášení požadavku dodavatelí:

Datum a hodina zahájení prací u objednatele:

10.1.2020

Typ služeb

-
- Standardní servis
-
-
- Montáž

-
- Záruční
-
- Paušální
-
-
- Pohotovostní služba
-
-
- Pravidelná prohlídka

Požadavek objednatele

reinstalace bezpečnostní systémy po úpadku proudu

Dodaná/ demontovaná zařízení a materiál

Skladová položka

MJ

Kč/MJ

Celkem Kč

PC DELL OPTIPLEX 3060S7-SSD		1ks		
MONITOR DELL U2415-24" LED		1ks		
DEPCO DELL AC511		1ks		
PREMIUM CORD HDMI EXTENDER - 150m		1ks		
AXAGON PCEA- RS 232-SERIAL		1ks		
POLICE DC ZACH 4X19" - 1U - CONTEG		1ks		
BELTIN KABEL HDMI - 1,5m		1ks		
PCord HDMI - 5m + BELTIN USB - 5m (63--85)		1ks		
SW SYSTÉMY BES/RSS - UPGRADE		1ks		

Vadné díly:

-
- předány spol. ARANEA SYSTEMS
-
-
- ponechány objednateli
-
-
- ekologické likvidaci

Materiál celkem:

73.207,-

Provedené práce

LOCALIZACE ZPŮSOBY PROVEDENÁ OPRAVA BEZPEČNOSTNÍSYSTÉMU PO ÚPADKU Proudu NA MŠOV. ZPROVOZKNĚNÍ BS NA KOBKACH 978.MANIPULACÍM OBJEKTU, STRAŽNÍCI A PROVOZNÍ BUDOVY. PRÁVA JODAVYAC 230V - UPS SERVOVNA STRAŽNICE. ZPROVOZKNĚNÍ SYST. EKV. UYMEŘA+ ZPROVOZKNĚNÍ PC SYST. BES/RSS - UPGRADE SW. PRÁCE - 10.1.2020 - 8hod, 13.1.2020 - 8hod, 14.1.2020 - 8hod, 15.1.2020 - 10hod - Potový; Autoš - 4hod - 10.1.2020 (IT)

Stav, výsledek:

-
- Dokončeno
-
- Ověřena správná funkce
-
-
- Není dokončeno, pokračování:

Příplatek za pohotovostní službu:

Výkony celkem Kč:

22.040,-

Dopravné

počet km:

52 km

Kč/km:

15,-/km

jízdné celkem Kč:

780,-

Doba úkonu:

38 hod

Druh zařízení:

BS, EKV, E2S, PC, BES/RSS

CELKOVÁ CENA:

96.027,-

Záruka na:

provedené práce

dodaný materiál

DPH: %

Platba:

 v hotovosti fakturou až po dokončení prací

CELKEM K ÚHRADĚ:



Pracovní list

číslo S/2020/0120

Místo instalace LZ Čáslav - objekt Hangar č.5 (TOP) / 320

Adresa k fakturaci

Tel:

IČ:

DIČ:

Datum a hodina nahlášení požadavku dodavatel:

Datum a hodina zahájení prací u objednatele:

10.1.2020.

Typ služeb

-
- Standardní servis
-
-
- Montáž

-
- Záruční
-
- Paušální
-
-
- Pohotovostní služba
-
-
- Pravidelná prohlídka

Požadavek objednatele

nefunkční bezpečnostní systémy po úpadku proudu

Dodaná	děmontovaná zařízení a materiál	Skladová položka	MJ	Kč/MJ	Celkem Kč
	12 BARIERA AX 350DH - M&III		1ks		
	<u>DEMONTOVÁNO :</u>				
	12 BARIERA AX 350		1ks		
Vadné díly: <input type="checkbox"/> předány spol. ARANEA SYSTEMS k ekologické likvidaci <input type="checkbox"/> ponechány objednateli				Materiál celkem:	

Provedené práce

LOCALIZACE ZÁVADY, PROVEDENÁ OPRAVA, ZPROVOZVENÍ BS
 PO ÚPADKU PROUDU, OPRAVA CENTRALIZACE; SYSTÉM CVUS
 OPRAVA NAP. ZDROJŮ EZS, EPS. UMĚNA + ZPROVOZVENÍ VADNÉ
 12 BARIERY SM 2098 - BRÁNA TRAFAGA. OPRAVA PC DOBROU 2147.
 ZPROVOZVENÍ SIST. EKV, EZ. PO OPRAVĚ TEST FCE-061
 PRÁCE 16.1.2020 - 8hod 17.1.2020 - 8hod; 20.1.2020 - 6hod - Datum 22.hod. 500/hod

Stav, výsledek:

-
- Dokončeno
-
- Ověřena správná funkce
-
-
- Není dokončeno, pokračování:

Příplatek za pohotovostní službu:

Výkony celkem Kč: 12.760,-

Dopravné

počet km:

36 km

Kč/km:

15,-/km

jízdné celkem Kč:

540,-

Doba úkonu:

22 hod

Druh zařízení:

CELKOVÁ CENA:

28.737,-

Záruka na:

provedené práce

dodaný materiál

DPH: %

Platba:

 v hotovosti fakturou až po dokončení prací

CELKEM K ÚHRADĚ:



Pracovní list

číslo 5/2020/0118

Místo instalace

LZ Čáslav - objekt H3 / 320 003

Adresa k fakturaci

Tel:

IČ:

DIČ:

Datum a hodina nahlášení požadavku dodavatelí:

Datum a hodina zahájení prací u objednatele:

8.9.2020

Typ služeb

 Standardní servis Montáž Záruční Pausální Pohotovostní služba Pravidelná prohlídka

Požadavek objednatele

vratnostní bezpečnostní systémy po úpadku proudu

Dodaná / demontovaná zařízení a materiál

Skladová položka

MJ

Kč/MJ

Celkem Kč

OKH DP 2061N - ARITECH

4ks

DEMONTOVANO

OKH ARITECH DP 2061

4ks

Vadné díly:

 předány spol. ARANEA SYSTEMS k ekologické likvidaci ponechány objednateli

Materiál celkem:

Provedené práce

LOKALIZACE ZAVADY, PROVEDENA OPRAVA BS PO ÚPADKU

PROUDU NA OBJEKTU H3. ZPROVOZVENÍ SYSTÉMU CCTV, CENTRALIZACE BS

EBS; EPS; PERIDECT. OPRAVA TC V SERVEROVNĚ H3. VÝMĚNA

VADNÝCH OPTICKÝCH KOUZOVÝCH HLAVIČEK - EBS. OPRAVA ZPROVOZVENÍ

PC - SW SEVEN. PO OPRAVÁCH TEST FCE - OK!

PRÁCE 8.9.2020 - 8hod; 9.9.2020 - 8hod; Titoný - 76hod; 580,-/hod

Stav, výsledek:

 Dokončeno Ověřena správná funkce Není dokončeno, pokračování:

Příplatek za pohotovostní službu:

Výkony celkem Kč:

9.280,-

Dopravné

počet km:

24km

Kč/Km:

15,-/km

Jízdné celkem Kč:

360,-

Doba úkonu:

16hod

Druh zařízení:

BS; EPS; CCTV; PC

CELKOVÁ CENA:

14.256,-

Záruka na:

provedené práce

dodaný materiál

DPH: %

Platba:

 v hotovosti fakturou až po dokončení prací

CELKEM K ÚHRADĚ:



Pracovní list

číslo S/2020/0026

Místo instalace

LZ Čáslav - objekt budova č. 90 Tel: 320 003

Adresa k fakturaci

Tel:

IČ:

DIČ:

Datum a hodina nahlášení požadavku dodavateli: _____

Datum a hodina zahájení prací u objednatele: 6.1.2020

Typ služeb

 Standardní servis Montáž Záruční Paušální Pohotovostní služba Pravidelná prohlídka

Požadavek objednatele

nefunkční bezpečnostní systémy po úpadku proudu

Dodaná - demontovaná zařízení a materiál

Skladová položka

MJ

Kč/MJ

Celkem Kč

Vadné díly:

 předány spol. ARANEA SYSTEMS k ekologické likvidaci ponechány objednateli

Materiál celkem:

Provedené práce

LOKALIZACE ZÁVADY, PROVEDENA OPRAVA, ZPROVOZOVÁNÍ BS
PO ÚPADKU PROUDU. OPRAVA CENTRALIZACE BS EZS; EPS;
FKV, CCTV, SW SEVEN NA PC OPERATORA. OPRAVA KAMERY
CHODBA TRENÁŽÉR GRIVEN. PO OPRAVĚ TEST TCE-04 V
Pohotov. - 12 hod; 580,-/hod

Stav, výsledek:

 Dokončeno Ověřena správná funkce Není dokončeno, pokračování:

Příplatek za pohotovostní službu:

Výkony celkem Kč:

6.960,-

Dopravné

počet km:

12 km

Kč/Km:

15,-/km

jízdné celkem Kč:

180,-

Doba úkonu:

12 hod

Druh zařízení:

BS EZS; EPS; CCTV

CELKOVÁ CENA:

7.140,-

Záruka na:

provedené práce

dodaný materiál

DPH: %

Platba:

 v hotovosti fakturou až po dokončení prací

CELKEM K ÚHRADĚ:



Pracovní list

číslo S/2020/0177

Místo instalace LZ Čáslav - objekt MULTISLAD^{Tel} / 320 003

Adresa k fakturaci Tel: IČ: DIČ:

Datum a hodina nahlášení požadavku dodavatelem: Datum a hodina zahájení prací u objednatele: 7.1.2020

Typ služeb Záruční Paušální Standardní servis Pohotovostní služba Montáž Pravidelná prohlídka

Požadavek objednatele, nefunkční bezp. systémy po úpadku proudu

Dodaná - demontovaná zařízení a materiál	Skladová položka	MJ	Kč/MJ	Celkem Kč

Vadné díly: předány spol. ARANEA SYSTEMS k ekologické likvidaci ponechány objednateli Materiál celkem:

Provedené práce

LOKALIZACE ZÁVADY, PROVEDENO ZPROVOZKNĚNÍ BEZP. SYSTÉMŮ NA OBJEKTU MULTISLADY. OPRAVA VAPÁTKENÍ PRÍVODNÍHO VEDENÍ ZPROVOZKNĚNÍ DODÁVKY AC 230V V SEPLEROVNĚ. NASTAVENÍ PC SYSTÉMU SELEN. CCTV BOSCH CONTROL CENTER. PO OPRAVĚ TEST FCB - OK; Potměný - 11 hod., 580,- / hod

Stav, výsledek: Dokončeno Ověřena správná funkce Není dokončeno, pokračování: Příplatek za pohotovostní službu: Výkony celkem Kč: 6.380,-

Dopravné počet km: 16 km Kč/km: 15,- / km jízdné celkem Kč: 240,-

Doba úkonu: 11 hod Druh zařízení: BS-EZS-EP5 CELKOVÁ CENA: 6.620,-

Záruka na: provedené práce dodaný materiál PC DPH: % CELKEM K ÚHRADĚ:

Platba: v hotovosti fakturou až po dokončení prací

[REDACTED]

[REDACTED]

