
  

  Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Rekonstrukce anténního systému pro přechod              

na DVB-T2“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických :  

   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
Zhotovitel : SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 
Sídlo : Komprdova 4333/20,   615 00 Brno 
Statutární orgán : 
Zapsán v obchodním rejstříku : B 7394 vedená u Krajského soudu v Brně 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  

   
IČO : 44015542 
DIČ : CZ44015542 
Bankovní ústav :  

Číslo účtu :   
Tel. / Fax :  
E-mail :  
ID DS : c7uznbw 

 

 

 

mailto:sekretariat@ssluh.cz


  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo spočívající ve zhotovení stavby: Rekonstrukce anténního systému pro přechod                           

na DVB-T2 v níže uvedených 16 zařízeních organizace a objednatel se zavazuje uvedené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

2.2 Zařízení organizace, kterých se akce dotýká:  

(Domov pro seniory, dále jen „DS“; Domov pro osoby se zdravotním postižením, dále jen 

„DZP“; Domov se zvláštním režimem, dále jen „DZR“; Chráněné bydlení, dále jen „CHB“) 

  1. DS Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  

  2. DS Buchlovice, U Domova 470, 687 08 Buchlovice 

  3. DS Uherský Ostroh, Školní 774, 687 24 Uherský Ostroh 

  4. DZR Kvasice, Parková 21, 768 21 Kvasice 

  5. DZP Kunovice – Na Bělince, Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice 

  6. DZP Velehrad – Vincentinum, Nádvoří 305, 687 06 Velehrad 

  7. DZP Velehrad – Buchlovská, Buchlovská 301, 687 06 Velehrad 

  8. DZP Kunovice – Cihlářská, Cihlářská 526, 686 04 Kunovice 

  9. DZP Medlovice, č. p. 90, 687 41 Medlovice  

10. DZP Chvalčov, Javornická 830, 768 72 Chvalčov 

11. DZP Kvasice, Cukrovar 304, 768 21 Kvasice 

12. DZP Zborovice, Hlavní 1, 768 32 Zborovice 

13. DZP Staré Město, Kopánky 2052, 686 03 Staré Město 

14. DZP Uherský Brod, Okružní 1519, 688 01 Uherský Brod 

15. CHB Rostislavova, Rostislavova 686, 686 01 Uherské Hradiště,  

16. CHB Staré Město, Velehradská 2196, 686 03 Staré Město 

2.3 Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele 

projektantem Ing. Michalem Ondrouškem, Mistřice pod označením „Sociální služby Uh. 

Hradiště, p. o. – rek. anténního systému (STA) pro přechod na DVB-T2“ z 11/2019 a dále 

specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Věcný rozsah díla je specifikován 

v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem 

a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy). 

2.4 Součástí předmětu díla je též: 

 důsledný úklid všech dotčených prostor stavby 
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy 
 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o 
shodě; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí 
jejich předání objednateli 

 předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 
uvedené do dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 

 vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, 
zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a 
organizační opatření proti omezení provozu. 

 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Dílo dle této smlouvy bude provedeno v zařízeních organizace dle bodu 2.2.  

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Michalem Ondrouškem, Mistřice 

pod označením „Sociální služby Uh. Hradiště, p. o. – rek. anténního systému (STA) pro 

přechod na DVB-T2“ z 11/2019  



  

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem   

c)  kontaktní údaje vedoucích pracovníků jednotlivých předmětných zařízení 

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o 

předání a převzetí staveniště. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště dílčí části díla (dle harmonogramu, bod 4.2.).  

4.2 Zhotovitel jako přílohu č. 2 této smlouvy předloží harmonogram provádění díla s rozpisem 

dílčích termínů realizace akce v členění na jednotlivá zařízení, která jsou předmětem této 

smlouvy dle bodu 2.2. s uvedením počtu kalendářních dnů dílčí realizace díla. 

4.3 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla, tzn. všech dílčích 

částí je nejpozději do 13. 5. 2020.  

4.4 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem 

dle předchozího odstavce.  

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

 
700.000,- Kč (bez DPH) 

 
(slovy: sedmsettisíc korun českých) 

 
105.000,- Kč DPH 15 % 

 
 

805.000,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  osmsetpěttisíc korun českých) 
 
 

5.3 Rozpis ceny 

DS Uherské Hradiště    bez DPH 35 000 Kč  vč.DPH 40 250 Kč 

DS Buchlovice     bez DPH 69 662 Kč  vč.DPH 80 111 Kč 

DS Uherský Ostroh    bez DPH 35 200 Kč  vč.DPH 40 480 Kč 

DZR Kvasice     bez DPH 35 200 Kč  vč.DPH 40 480 Kč 

DZP Kunovice - Na Bělince    bez DPH 35 200 Kč  vč.DPH 40 480 Kč 

DZP Velehrad - Vincentinum   bez DPH 35 200 Kč  vč.DPH 40 480 Kč 

DZP Velehrad - Buchlovská   bez DPH 128 436 Kč  vč.DPH 147 701 Kč 

DZP Kunovice - Cihlářská    bez DPH 35 200 Kč  vč.DPH 40 480 Kč 



  

DZP Medlovice     bez DPH 35 200 Kč  vč.DPH 40 480 Kč 

DZP Chvalčov     bez DPH 35 650 Kč  vč.DPH 40 998 Kč 

DZP Kvasice     bez DPH 35 780 Kč  vč.DPH 41 147 Kč 

DZP Zborovice     bez DPH 61 360 Kč  vč.DPH 70 564 Kč 

DZP Staré Město     bez DPH 35 200 Kč  vč.DPH 40 480 Kč 

DZP Uherský Brod    bez DPH 38 700 Kč  vč.DPH 44 505 Kč 

CHB Rostislavova     bez DPH 24 506 Kč  vč.DPH 28 182 Kč 

CHB Staré Město     bez DPH 24 506 Kč  vč.DPH 28 182 Kč 

 

5.4 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 

nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další  

ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut  

 jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla 

5.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15% (stavby pro 

sociální bydlení). 

5.6 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované 
objednatelem 

5.7  Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

5.8 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí 

součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram provádění díla v členění 

na jednotlivá zařízení, která jsou předmětem smlouvy. 

6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně 

(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.4 Faktury budou vystaveny po dokončení za každé zařízení organizace samostatně, tzn. vždy 

po protokolárním předání a převzetí dílčí realizace díla. Faktury budou vystavovány dle 



  

skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem 

schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a 

služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele. Součástí závěrečné 

faktury po dokončení stavby bude i fotodokumentace předmětu úprav jednotlivých anténních 

systémů (dle jednotlivých zařízení organizace).  

6.5 Datem zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí dílčí realizace díla 

bez vad a nedodělků. 

6.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

 faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH; faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazní“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti 

 faktury musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 8. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytným doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu 

 přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 

6.7 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, vrátí 

objednatel soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 3 

kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 

zjišťovací protokol objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. 

Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 

ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem 

dle čl. 15 této smlouvy. 

6.8 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 

dne odeslání.  

6.9 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna a vrácena 

zhotoviteli k přepracování, je zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. 

Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.86.8. Zhotovitel bere na 

vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 

13.4 této smlouvy. 

6.10 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.3 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie 

a vody. 

7.5 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne 

předání a převzetí díla. 

7.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.6.1.1 stávající konstrukce stavby nebo nábytkové či jiné vybavení stavby, které 
nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením, 



  

7.6.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.6.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.6.1.4 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 

díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 

stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 

předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 

písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 

součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

10.   PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem. 

10.2 Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen 

zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými 

hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 

11.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 



  

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po 

jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným 

termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn 

převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.              

Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 

hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům 

včetně technických norem a této smlouvě. 

11.3 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.4 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

12.   ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání              

24 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 2 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak.  

12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestl iže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 

zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

13.   SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 100 Kč za každou vadu a kalendářní 



  

den prodlení. 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz 

kouření ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

13.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.5 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 

objednatelem. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost 

smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.6 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 

uhrazenou smluvní pokutu. 

13.7 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vůle upustit. 

14.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 14 kalendářních dnů  

c) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

d) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:  

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 

technických předpisů.  

14.6 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními 



  

stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

15.   SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem 

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

16.   DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17.   DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 

zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 

rovněž recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

18.   VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 

odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné 



  

pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, 

zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany 

vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na 

odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky 

namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 15 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 

k této smlouvě.  

19.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v  čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů . 

19.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v  registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

19.3 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.  

19.4 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 

podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s  převodem. 

To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 

a jeho poddodavateli díla. 

19.5 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

19.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

19.8 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení. 

19.9 Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – harmonogram dílčího plnění realizace díla 

 

 

 
 
V Uherském Hradišti dne 26.2.2020                                              V Uherském Hradišti dne 14.2.2020
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová p. Radoslav Štrajt 

ředitelka organizace člen správní rady 
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Objekty - Sociálních služeb Uherské Hradiště

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

DS Uherské Hradiště

Uvedené ceny jsou bez DPH

35 000 Kč

DS Buchlovice 69 662 Kč

DS Uherský Ostroh 35 200 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 700 000 Kč

DZR Kvasice

SOUBOR

ROZPOČET

Rekonstrukce anténního systému (STA) pro přechod na DVB-T2

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Rekonstrukce anténního systému (STA) pro přechod na DVB-T2

35 200 Kč

DZP Kunovice - Na Bělince 35 200 Kč

DZP Velehrad - Vincentinum 35 200 Kč

DZP Velehrad - Buchlovská 128 436 Kč

DZP Kunovice - Cihlářská 35 200 Kč

DZP Kvasice 35 780 Kč

DZP Medlovice 35 200 Kč

DZP Javorník, Chvalčov 35 650 Kč

Chráněné bydlení - Rostislavova 24 506 Kč

Chráněné bydlení - Staré Město, Velehradská 24 506 Kč

DZP Zborovice 61 360 Kč

DZP Staré Město 35 200 Kč

DZP Uherský Brod 38 700 Kč



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DS Uherské Hradiště

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
10 hod 400,00 4 000,00

10x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 8 680,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 5 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 030 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 000 Kč

Celkem bez DPH 35 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DS Buchlovice

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
20 hod 400,00 8 000,00

20x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 2 ks 200,00 400,00 200,00 400,00

2x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 8 ks 1 000,00 8 000,00 200,00 1 600,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 8 ks 2 100,00 16 800,00 400,00 3 200,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 2 ks 500,00 1 000,00 200,00 400,00

2x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 2 ks 590,00 1 180,00 200,00 400,00

2x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 2 ks 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00

2x1

8 Signálová propojka 6 ks 70,00 420,00 30,00 180,00

6x1

9 Kabel napájecí sběrnice 2 ks 240,00 480,00 100,00 200,00

2x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 2 ks 200,00 400,00 200,00 400,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 4 ks 600,00 2 400,00 200,00 800,00

4x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 2 ks 400,00 800,00 200,00 400,00

2x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 10 ks 10,00 100,00 10,00 100,00

10x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 5 ks 10,00 50,00 10,00 50,00

5x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 52 ks 3,00 156,00 3,00 156,00

52x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



18

Práce spojené s úpravou kotvení stávajícího stožáru STA, případná výměna kotvících 

prvků, zatěsnění střešního prostupu
2 kpl 2 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00

2x1

19

Práce spojené s odkrytím střešní krytiny, kvůli přístupnosti stožáru a následná zpětná 

montáž
2 hod 400,00 800,00

2x1

Mezisoučet 37 246,00 20 146,00

Rozvody

20 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 100 m 16,00 1600,00 10,00 1000,00

2x50

21 Trubka PVC 23mm p.o. 40 m 2,00 80,00 5,00 200,00

40x1

22 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

23 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 2 180,00 3 450,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

24 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

25 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

26 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

27 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 2 140,00 2 140,00

Mezisoučet 6 640,00

Dodávka celkem 39 426 Kč

Montáž 30 236 Kč

Dodávka a montáž celkem 69 662 Kč

Celkem bez DPH 69 662 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DS Uherský Ostroh

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 3 500,00 3 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 6 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 200 Kč

Celkem bez DPH 35 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZR Kvasice

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 3 500,00 3 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 6 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 200 Kč

Celkem bez DPH 35 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Kunovice - Na Bělince

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 3 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 6 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 200 Kč

Celkem bez DPH 35 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Velehrad - Vincentinum

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 3 500,00 3 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 6 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 200 Kč

Celkem bez DPH 35 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Velehrad - Buchlovská

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
32 hod 300,00 9 600,00

32x1

2 Systémový napájecí stabilizovaný zdroj 4 ks 900,00 3 600,00 500,00 2 000,00

4x1

3

Moderní programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem určený pro systémy 

společných televizních antén. Zesilovač je vybaven automatickým nastavením zesílení. 

Vstupy: UHF1 (470-790 MHz) _ UHF2 (470-790 MHz) _ UHF3 (470-790 MHz) _ FM (87-

108 MHz)_ DAB/BIII (174-260 MHz) _ VHF/UHF (120-790 MHz), Zesílení: (max 55±3 dB 

pro UHF1-3, 34±3 dB pro FM, 49±3 dB pro BIII, 41±3 dB pro VHF/UHF, Regulace 

zesílení: 0-20 dB pro UHF1-3, 0-25-OFF dB pro FM,BIII, Regulace výstupní úrovně: 100-

115 dBµV pro UHF1-3, 90-105 dBµV pro FM, 97-112 dBµV pro BIII, 100-115 dBµV pro 

VHF/UHF

4 ks 2 940,00 11 760,00 500,00 2 000,00

4x1

4 Instalační box pro novou technologii STA 4 ks 500,00 2 000,00 200,00 800,00

4x1

5 Signálová propojka 12 ks 70,00 840,00 30,00 360,00

12x1

6 Výložné ráhno 2 ramena 4 ks 200,00 800,00 200,00 800,00

4x1

7 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 4 ks 1 191,00 4 764,00 400,00 1 600,00

4x1

8 Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci 4 ks 800,00 3 200,00 400,00 1 600,00

4x1

9 Koleno pro kabely na stožár 42-48mm 4 ks 360,00 1 440,00 50,00 200,00

1x1

10
Vytvoření prostupu na střechu pro umístění stožáru, osazení prostupové tašky, 

zatěsnění
8 hod 0,00 0,00 400,00 3 200,00

8x1

11 Prostupové střešní taška 4 ks 1 550,00 6 200,00 150,00 600,00

4x1

12 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 10 ks 600,00 6 000,00 200,00 2 000,00

10x1 - pro příjem UHF televizního signálu

13 Anténa FM 5 ks 400,00 2 000,00 200,00 1 000,00

5x1 pro příjem FM rádiového vysílání

14 Rozbočovač 2x 18 ks 10,00 180,00 10,00 180,00

18x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 4x 14 ks 10,00 140,00 10,00 140,00

14x1 rozbočení signálu do větví

p.č.



16 Rozbočovač 6x 10 ks 10,00 100,00 10,00 100,00

10x1 robočení signálu do větví

17 Rozbočovač 8x 5 ks 10,00 50,00 10,00 50,00

5x1 rozbočení signálu do větví

18 F-konektory 72 ks 3,00 216,00 3,00 216,00

72x1 konektory pro zakončení kabelů

19

Přenastavení, konfigurace programovatelného zesilovače: Konfigurace zesilovače 

na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud
20 hod 720,00 14 400,00

20x1

20

Práce spojené s přepojením televizních rozvodů na nové hlavní stanice: Vyhledání 

stávajících kabelových tras a rozbočovacích krabic, přepojení stávajících rozvdů a 

rozbočovačů signálu na nový rozvod z hlavní STA stanic, koordinační práce

20 hod 400,00 8 000,00

20x1

Mezisoučet 43 290,00 48 846,00

Rozvody

21 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 250 m 16,00 4000,00 10,00 2500,00

5x50

22 Koax kabel 75Ω, 200 m 6,00 1200,00 10,00 2000,00

4x50

23 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

24 Elektroinstalační lišta 42x20mm, bezhalogenová 80 m 110,00 8800,00 35,00 2800,00

4x20

25 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

26 Průraz cihlová zeď, tloušťka do 60 cm 9 ks 140,00 1 260,00

9x1

27 Pomocné montážní práce 16 hod 350,00 5600,00

16x1

Mezisoučet 14 540,00 14 760,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

28 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 4 000,00 4 000,00

29 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

30 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

31 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 7 000,00

Dodávka celkem 57 830 Kč

Montáž 70 606 Kč

Dodávka a montáž celkem 128 436 Kč

Celkem bez DPH 128 436 Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Kunovice - Cihlářská

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 3 500,00 3 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 6 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 200 Kč

Celkem bez DPH 35 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Medlovice

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 2 000,00 2 000,00

Mezisoučet 6 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 200 Kč

Celkem bez DPH 35 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Javorník, Chvalčov

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 2 450,00 2 450,00

Mezisoučet 6 950,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 680 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 650 Kč

Celkem bez DPH 35 650 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Kvasice

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 3 500,00 3 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 580,00 1 580,00

Mezisoučet 7 080,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 810 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 780 Kč

Celkem bez DPH 35 780 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Zborovice

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
16 hod 400,00 6 400,00

16x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 2 ks 200,00 400,00 200,00 400,00

2x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 8 ks 1 000,00 8 000,00 200,00 1 600,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 8 ks 2 100,00 16 800,00 400,00 3 200,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 2 ks 500,00 1 000,00 200,00 400,00

2x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 2 ks 590,00 1 180,00 200,00 400,00

2x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 2 ks 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00

2x1

8 Signálová propojka 6 ks 70,00 420,00 30,00 180,00

6x1

9 Kabel napájecí sběrnice 2 ks 240,00 480,00 100,00 200,00

2x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 2 ks 200,00 400,00 200,00 400,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 4 ks 600,00 2 400,00 200,00 800,00

4x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 2 ks 400,00 800,00 200,00 400,00

2x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 8 ks 10,00 80,00 10,00 80,00

8x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 5 ks 10,00 50,00 10,00 50,00

5x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 35 ks 3,00 105,00 3,00 105,00

35x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 33 175,00 15 675,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 100 m 16,00 1600,00 10,00 1000,00

2x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 40 m 2,00 80,00 5,00 200,00

2x20

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 2 180,00 3 450,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 2 380,00 2 380,00

Mezisoučet 6 880,00

Dodávka celkem 35 355 Kč

Montáž 26 005 Kč

Dodávka a montáž celkem 61 360 Kč

Celkem bez DPH 61 360 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Staré Město

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 16 630,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 3 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 6 500,00

Dodávka celkem 17 970 Kč

Montáž 17 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 35 200 Kč

Celkem bez DPH 35 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

DZP Uherský Brod

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

1x1

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu) 4 ks 1 000,00 4 000,00 200,00 800,00

Karty určené na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud

4 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály ve formátu DVB-T2) 4 ks 2 100,00 8 400,00 400,00 1 600,00

Nové kanálové karty určené pro příjem nového DVB-T2 signálu

5 Plechová rozvodná skříň 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

6 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj 1 ks 590,00 590,00 200,00 200,00

1x1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení podružných rozvaděčů 1 ks 5 000,00 5 000,00 500,00 500,00

1x1

8 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

9 Kabel napájecí sběrnice 1 ks 240,00 240,00 100,00 100,00

1x1

10 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

11 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

12 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

13 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

15 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

16 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

17 F-konektory 30 ks 3,00 90,00 3,00 90,00

30x1 konektory pro zakončení kabelů

p.č.



Mezisoučet 21 130,00 7 880,00

Rozvody

18 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

19 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

20 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

21 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

22 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

23 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

24 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

25 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 5 500,00

Dodávka celkem 22 470 Kč

Montáž 16 230 Kč

Dodávka a montáž celkem 38 700 Kč

Celkem bez DPH 38 700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Chráněné bydlení - Rostislavova

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Systémový napájecí stabilizovaný zdroj 1 ks 900,00 900,00 500,00 500,00

1x1

3

Moderní programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem určený pro systémy 

společných televizních antén. Zesilovač je vybaven automatickým nastavením zesílení. 

Vstupy: UHF1 (470-790 MHz) _ UHF2 (470-790 MHz) _ UHF3 (470-790 MHz) _ FM (87-

108 MHz)_ DAB/BIII (174-260 MHz) _ VHF/UHF (120-790 MHz), Zesílení: (max 55±3 

dB pro UHF1-3, 34±3 dB pro FM, 49±3 dB pro BIII, 41±3 dB pro VHF/UHF, Regulace 

zesílení: 0-20 dB pro UHF1-3, 0-25-OFF dB pro FM,BIII, Regulace výstupní úrovně: 100-

115 dBµV pro UHF1-3, 90-105 dBµV pro FM, 97-112 dBµV pro BIII, 100-115 dBµV pro 

VHF/UHF

1 ks 2 940,00 2 940,00 500,00 500,00

1x1

4 Instalační box pro novou technologii STA 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

5 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

6 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

7 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

8 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

9 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

10 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

11 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

12 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

13 F-konektory 16 ks 3,00 48,00 3,00 48,00

16x1 konektory pro zakončení kabelů

14

Přenastavení, konfigurace programovatelného zesilovače: Konfigurace zesilovače 

na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud
4 hod 720,00 2 880,00

4x1

p.č.



Mezisoučet 6 498,00 8 318,00

Rozvody

15 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

16 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

17 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

18 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

19 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

20 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

21 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

22 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 5 500,00

Dodávka celkem 7 838 Kč

Montáž 16 668 Kč

Dodávka a montáž celkem 24 506 Kč

Celkem bez DPH 24 506 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Chráněné bydlení - Staré Město, Velehradská

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Obnova stávajího systému STA: Zjištění stávajícho stavu, demontáž stávajících 

nevyhovujích komponent,výměna potřebných zastaralých komponent, uprávy systému
8 hod 400,00 3 200,00

8x1

2 Systémový napájecí stabilizovaný zdroj 1 ks 900,00 900,00 500,00 500,00

1x1

3

Moderní programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem určený pro systémy 

společných televizních antén. Zesilovač je vybaven automatickým nastavením zesílení. 

Vstupy: UHF1 (470-790 MHz) _ UHF2 (470-790 MHz) _ UHF3 (470-790 MHz) _ FM (87-

108 MHz)_ DAB/BIII (174-260 MHz) _ VHF/UHF (120-790 MHz), Zesílení: (max 55±3 

dB pro UHF1-3, 34±3 dB pro FM, 49±3 dB pro BIII, 41±3 dB pro VHF/UHF, Regulace 

zesílení: 0-20 dB pro UHF1-3, 0-25-OFF dB pro FM,BIII, Regulace výstupní úrovně: 100-

115 dBµV pro UHF1-3, 90-105 dBµV pro FM, 97-112 dBµV pro BIII, 100-115 dBµV pro 

VHF/UHF

1 ks 2 940,00 2 940,00 500,00 500,00

1x1

4 Instalační box pro novou technologii STA 1 ks 500,00 500,00 200,00 200,00

1x1

5 Signálová propojka 3 ks 70,00 210,00 30,00 90,00

3x1

6 Výložné ráhno 2 ramena 1 ks 200,00 200,00 200,00 200,00

2x1

7 Anténa širokopásmová UHF s integrovaným předzesilovačem a LTE filtrem 2 ks 600,00 1 200,00 200,00 400,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

8 Anténa FM 1 ks 400,00 400,00 200,00 200,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

9 Rozbočovač 2x 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00

4x1 rozbočení signálu do větví

10 Rozbočovač 4x 3 ks 10,00 30,00 10,00 30,00

3x1 rozbočení signálu do větví

11 Rozbočovač 6x 2 ks 10,00 20,00 10,00 20,00

2x1 robočení signálu do větví

12 Rozbočovač 8x 1 ks 10,00 10,00 10,00 10,00

1x1 rozbočení signálu do větví

13 F-konektory 16 ks 3,00 48,00 3,00 48,00

16x1 konektory pro zakončení kabelů

14

Přenastavení, konfigurace programovatelného zesilovače: Konfigurace zesilovače 

na přechodnou dobu - přesun stávajícího vysílání DVB-T na jiné kanály než doposud
4 hod 720,00 2 880,00

4x1

p.č.



Mezisoučet 6 498,00 8 318,00

Rozvody

15 Koax kabel 75Ω, UV stabilní 50 m 16,00 800,00 10,00 500,00

1x50

16 Trubka PVC 23mm p.o. 20 m 2,00 40,00 5,00 100,00

20x1

17 Drobný instalační materiál 1 kpl 500,00 500,00 500,00 500,00

1x1

18 Pomocné montážní práce 5 hod 350,00 1750,00

5x1

Mezisoučet 1 340,00 2 850,00

Revize, koordinace, zkoušky, ostatní

19 Programování, oživení, nastavení systému 1 kpl 2 500,00 2 500,00

20 Měření na hl.stanici 1 kpl 1 000,00 1 000,00

21 Měření na zásuvkách 1 kpl 1 000,00 1 000,00

22 Doprava + ostatní režijní náklady 1 kpl 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 5 500,00

Dodávka celkem 7 838 Kč

Montáž 16 668 Kč

Dodávka a montáž celkem 24 506 Kč

Celkem bez DPH 24 506 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH




