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Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952200001 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  129190002, 229180004 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

 (dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    AQUATIS a.s. 

Adresa sídla:   Botanická 834/56, Veveří,  

602 00 Brno 

 

Statutární orgán:  Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Pavel Kutálek 

 

Zástupce pro věci technické: XXX 

Hlavní projektant:   XXX 

 

IČ:    46347526 

DIČ:    CZ46347526 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775 

 (dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět díla 

2.1. Název zakázky: VD Ivanské jezero, obnova vodního díla 

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí: 

č. akce 129190002 VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů,  

ř. km 3,400 - 3,700 

č. akce 229180004 VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na každou jednotlivou akci, 

k výkonu inženýrských činností potřebných pro povolení realizace obou akcí a provádění 

autorského dozoru projektanta při realizaci akcí, dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

(dále jen DUR) k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ dle přílohy 

č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (čl. 1. odstavec A obchodních 

podmínek). 

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v  zajištění vydání 

právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu k akci „VD Ivanské 

jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ a případné povolení kácení.  

III. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povo-

lení (dále jen DSP) k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ dle přílohy 

č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

IV. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen DSJ) k akci 

„VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř. km 3,400 – 3,700“. DSJ bude 

zpracována v členění dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 

vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Dále výkon IČ spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro re-

alizaci obou akcí a vypracování konečné verze DSP k akci „VD Ivanské jezero, rekon-

strukce hráze, ř. km 3,400“. 

V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 

vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DPS) k akci „VD Ivanské 

jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“.  

V průběhu zpracování DPS zhotovitel zajistí, aby nebyly měněny technické detaily díla 

mající vliv na již vydaná povolení stavby zajištěná v předchozí etapě. V případě, že ojedi-

něle dojde k vynuceným technickým změnám oproti DSP, pak je zhotovitel povinen zajistit 

před předáním dokončené DPS také rozhodnutí o změně stavebního povolení, případně 

vyjádření kompetentního úřadu, že projektové změny nevyžadují změnu stavebního povo-

lení. 

VI. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec 

E obchodních podmínek) pro každou jednotlivou akci. 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:  

a) inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle podkladu „VD Ivanské jezero - specifi-

kace IGP“, 

b) vyprojektování sedimentační záchytné nádrže,  
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c) posouzení a vyprojektování případných úprav přístupové komunikace pro techniku nut-

nou k realizaci, 

d) zajištění stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody k závažnosti zásahu a rozsahu 

dotčených zájmů dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Nebude-li ve zmí-

něném stanovisku uvedeno jinak, zajistí zhotovitel zpracování hodnocení vlivu zamýš-

leného zásahu na tyto chráněné zájmy a zpracuje návrhy opatření k vyloučení nebo ale-

spoň zmírnění negativního vlivu na chráněné části přírody a zapracuje návrhy náhrad-

ních opatření do DUR, 

e) zajištění majetkoprávních podkladů vyžadovaných zákonem nezbytných pro vydání pří-

slušného územního rozhodnutí či územního souhlasu.      

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 

a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zajištění právo-

platného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu včetně úhrady veške-

rých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení pro stavbu hráze, se-

dimentační nádrže či úpravu přístupových cest, 

b) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání povolení kácení (bude-li ho reali-

zace některé z akcí vyžadovat). 

2.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti: 

a) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních roz-

hodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání DSP se všemi 

dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapra-

cuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace, 

b) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, 

že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi 

vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů 

bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich 

případné připomínky do projektové dokumentace.  

c) součástí projektové dokumentace budou také stavební objekty řešící bourací práce pů-

vodní hráze, výstavbu sedimentační záchytné nádrže a nezbytné úpravy přístupové ko-

munikace pro přístup techniky nutné pro realizaci.  

2.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci IV. etapy i následující činnosti: 

a) geodetické zaměření 

- mocnosti sedimentů v rozsahu maximální zátopy dle manipulačního řádu nádrže. 

V případě, že je k dispozici dokumentace skutečného provedení stavby, případně jiná 

relevantní dokumentace, kde je definována původní (návrhová) úroveň dna v rozsahu 

celé zátopy, bude provedeno zaměření pouze stávajícího dna (úrovně sedimentu). Moc-

nost sedimentu pak bude stanovena na základě rozdílu stávajícího a původního dna 

dle dokumentace, 

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. 

b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních roz-

hodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání DSJ se všemi 

dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapra-

cuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace, 
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c) vyprojektování ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu využití nebo odstranění nánosů 

po jejich vytěžení z prostoru nádrže v souladu s platnými právními předpisy a doložení 

navrženého způsobu nakládání s vytěženými nánosy právními předpisy vyžadovanými 

podklady a doklady, že lze navržený způsob nakládání s vytěženým materiálem reali-

zovat (např. protokoly o provedených odběrech a rozborech vzorků těžených nánosů), 

d) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, 

že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi 

vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů 

bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich 

případné připomínky do projektové dokumentace. V případě, že výsledky rozborů sedi-

mentu umožní jeho uložení na povrchu terénu nebo ZPF, bude součástí majetkopráv-

ního vypořádání i smluvní zajištění lokalit pro uložení sedimentu, 

e) součástí projektové dokumentace bude řešení zajištění přístupu k sedimentu a jeho od-

vodnění do podoby potřebné k následnému odvozu a uložení.   

2.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci V. etapy i následující činnosti: 

Rozkreslení podrobných výkresů výztuže nutných pro provedení díla nad rámec daný pří-

lohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

Rozkreslení konstrukčních detailů provedení dilatačních a pracovních spár.   

2.8. Veškeré projektové dokumentace, které jsou předmětem této smlouvy, budou zpracovány 

osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizova-

ných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vý-

stavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

2.9. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

- Záměr opravy na akci „VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř.km 3,400 

- 3,700“ zpracovaný závodem Pardubice v 03/2017, 

- Investiční záměr na akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ zpraco-

vaný závodem Pardubice v 03/2017, 

- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“, 

- rozbory sedimentů provedené objednatelem v 12/2005, 

- Manipulační řád MVN Ivanské jezero, 

- návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla zpracovaný firmou 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v listopadu 2016. 

2.10. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 1. 3. 2018. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: prosinec 2019 – leden 2020 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:  

do 31. 12. 2028 
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3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v ná-

sledujících dílčích termínech: 

I. etapa - projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k akci „VD 

Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“: do 20. 12. 2020 

II. etapa - výkon inženýrské činnosti spočívající ve vydání právoplatného rozhodnutí 

o umístění stavby nebo územního souhlasu k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce 

hráze, ř. km 3,400“:    do 180 dnů od písemné výzvy objednatele 

III. etapa – koncept projektové dokumentace DSP pro akci „VD Ivanské jezero, rekon-

strukce hráze, ř. km 3,400“ nejpozději: 

do 150 dnů od písemné výzvy objednatele 

IV. etapa – dokončení projektových dokumentací - DSJ pro akci „VD Ivanské jezero, 

Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř. km 3,400 - 3,700“, konečná verze DSP pro akci 

„VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ a výkon inženýrské činnosti spo-

čívající ve vydání právoplatného povolení realizace obou akcí, nejpozději: 

     do 180 dnů od písemné výzvy objednatele 

V. etapa - projektová dokumentace DPS pro akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, 

ř. km 3,400“, nejpozději:   do 150 dnů od písemné výzvy objednatele 

VI. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2028 

3.4. Objednatel je oprávněn změnit termíny plnění této smlouvy v případě, že dojde k prodlení 

prokazatelně nezaviněnému zhotovitelem např. nedodržování správních lhůt DOSS při vy-

jadřovací činnosti a povolování stavby apod. 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

8. 11. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 3 865 200,- Kč, 

slovy: třimilionyosmsetšedesátpěttisícdvěstě korun českých bez DPH. 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Zhotovitel zajistí doručení uzavřených smluv se všemi subjekty, s kterými byly smlouvy 

jeho prostřednictvím uzavřeny a to v počtu vyhotovení uvedených v konkrétních smlou-

vách. Doklad o doručení předloží objednateli po ukončení inženýrské činnosti. 

5.2. Je-li předmětem díla provedení či doplnění IG průzkumu, zajistí zhotovitel prokazatelné 

odevzdání jednoho vyhotovení IG průzkumu a to ve stanoveném rozsahu a úpravě k trva-

lému uchovávání České geologické službě. Doklad o předání IG průzkumu bude součástí 

předání díla. 

5.3. Koncept projektové dokumentace bude odevzdán objednateli v jednom paré v papírové po-

době a v elektronické podobě. Součástí konceptu bude u PD DSP položkový rozpočet.  

5.4. Doklady získané zhotovitelem přes datovou schránku musí být v el. podobě uloženy a pře-

dány objednateli kompletní, tedy včetně obálky s elektronickým podpisem a časovým ra-

zítkem. 



 

VD Ivanské jezero, obnova vodního díla  129190002, 229180004 

6 

5.5. V případě že budou v projektové dokumentaci specifikovány parametry přírodních mate-

riálů (zeminy, lomový kamen, apod.) ověří si zhotovitel jejich dostupnost v ekonomicky 

přijatelné vzdálenosti a to v požadovaném množství a kvalitě. 

5.6. V žádostech podaných orgánům státní správy bude vždy žádáno o vydání stanoviska či roz-

hodnutí s co nejdelší zákonem přípustnou platností. 

5.7. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu ne-

platí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – bod 2. a 12. 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace 

pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) - bod 18. 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby (DPS) – bod 11. 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby – body 1. – 21. 

- čl. 8. Odstoupení od smlouvy, bod 3. a 4. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců 

na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod ná-

tlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit 

pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsou-

hlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

V Hradci Králové dne …………………   

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                 za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Marián Šebesta 

     generální ředitel 


