

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. HS 720 027

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

IČ: 67985912, DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „**ARÚ**“)

a

2) CENTRAL GROUP Trojmezí a.s.

se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Ladislavem Váňou

IČ: 27917380, DIČ: CZ 27917380

(dále jen „**objednatel**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I. Účel dohody

1. ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „**Obytný soubor Blažimská**“ v Praze – Hostivaři, Chodově a Záběhlicích (dále jen „akce“) na pozemcích **Trojmezí, parc. č. 1818/1, 3446, 5769**.

II. Předmět dohody a místo plnění

1. ARÚ se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I. 3. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) a bližší specifikace prací na ZAV jsou připojeny k této dohodě jako její přílohy.

2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
 - a) **terénní část** výzkumu zahrnující **dohled** nad zemními pracemi na akci v lokalitě a dokumentační práce
 - b) **zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení archeologického výzkumu objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů AÚ. Objednatel se dále zavazuje zaplatit ARÚ za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem stanoveným v čl. IV.
4. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.
5. V případě zachycení pozitivních archeologických situací bude uzavřena nová smlouva na plošný ZAV.

III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
 - a) **terénní část** ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele **v období od 10. 3. 2020** a bude realizována **po dobu závislou na harmonogramu stavby**,
 - b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 3 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
 - c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě ARÚ pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastižení, je ARÚ oprávněn provést takovou úpravu podmínek provedení ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle čl. V. 2.

IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů ARÚ **ve výši 114 300,- Kč** bez DPH (slovy: sto čtrnáct tisíc tři sta korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze této dohody a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	300,-Kč/hodinu
Věcné náklady	500,-Kč/den
Doprava	9/km

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je oprávněn konečnou cenu za provedení ZAV upravit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, maximálně však o 15%. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV (odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném dle čl. V.2. Vícepráce budou účtovány podle sjednaných jednotkových cen uvedených v čl. IV.1. V případě vyššího objemu nutných víceprací, než o 15%, se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací mezi sebou bezodkladně dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli po částech, a to první po ukončení terénní části a druhou po skončení zpracování, na základě faktur zhotovitele vystavených po provedení příslušné části ZAV se **splatností do 14-ti dnů** od vystavení doručení objednateli.
6. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
8. **Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení;** o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná doba plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžitě pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
10. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,- Kč, představující paušální náklady ARÚ spojené s vyřízením takové upomínky.
11. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.

3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení ZAV účtovaly. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14-ti dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatelem.
4. ZAV dle této dohody proběhne jako dohled při zemních pracích a záchranný archeologický výzkum zjištěných pozitivních situací. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci). Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy.
5. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění ZAV v místě akce sociální zázemí a poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu připojeném jako příloha k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:
 - a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je vedoucí výzkumu **PhDr. Drahomíra Frolíková, Ph.D.** (tel. [REDACTED] [REDACTED] e-mail: frolikova@arup.cas.cz);
 - b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je **Ing. Václav Moravec** (tel. [REDACTED] e-mail: moravec@central-group.cz).

VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.


VII. Závěrečná ujednání

VII. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - cenovou kalkulaci záchranného archeologického výzkumu
 - plán zemních zásahů prováděných stavbou
 - situační plán stavby
2. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.


V Praze dne 24.2.2020

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.



Za objednatele:



Za správnost
Moravec





Za správnost



M 1:500



M 1:20 000



PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


VYPRACOVAL:	Ing. Jozef Harčarik	<i>J. Harčarik</i>
KONTRLOVAL:	Ing. Martina Drbalová	<i>M. Drbalová</i>
PROJEKTANT:	Ing. Jozef Harčarik	<i>J. Harčarik</i>
INVESTOR:	CENTRAL GROUP TROJMEZÍ a.s.	
MÍSTO STAVBY:	P10 - k.ú. Záběhlice, P11 - k.ú. Chodov	

CENTRAL GROUP

AKCE:	OBYTNÝ SOUBOR "BLAŽIMSKÁ" SKRÝVKA ORNICE	
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
	DATUM:	20.01.2020


OBSAH:	SITUACE	PŘÍLOHA: 02.

M 1:500



 2200 m² plocha deponie ornice
 31 640 m² plocha pro skrývku ornice v tl. 0,4 m

M 1:20 000



PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VYPRACOVAL:	Ing. Jozef Harčarik	<i>J. Harčarik</i>
KONTROLOVAL:	Ing. Martina Drbalová	<i>M. Drbalová</i>
PROJEKTANT:	Ing. Jozef Harčarik	<i>J. Harčarik</i>
INVESTOR:	CENTRAL GROUP TROJMEŽÍ a.s.	
MÍSTO STAVBY:	P10 - k.ú. Záběhlice, P11 - k.ú. Chodov	




AKCE:
**OBYTNÝ SOUBOR "BLAŽIMSKÁ"
 SKRÝVKA ORNICE**

ČÍSLO ZAKÁZKY:
 DATUM: 12.11.2018
 MĚŘÍTKO: 1:500, 1:20 000
 STUPEŇ: DPS

OBSAH:
SITUACE

PŘÍLOHA:
01.



IČO: 67985912
DIČ: CZ 67985912
číslo účtu: 700700702/0800

**Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu formou dohledu pro akci
„Obytný soubor Blažimská“ v Praze – Hostivaři, Chodově a Záběhlicích.**

Zadání: záchranný archeologický výzkum formou dohledu při skrývce komunikace a plochy deponie ornice

Sazby: Archeolog	427,- Kč/hod
Terénní technik	268,- Kč/hod
Věcné náklady	500,- Kč/den

Doba výzkumu: od března 2020 podle postupu stavební firmy (cca 2 měsíce)

Provedení: Záchranný archeologický výzkum bude prováděn **formou dohledu** během skrývky ornice, prováděné investorem. Uvedená suma je maximální, fakturováno bude podle skutečně odpracovaných hodin. V případě zachycení pozitivních archeologických situací, bude uzavřena nová smlouva na plošný ZAV.

Kalkulace: Archeolog terén, zpracování	- 20 hodin = 8 540 Kč
Terénní technik	- 320 hodin = 85 760 Kč
Věcné náklady	- 40 dní = 20 000 Kč
C e l k e m	114 300 Kč (bez DPH)

V Praze 3. 2. 2020

[Redacted]
PhDr. Drahomíra Frolíková
Oddělení terénní archeologie
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
tel. +420 257 014 308, [Redacted]
e-mail: frolikova@arup.cas.cz