
zlíň statutární město Zlín
nám. Mim 12, 76140 Zlín Obnova technologického vybavení křižovatek SSZ Zlín"

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283
bankovní spojení:
tel.: e-mail

dále jen objednatel

S00JP01C6W0J

CROSS Zlín, a.s.
se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
zastoupená Ing. Tomášem Juříkem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
zapsán v obchodn , vložka 6274
bankovní spojení:
tel.: e-mail

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace prací v rámci veřejné zakázky:

„Obnova technologického vybavení křižovatek SSZ Zlín“
(dále jen „dílo")

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební a montážní práce, spočívající v obnově
technologického vybavení níže uvedených křižovatek světelného signalizačního zařízení (dále jen
„SSZ") ve Zlíně:

-101 SSZ Okružní - Středová (JS Delvita),
-109 SSZ Gahurova x Vodní (nadjezd).
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-113 SSZ Dlouhá x Vodní x Santražiny (podjezd),
-114 SSZ Dlouhá x tř. T. Bati (KB) + vzdálený přechod směr centrum,
-115 SSZ Štefanikova x Gahurova,

konkrétně v obnově komor stávajících návěstidel SSZ, včetně nové konfigurace SW v řadiči
Stavební práce zahrnují výměnu korpusů návěstidel, včetně vlastních LED vložek, a doplnění
kontrastních rámů. SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED (s napájecím napětím 42 V
AC). V návěstidlech bude využita funkce programové regulace světelného toku (stmívání). Přechody
pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizaci pro nevidomé bude
možné aktivovat bezdrátově, pomocí zařízení aktivace signalizace. Stavební práce dále zahrnují také
provedení komplexní zkoušky SSZ po ukončení stavebních prací, včetně elektrické revize.

V rámci shora uvedených stavebních a montážních prací nedojde k zásahu do základových a nosných
konstrukcí křižovatek SSZ. Veškerý detekční systém křižovatek SSZ, jako indukční smyčky, tlačítka
pro chodce nebo radiomodemy MHD pro preferenci MHD, budou zachovány bez zásahu. Stávající
systém připojení SSZ k dopravní centrále zůstane rovněž zachován beze změny.

3. Příslušná dokumentace
Předmět plnění bude realizován podle technické specifikace ze dne 30. 9. 2019, zpracované Ing.
Vladimírem Kučerou, Odbor dopravy (dále Jen „technická specifikace"), položkového rozpočtu
(příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky a
platných právních předpisů a norem.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla v jeho technické specifikaci a v položkovém rozpočtu,
bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejích ceny, jsou dány technickou specifikací a
položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy), které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění
smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla,
musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4. Nedílnou součástí předmětu plněni a ceny za provedení díla Je mimo jiné:
a) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení;

zábor veřejných prostranství a prostranství okolo objektu před zahájením stavebních a
montážních prací a Jejich uvedení do předchozího stavu;
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla;
řádné vyznačení místa plnění po Jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a
zařízeními;
náklady na energie, vodu, dopravu;
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek;
uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň atd.);
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů;
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně Jiných norem;
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících);
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu;
předání záručních listů a návodů k obsluze v českém Jazyce;
úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla;
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

5. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě, zejména v podkladech
pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy, výslovně neuvedené, které Jsou však nezbytné

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)
P)



Smlouva o dílo: „Obnova technologického vybavení kňžovatek SSZ Zlín"

k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovíte! vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

• výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Obnova technologického vybavení křižovatek
SSZ Zlín", včetně příloh,

• nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu (soupis prací a dodávek - příloha č. 1
této smlouvy).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně
prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil
ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob.

4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Zahájení provádění díla:

Článek lil.
Doba a místo plnění

do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.

2.

3.

Dokončení a předání díla; nejpozdějt do 31. 5. 2020.

Dodržení lhůty pro dokončení stavebních a montážních prací zhotovitelem je závislé na řádné a
včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není
zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací může být měněna jen v případě dohody o
změně smlouvy dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého
charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce,
které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým
předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny
přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními
stranami.

Místo plnění:
Místem plnění jsou vybrané křižovatky SSZ ve Zlíně, jak jsou tyto blíže vymezeny v čl.
2. této smlouvy (předmět plnění) a v technické specifikaci.

odst.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako

3



Smlouva o dílo: „Obnova technologického vybavení kňžovatek SSZ Zlín"

cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve
výši:

1.549.734 Kč bez DPH
325.444 DPH 21%

1.875.178 Kč včetně DPH

3. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného položkového rozpočtu, který
je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

5. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj
kurzu české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového
dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla. Daňový doklad (faktura)
musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem, je předávací protokol o
předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami. Zdanitelné plnění je uskutečněno
dnem předání a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu (faktury) je smluvními stranami
sjednána v délce 30 dnů ode dne jeho vystavení. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel
objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedoručí-li zhotovitel
daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanoveném termínu, prodlužuje se lhůta splatnosti
daňového dokladu (faktury) o dobu shodnou s dobou, po kterou byl zhotovitel v prodlení sjeho
doručením objednateli.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy.

4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

5. Nebude-!i daňový doklad (faktura), obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel
oprávněn vrátit vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve vráceném
daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude
objednateli doručen opravený daňový doklad (faktura),

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
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Článek VI.
Změny díla

1 Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit písemným
souhlasným prohlášením smluvních stran. Takový zápis musí odsouhíasít za zhotovitele Ing. Ivo
Gajdošík, vedoucí oddělení realizace, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína. příp. Zastupitelstvem města
Zlína.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkových cen v cenové
soustavě RTS.

4. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky („vícepráce"), které nejsou
předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku),
jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na jeho
předpokládanou hodnotu způsobem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto
zákonem.

Číánek Vil.
Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své
povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
NeuČinMI tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-ti by
postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Článek Vlil.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí
dokončeného díla, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné
vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání bezpečnému
užívání díla ani toto užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a/nebo budou
uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty;

- předávací protokol
- certifikáty výrobků
- protokoly o shodě
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protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované 
objednatelem
záruční listy a návody k užívání v českém jazyce 
popř. další doklady související s provedením díla.

Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad 
a/nebo nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek IX.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
Vlil. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti 
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek X.
Odpovědnost za vady

1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady a/nebo nedodělky (článek Vlil. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím 
protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XI. této smlouvy).

Článek XI.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je sjednána v délce 
minimálně 24 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím díla (článek Vlil. odst. 3 této 
smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude 
mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Technická podpora CROSS Zlín: tel.: 725 
452 257, e-mail: support@cross.cz.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími 
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným 
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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Článek XII.
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí
třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5
pracovních dni od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem dila
a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XIII. odst. 1 a odst. 3
této smlouvy a bude v prodlení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná
smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena
dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy
(viz čl. XV. této smlouvy).

Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění stavebních a montážních
rizik, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací. Zhotovitel
předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se
vztahuje na škody na stavbě, konstrukcí budovaného díla, montovaných strojích nebo
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná
částka je minimálně ve výši ceny za díio die této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena
tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

^ Článek XIII.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XII. odst. 1 a odst. 3 této smlouvy
tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou nejpozději
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla
objednateli, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý
den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i
započatý den prodlení s Jejich odstraněním.

4. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do
24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem (článek XI. bod 4.), zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000
Kč.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006
Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
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6.

8.

9.

Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 2 této smlouvy tzn.,
nedoručí-li daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000
Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu,
v jakém se ktomu zavázalí při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Změna je možná pouze se
souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve
stejném rozsahu jako původní.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

1.

Článek XV.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší
než 30 dnů,

b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii
pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XII. ani v náhradní lhůtě
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30
dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo
doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do
5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních
objednatele bezprostředné informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla,
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následující:



d)

e)

f)
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zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,
zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné,
nahradí škodu v penězích.

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.

3 Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady
zhotovitel.

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

Číánek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv dle zákona č.340/2015Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7 Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr
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8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací a
dodávek).

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína .
Datum a číslo jednací: 24. 10. 2019, č. 2nz/2019 Oí/2o20 -hi- 2-V f-llolo

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18. 11. 2019, č. 52/23R/2019

Ve Zlíně dne :5T. 2 2.0^0 Ve Zlíně dne.

objednatel
statut

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

zhotovitel
CROSS Zlín, a.s.
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10


