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.- Uzavřená podle š 2585 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 2016001421

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Petrem Podholou, l. náměstkem primátora, na základě plné moci č.j. KP-

Poz334/2015/EPM/110 ze dne 1.10.2015 ve věcech smluvních,

Ing. Štěpánkou Bednářovou, referentka oddělení správy komunikací odboru SVS Magistrátu města ve

věcech technických.

lČ : 002 44 732

DIČ: cz 002 44 732

Banka : Česká ' .s.

Číslo účtu :

(dáiejen „objednatel")

Zhotovitel: ProTeren s.r.o.
_

DrMiiady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Zastoupen-tý: lng. Zdeňkem Marouškem

lČ: 230 95 103

DIČ: . CZ 28095103

Banka: UniCreditB biik and Slovakia a.s.

číslo ctu: &

(dáiejen „zhotovitei"i

2. Všeobecné smluvní podmínky
'

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava povrchu '
parkoviště uLVětrná, sídišumava, České Budějovice".

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále
jen „zadávací dokumentace—") a nabídka (rozpočet) zhotovitele. v pochybnostech o obsahu smluvního
vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou—ii se smluvní
strany o některých věcech výslovně a písemnějínak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy
spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smiuvnídokumentv“.

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jeho nabidka obsahuje veškeré
náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a
schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
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2.4. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele

nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištěníodpovědnosti za škody způsobené

zhotovitelem třetí osobě minimálně ve Wši 500.000,— Kč a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této

smlouvy být pojištěn vuvedeném rozsahu. Tuto skutečnost je na základě výzvy objednatele povinen

prokázat.

3. Předmět a účel smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení „Oprava povrchu parkoviště ul.Větrná, sídl.Šumava, České

Budějovice" v rozsahu vymezeném v přiložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou

dokumentaci (dále jen „PD") zpracovanou společností ATELlÉR DoPl s.r.o., IČ: 28114864, se sídlem Jana

Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, se kterou se zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této

smlouvy. Účelem této smlouvy je zhotovení opravy povrchu parkoviště v ul. Větrná způsobem uvedeným

v této smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčív obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah pracíje dán PD zpracovanou společností ATELIÉR DoPl s.r.o., IČ: 28114864, se sídlem Jana Čárka

1863/7, 370 06 České Budějovice.

3.3. Součástí předmětu smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou

zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či

zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí díla, které zhotoví zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo

zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh,

ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.4. Součástí předmětu smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní

činností zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží objednateli po

skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení

k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následně odstranění.

3.6. Součástí předmětu smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na

ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostív místech dotčených stavbou).

3.7. Součástí předmětu smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a

konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedeníveškerých zkoušek, měření a

atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně

závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová

dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení

veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a

opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování,

ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem

použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně

dohodnutojinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo

v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů

tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto

smlouvou a technickou dokumentacívyjádřen.
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3.10. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé

materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě

nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové

materiály nebo provede veškeré detailní prácejako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli

další náklady.

3.11. Náklady vyplývající zvýše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou

zahrnuty v ceně díla.

3.12. Součástí předmětu plněníje také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle

požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a

odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájenístavby

v souladu s podmínkami smlouvy, nebo termíny, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu

harmonogramu. Aktualizaci uvedenou vpředchozl větě provede zhotovitel díla, a to nejpozději do

jednoho týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá

písemnému schváleníobjednatelem.

4.2 Doba plnění závazku této smlouvyje stanovena takto:

a) Termín předání a převzetístaveništé: do 20-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami,

nedohodnou-Ii se smluvní strany po uzavření této smlouvy na základě písemného dodatku jinak

b) Termín zahájenístavebních prací: dnem předání a převzetístaveniště

c) Termín předánía převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) — stavby (protokolární předání

a převzetí řádně dokončeného díla): max. do 30-ti dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

4.3. V případě posunutí termínu zahájenístavby : důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný

počet dní, o který dojde !( posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se

obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. Vpřípadě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně zhotovitele, kromě

klimatických podmínek, bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín

dokončenístavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí zhotovitel

objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku

614.446 Kč bez DPH (slovy: šestsetčtrnácttísícčtyřístačtyřícetšest korun českých). K takto sjednané ceně

bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plněníje nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za

podmínek stanovených vtéto smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění.

Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumícena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu

trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá zpodmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či

povinnost její změny. Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitel ke smlouvě o dílo, kterýje přílohou č.

1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené sprovedením díla. Není-Ii příslušný náklad vkalkulaci

nabídkové cenyjednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má
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se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-Ii

z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým

položkám kalkulace.

5.5. Cena díla může být měněna pouze:

a. skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl

předvídat a mají vliv na cenu díla,

b. skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídající

geologické údaje apod.).

5.5.1. Nebrání-Ii tomu okolnosti případu, nenízhotovítel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn

přerušit provádění díla.

5.5.2. Zhotovitelje povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (změny) objednateli bez zbytečného odkladu

oznámit. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem

k této smlouvě. Zjisti—Ii zhotovitel, že bude třeba překročit cenu za dílo, zavazuje se to bez zbytečného

odkladu oznámit písemně objednateli společně s písemným odůvodněním návrhu nové ceny za dílo.

V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po zjištění potřeby zvýšit cenu za dílo, nemá právo

na zaplacení rozdílu v ceně. Změny ceny mohou být provedeny vždy pouze v souladu se zákonem

č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a s dalšími právními předpisy.

5.6. Cena Díla nemůže být měněna v případě, kdy objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou v

předmětu díla nebo vypustit některé práce, které nejsou v předmětu díla.

5.7. Dojde-ll při změně rozsahu předmětu smlouvy ke změně fyzického rozsahu trvalého díla oproti rozsahu

předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění o rozdíl

stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, není-Ii pro některé případy

dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického standardu smluvními

dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby

prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud

se smluvní strany v každém konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.8. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijíjednotkové ceny uvedené v

kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluvený co do druhu, použije se cenová

úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen použitého materiálu bude zhotovitel

dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované

zhotovitelem pro stanovení změny ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného

zástupce objednatele před tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

5.9. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou obsaženy ve

smluvních dokumentech.

5.10. Ustanovením tohoto článku není dotčena možnost smluvních stran dohodnout se ve formě písemného

dodatku k této smlouvě na změně ceny i v jiných výše neuvedených případech, např. požaduje-Ii

objednatel práce, které nejsou předmětem díla podle této smlouvy či naopak požaduje-li objednatel

vypustit některé práce tvořící předmět tohoto díla, vždy však pouze postupem a za podmínek vyplývajících

ze zákona č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a z dalších právních předpisů.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět smlouvy řádně dokončen a

plně způsobilý sloužit svému účelu dle této smlouvy a projektové dokumentace a je-ii je řádně předán. Je-

Il předmět smlouvy řádně dokončen, může být předán objednateli a dílo se tak považuje za provedené.

Při předání předmětu smlouvy bude sepsán protokol o předánípředmětu smlouvy podepsaný pověřenými

zástupci obou smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této smlouvy na základě konečné faktury, která je

podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném

dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15-ti dnů ode dne
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potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti

předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádné vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení do sídla objednatele a to

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. 2107746485/2700 vedený u UnlCreditBank Czech republik

and Slovakia a.s.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálnímí (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými

(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel

povinen zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti

v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu.

Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného

daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provéstjednostranný zápočet.

6.6. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební

a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný

kód klasifikace produkce CZ—CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti

DPH.

7. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízenístaveníště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například dopravní

značeníje součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení

staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-Ii vybudování zařízení staveniště stavební povolení

nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní

náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele nebo které

objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady

a nečistoty vznikléjeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

7.3. Nejpozději do 10-ti dnů po definitivním předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a

upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

8. Podmínky prováděnídíla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní zodpovědnost.

Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující

se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit či zadat zhotovení předmětu smlouvyjako celku třetí osobě. V případě,

porušení tohoto ustanovení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% celkové

ceny díla bez DPH.

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude inří Founě, zároveň stanovuje zástupce

stavbyvedoucího (kontakt: 739 385 859), kterým bude p.Petr Schwarz (kontakt: 774 134 726).

Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti

stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných pracís projektovou dokumentaci a správními akty vztahujícími

se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při

provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.
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8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatelé, je povinen je seznámit se všemi

podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přeneseníjakýchkoli

závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatelé je vůči objednateli právně neúčinné.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení

vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí

ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.7. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo

jiným osobám,jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je

povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá

za vzniklou škodu dle ust. & 2926 občanského zákoníku. Je-Ii již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke

škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami

předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že

ke škodě nedošlo.

8.8. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat

písemně objednatele a oprávněné orgány státnísprávy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky ztoho

plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný

osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k

prováděníautorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze

smlouvy. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnýmí průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená

objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, abyjej mohl po dobu nejméně deseti

let po kolaudaci stavby archivovat.

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším

postupem zakryty nebo u nichž další postup pracíjinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být

provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nejméně dva pracovní dny před

požadovaným termínem pokračováníprací a zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovnídny před

požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel

po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím

příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.11. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele kjejich

kontrole před zakrytim vsouiadu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek

souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek

uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná

zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné částí díla v souladu se všemi ostatními

podmínkami smlouvy.

8.12. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný

zbylý materiál nebo není—Ii odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.13. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky

dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který

zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků

uvedených vzápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání

pozemku dotčeného prováděním stavbyjeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola prováděnídíla

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický

dozor). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná

doručením písemného oznámeníjména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou

jednat za objednatele nebo zápisem do stavebního deníku.
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9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu aje při tom oprávněn vstupovat

na staveniště & na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů

zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků,

které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které

mají být uplatněny fakturou.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, otom se zavazují

obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem

zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech

technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-Ii vady a nedodělky, které bud' samy o sobě,

anebo ve spojení s jinými bráni užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis

předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují

s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 60 dní, soupis dodatečně požadovaných prací

s termínem a způsobemjejich zajištění, cena díla a konec záručnídoby. Taktéž v něm bude uvedeno datum

vyklizení staveniště. Nebudou — li vady a nedoděiky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele. Takto

odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku

(odpovědnost za vady) za celé dílo vplném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí

stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinnostízhotovitele při

odstraňovánívad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných

k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nichje zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor,

včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady

zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právnívady, které má dílo v době předáni.

10.4 V případě, že zhotovitel oznámíobjednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou

výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a

převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání

díla, nebo předávací a přejímací řízenijiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i

náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívánístavby, zkušebního provozu a kolaudačního

řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví,

nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízeni.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání

stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
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10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z

kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů

ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběžív případě,že

Dílo nenív souladu s touto smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou).

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady dila za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními

předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé

k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel

plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo

opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených pracíje 60 měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného

v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo.

Dílčí předávánía přebíránídíla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu

nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje

zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vací v posledních

šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí

dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dní od jejího

oznámenísepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude

popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady

včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní vpřípadě vady

omezující běžné užívánídíla,jinak do 30 dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky),

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve

sporných případech až do razhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou

reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po

uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se smluvní

strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena objednatelem dle povahy

a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem

v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má

objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné

vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za

vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva zvadného plnění u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (uplatnění práv zvadného plnění) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku 1.

Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva zvadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodrženítermínu odstraněnioprávněné reklamované vadyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výší 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vody.

8



11.11. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na

odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč za každý započatý clen prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši

0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 3. této

smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% zdlužné částky za každý

započatý den prodlení.

11.14. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců a smluvní pokuta dle odst. 8.2 jsou splatné do 14

kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečíškody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dilo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu

provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo

všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je

zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání

objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s

nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předáni objednateli.

13. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

13,1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od

smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vzniklyjakékoli nároky.

13.2. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu

hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od smlouvy.

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokudje z nečinnosti zhotoviteie objektivně zřejmé, že dílo

neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení zhotovitele s řádným

dokončením díla, případně prodleníse zhotovenímjednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné

porušení smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo

odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od smlouvy odstoupí,

vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy.

Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit.

Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také

z jiných důvodů stanovených zákonem.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou vdůsle'dku nedodržení ustanovení této smlouvy a

právních předpisů České republiky při provádění díla.

13.5. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi,

stavbě či za škody vyplývající zvady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost

podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče

zjistit a objednatele na ně upozornit.

13.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo

vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně
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uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám

pokud možno předcházel. ie-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k

poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou

náhradu. Zproštěni odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.7. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno na

internetových stránkách statutárního města České Budějovice (www.obudejovicecz), s výjimkou

osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě; zveřejněny však budou jméno a

příjmení fyzických osob, jednajících jménem a na účet právnické osoby při uzavření této smlouvy.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke

smlouvě-.", podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

14.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a

objednatel tři vyhotovení.

14.4. Ve smyslu ust. 5 8% zákona č. 99,11963 Sb., občanský soudní řád se smluvní strany dohodly, že místně

příslušným soudem k řešením sporů ztéto smlouvyje příslušný soud dle sídla objednatele. Rozhodným

právem této smlouvy je právo České republiky.

14.5. V souladu s ustanovením & 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní

strany prohlašují, že technický dozor není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu & 71 a násl. zákona

(190/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).

14.6. Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné & svobodné vůle. Účastníci dále

prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují

vlastnoruční podpisy.

14.7. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele (příloha č. 1).

- 7 ca— 2315 - 7 -ns— zna
V Českých Budějovicích dne V dne

ferrari?—
.Qbď A . ča..-Ř

Za objednatele: A?" ___;'__'_-—»—-i O Za zhotovitele:

WPozemnrín rrvžrN řrrsrrr' smvar

lC:23095103 DIC:CZZ_80951_03

M, HÚRŘKÚVE 1477, 370 os c. BUDEJOVICE

www.protemn.cz
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