
Příkazní smlouva
na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

Č. 2020076
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany:

Název:
Se sídlem:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:
ID Datové schránky:
(dále jen ,,příkazce")

a

Název:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zápis v obch. rejstříku:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje
70886300
CZ70886300 (není plátce DPH)

auyaa6n

V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb
Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem - centrum, 400 01

467 12 143
CZ46712143

u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 2361

(dále jen ,,příkazník")
(dále společně jen jako ,,smluvní strany")

l.
Úvodní ustanovení

1. Příkazce je investorem a stavebníkem stavby centrální požární stanice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě na adrese Dělnická 163, 434 01 Most -
Velebudice (dále jen ,,stavba"), v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky
označené jako ,,CPS a úo Most - výstavba".

2. Realizace stavby bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností
G DESIGN, spol. s r. o., IČO: 25466810, se sídlem Veleslavínova 3108/14,
Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem.

3. Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, v podobě zajištění
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS") nad prováděním stavby ve smyslu
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném zněn j, k řádné připravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových
nákladů stavby, předpokládaných termínů její realizace a jejího předání a převzetí.

4. Příkazce ve vztahu k přÍkazníkovi zcela zřejmě deklaruje, že se jedná o stavbu, kde
mohou být na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, ve smyslu platné legislativy, a to
s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací, ale také z hlediska výkonu činnosti
příkazce ve smyslu zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), včetně
plnění úkolů vyplývajících pro něj z jiných právních předpisů, když přIkazník je s tím
dostatečně srozuměn.

5. Příkazník ve vztahu k příkazci zcela zřejmě deklaruje a prohlašuje, že je oprávněn sám
či prostřednictvím odborně způsobilých osob vykonávat činnost TDS a disponuje ve
smyslu platné legislativy odbornou způsobňostí pro výkon tds.

j].
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, za podmínek v ní sjednaných, obstarat záležitost
příkazce v podobě zajištění výkonu TDS nad prováděním stavby a odborné technické
pomoci s tím souvisejícI, a to včetně spolupráce v oblasti zadávacího řízení k veřejné
zakázce dotčeného projektu před vlastním započetím stavby a také případné spolupráce
při odstraňování vad, nedodělků a vyřizování reklamací, zejména v rozsahu a specifikaci
uvedené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje, za podmínek a způsobem touto smlouvou sjednaném, poskytnout
příkazníkovi za řádné plnění výkonu tds odměnu, a to v souladu s článkem IV. této
smlouvy.

3. Součástí výkonu tds jsou i služby a činnosti v příloze č. 1 této smlouvy výslovně
nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění této smlouvy nezbytné, a příkazník
měl a při vynaložení své odborné péče mohl o této skutečnosti vědět. Cena za tyto
služby či činnosti je v plném rozsahu zahrnuta v odměně příkazníka za výkon tds ve
smyslu článku lV. této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně konstatují, že výkon tds nenahrazuje autorský dozor
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a
nezbavuje zhotovitele stavby povinnosti a zodpovědnosti provést dílo v řádné kvalitě
v souladu s platnými normami a předpisy.

Ill.
Doba, místo a způsob plnění

1. výkon tds bude probíhat po dobu trvání této smlouvy, způsobem a za podmínek v ní
sjednaných.

2. Příkazník je povinen zahájit výkon tds nejpozději do 3 kalendářních dnů
uzavření této smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném k seznámení se s
k realizaci stavby, zejména projektovou dokumentací, rozsahem stavebního
apod., a poskytnutí případné součinnosti v rámci zadávacího řízení k veřejné
dotčeného projektu na zhotovitele stavby.

ode dne
podklady
povolení
zakázce

3. Příkazník je povinen vykonávat TDS v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy a dle dalších
nezbytně nutných pokynů příkazce po celou dobu realizace stavby, a to až do jejího
dokončení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně odstranění všech případných vad a
nedodělků, jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení, případně i vymezených
k odstranění v rámci kolaudačního souhlasu.
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4. Příkazník bude vykonávat TDS ve dvou fázích a dílčích časových obdobích, a to nejprve
podle povahy a rozsahu činnosti dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a poté v následné fázi,
která započne převzetím staveniště zhotovitelem stavby. Předpokládaná doba trvání
realizace stavby činí 135 týdnů od jejího zahájení, včetně započtení případně nezbytně
nutných technologických přestávek v rámci realizace stavby, přičemž je předpokládáno
dokončení stavby nejpozději do 31. 12. 2022. Příkazník se zavazuje vykonávat jeho
činnost i pro případ, že skutečná doba provádění stavby předpokládanou dobu stavby
přesáhne.

5. Místem plnění je dle PD areál stanice Most HZS Ústeckého kraje na adrese Dělnická 163,
434 01 Most - Velebudice, zejména potom pozemky p. č. st. 104, p.č. 238/2 a p.č. st. 203,
zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most, na LV 3721 pro obec Most a katastrální území Velebudice (dále jen
,,místo plnění"), přičemž vlastnické právo k pozemkům přináležI České republice,
příslušností hospodařit s majetkem státu disponuje příkazce.

6. Příkazník je povinen vyhotovit měsíční zprávu o své činnosti prováděné v rámci výkonu
TDS (dále jen ,,měsíční zpráva o činnosti příkazníka"). Měsíční zpráva o činnosti
příkazníka bude příkazníkem vyhotovena k poslednímu dni příslušného kalendářního
měsíce a předána příkazci k odsouhlasení ve lhůtě 3 pracovních dnů kalendářního
měsíce nás|edujícího po měsíci, za který byla tato zpráva vyhotovena. Příkazce měsíční
zprávu o činnosti příkazníka odsouhlasI ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího předání
příkazníkem, nebo k ní zpracuje své písemné připomínky a v téže lhůtě je doručí
příkazníkovi. Příkazník zapracuje připomínky příkazníka, a ve lhůtě 3 pracovních dnů ode
dne doručení připomínek předá upravenou měsíční zprávu o činnosti příkazníka
k odsouhlasení příkazci. Bude-li mít příkazce další připomínky, smluvní strany budou
postupovat opět dle předchozích vět tohoto článku.

lV.
Odměna a platební podmínky

1. Odměna příkazníka za výkon tds dle této smlouvy je sjednána vzájemnou dohodou
smluvních stran a činí:
a) Fáze přípravy stavby

odměna bez DPH 40 000,00 KČ
dph ve výši 21 % 8 400,00 kč
odměna včetně DPH 48 400,00 KČ
Celkem slovy: ČtyčjcetosmtisÍcčtyřistakorun českých

b) Fáze realizace stavby

odměna bez DPH 490 000,00 KČ

dph ve výši 21 % 102 900,00 kč

odměna včetně DPH 592 900,00 Kč

Celkem slovy: Pětsetdevadesátdvatisícedevětsetkorun českých

Celková (souhrnná) cena předmětu plnění:

Odměna bez DPH 530 000,00 Kč

dph ve výši 21 % 111 300,00 kč

Odměna včetně DPH 641 300,00 KČ
Celkem slovy: ŠestsetčtyřicetjedentisÍctřistakorun českých
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Odměna bude hrazena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené aktuálně
platnými a účinnými právními předpisy.

2. Odměna za výkon tds je dohodnuta jako maximální, úplná, závazná a konečná, platná
po celou dobu činnosti příkazníka, kterou je možné překročit jen za podmínek
sjednaných v této smlouvě. Odměna za výkon tds obsahuje všechny nákladové složky
nezbytné k řádnému výkonu TDS způsobem dle této smlouvy. Odměna za výkon tds
zahrnuje i služby a činnosti v článku ll. této smlouvy výslovně nespecifikované, které
jsou však nezbytné, stejně jako např. náklady na dopravu, telefon apod.

3. Odměna za výkon tds může být zvýšena pouze vzájemně odsouhlaseným písemným
dodatkem k této smlouvě a pouze v případě, že:
a) dojde k obsahovému rozšíření výkonu TDS nad rámec zadávacích podmínek a tuto

smlouvu,
b) v dalších případech připuštěných zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění.

Zákonná změna DPH není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě.

4. Smluvní strany sjednaly, že i pro případ nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě,
zůstane odměna TDS, odpovídajÍcí přepočtené hodinové mzdě včetně DPH v rámci
realizace stavby, zachována dle této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že zálohy na úplatu z této smlouvy, nebudou poskytovány.
6. Odměna za výkon tds bude hrazena měsíčně zpětně, vždy za skutečně provedené a

poskytnuté služby TDS, odsouhlasené příkazcem, v českých korunách bankovním
převodem z účtu příkazce výhradně na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy příkazcem odsouhlasená měsíční
zpráva o činnosti příkazníka za příslušný měsíc.

8. Daňový doklad vystavený příkazníkem bude splňovat náležitosti stanovené právními
předpisy, především dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, zejména:

- označení faktury a její číslo,
- firmu (obch. jméno), IČO, dič, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
- sídlo příkazce a přIkazníka,
- bankovní spojení příkazníka,
- předmět plnění,
- fakturovanou částku,
- údaj o splatnosti faktury,
- číslo příkazní smlouvy
Příkazník je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad souvÍsejÍcÍ
s předmětem smlouvy byl označen v záhlaví výrazně textem ,,CPS a ÚO Most -
výstavba" a evidenčním číslem této smlouvy.

9. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené příkazníkem podle této smlouvy bude
příkazník ve dvou vyhotoveních zasílat příkazci a jejich splatnost bude činit třicet (30)
kalendářních dnů ode dne jejich doručení příkazci. Za den úhrady dané faktury bude
považován den odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch příkazníka.
Elektronické faktury musí být doručeny prostřednictvím datové schránky, nebo na
e-podatelnu

10. Smluvní strany výslovně sjednaly, že neuhrazení faktur z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR se nepovažuje za prodlení splatnosti
faktur a nebude předmětem jakýchkoli sankcí ze strany příkazníka.
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11. Faktury vystavené v prosinci příslušného kalendářního roku je povinen příkazník
předložit příkazci k proplacení nejpozději v termínu do 15. 12. daného kalendářního
roku. Pro případ pozdějšího data se stanoví splatnost faktur šedesát (60) dnů ode dne
jejich doručení příkazci.

12. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit příkaznÍkovi do data jeho splatnosti daňový doklad
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními
předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s
uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen
příslušnou měsíční zprávou o činnosti příkazníka odsouhlasenou příkazcem dle této
smlouvy. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až
doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) příkazci.

13. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce provádět
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči příkazci proti jakýmkoli pohledávkám příkazce za
příkazníkem, ani postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči příkazci na jakoukoli
třetí osobu.

14. Příkazník do 15 pracovních dnů po ukončení všech služeb TDS dle článku Ill. této
smlouvy vystaví závěrečný daňový doklad (fakturu). PřIlohou závěrečného daňového
dokladu (faktury) bude prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, popř. smluvními
stranami a zhotovitelem stavby podepsané protokoly o odstranění veškerých případných
vytčených vad a nedodělků.

15. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že příkazce je oprávněn provést
zajišt'ovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, jestliže se příkazník
stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve
smyslu § 106a ZDPH. Úhradou DPH na účet přIslušného finančního úřadu se
pohledávka příkazníka vůči příkazci v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na
další smluvní ujednání za uhrazenou.

V.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné pro
řádný výkon tds, a to bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy, zejména
projektovou dokumentaci stavby a další listinné materiály nezbytně nutné k jeho
výkonu tds.

2. Příkazce je povinen poskytovat přÍkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádný
výkon tds.

3. Příkazce je oprávněn požadovat od přIkaznIka kdykoliv informace o stavu zařizované
záležitosti, přičemž má právo zvolit jak formu, tak i lhůtu, ve které chce požadované
informace od příkazníka obdržet.

4. Příkazce se zavazuje činit veškerá potřebná rozhodnutí související s činností
příkazníka bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení
žádosti příkazníka, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jiné, nebo budou
existovat takové okolnosti, které by zmeškání této lhůty dostatečně odůvodňovaly.

5. Příkazce zajistí v rámci zařízení staveniště zhotovitele stavby možnost bezplatného
užívání kancelářské místnosti pro nezbytně nutnou činnost příkazníka, včetně možnosti
použÍvání sociálního zařízení, a to po celou dobu stavby.

VI.
Práva a povinnosti přIkazníka

1. Příkazník je povinen při výkonu TDS postupovat s náležitou odbornou péčí, osobně,
poctivě, pečlivě a v souladu s platnou legislativou, stejně jako s pokyny příkazce, at' již
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2.

3.

výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, v souladu s účelem této smlouvy,
kterého má být výkonem TDS dosaženo a který je příkazníkovi znám, výhradně
v zájmu příkazce. V souvislosti s tím příkazník prohlašuje, že disponuje veškerými
schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty,
povoleními či licencemi nebo autorizacemi, a zejména potom patřičnou kvalifikací
potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy, jak je požadováno přís[ušnou
legislativou.

zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou pro řádný výkon tds nevhodné, neúčelné,
nebo odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto příkazce včas
a řádně upozornit. Bude-li i tak na výkonu TDS příkazce trvat, má příkazník právo na
něm požadovat, aby setrvání na svých pokynech potvrdil příkazníkovi písemně.

Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které
zjistil při výkonu TDS, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce
včetně okolností, které by mohly mít vliv na postup příkazníka při výkonu TDS, a
okolností, které by mohly mít vliv na vlastní realizaci stavby.

4. Příkazník je povinen vykonávat TDS v místě stavby tak,
zajištěno podrobné sledování průběhu realizace stavby,
s tím souvjsejících.

aby nejméně 2x týdně bylo
včetně všech činností TDS

5. Příkazník je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu svých činností
při výkonu TDS, a to formou měsíčních zpráv o jeho činnosti dle této smlouvy.

6. jakékoliv závažné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byt' nemají dopad na její
cenu, je příkazník povinen vždy předem projednat s příkazcem a učinit o tom zápis
do stavebního deníku.

7. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, je příkazník
povinen vždy předem projednat s příkazcem za účasti zhotovitele stavby. Příkazník
není jakkoliv oprávněn zastupovat příkazce při podpisu dodatků či změn ve smlouvě o
dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

8. Příkazník je povinen provádět úplnou kontrolu realizace stavby a úplnosti stavebního
deníku, vždy při jeho přítomnosti na stavbě, a to i zpětně za všechny předchozí dny.
Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu TDS je povinen bezprostředně připojit své
stanovisko.

9. Příkazník se zavazuje k poskytnutí případné součinnosti při plnění povinností v oblasti
zadávání veřejných zakázek, ve smyslu platné legislativy, a při případném výkonu
finanční kontroly, pakliže by jeho účast na ní byla nezbytná.

10. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce se nechat při
výkonu TDS zastupovat třetí osobou, když za třetí osobu nejsou považováni pověření
zástupci příkazníka, avšak s tím, že odpovědnost nese vždy výhradně a plně příkazník.

11. Pro případ předčasného ukončení této smlouvy se příkazník zavazuje informovat
příkazce o všech skutečnostech důležitých k realizaci stavby, zejména jej informovat
tak, aby se zabránilo případnému vzniku škody, která by mohla bezprostředně hrozit
příkazci nedokončením činností příkazníka dle smlouvy.

12. Veškeré zpracované výstupy činnosti TOS se příkazník zavazuje předat příkazci řádně
a včas bez zbytečného odkladu.

13. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
dotčeného projektu a poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po
dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části
ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a
to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
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14. Příkazník je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15. PřIkaznIk je povinen předat po splnění celého rozsahu TDS bez zbytečného odkladu
příkazci veškeré věci, které za něho či od něho převzal při výkonu tds.

VIl.
pojištění

1. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení
pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody při výkonu činnosti
dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1.000.000,-KČ
za jednu pojistnou událost. Náklady na pojištění nese zcela příkazník.

2. Pro případ změny v pojištění je příkazník povinen předložit bezodkladně příkazci
originál, nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně její
změny v podobě dodatku.

3. Porušení shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy
na straně příkazníka.

4. Veškeré případné pojistné události souvÍsejÍcÍ s poskytováním plnění dle této smlouvy
se příkazník zavazuje uplatnit u příslušné pojišt'ovny bez zbytečného odkladu.

Vlil.
Odpovědnost za škodu

1. Bude-li příkazci případně v souvislosti s realizací stavby vyměřena pokuta, správni
poplatek nebo jakákoli sankce z důvodů zcela či zčásti ležících na straně příkazníka,
popř. uložena povinnost náhrady jakékoliv újmy, je příkazník povinen k úplné a včasné
náhradě takovéto újmy příkazci, ledaže okolnosti, které k uložení sankce či náhrady
jakékoliv újmy vedly, byly zaviněny výhradně příkazcem nebo byly zapříčiněny
výhradně zhotovitelem stavby, bez porušení povinností příkazníkem.

2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu tds a na
věcech převzatých při výkonu TDS od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit
ani při vynaložení odborné péče, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak.

3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní
straně porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z
obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální
úsilí k předcházení škodám a k případné minimalizaci vzniklých škod.

4. Příkazník odpovídá za škodu či jinou újmu, kterou zcela či zčásti zapříčiní svým
konáním či opomenutím v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez
ohledu na to, zda se škoda či jiná újma projeví za doby trvání této smlouvy, nebo až po
jejím ukončení.

5. Jestliže by předčasným ukončením této smlouvy a nedokončením činnosti TDS ve
smyslu článku XI. této smlouvy bezprostředně hrozila či mohla hrozit příkazci škoda, je
povinen příkazník příkazce prokazatelně na tuto skutečnost upozorň it, včetně toho,
jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení.

IX.
Ochrana důvěrných informací

1. Ochranu případných utajovaných informací zajistí obě smluvní strany v souladu se
zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
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2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám
neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů není tímto ustanovením dotčena.

3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté příkazcem příkazníkovi v souvislosti s touto
smlouvou,

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti
příkazce,

C) veškeré další informace, které budou příkazcem označeny jako neveřejné ve
smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany příkazníka,

b) u nichž je příkazník schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k
dispozici ještě před přijetím těchto informací od příkazce,

C) které budou příkazníkovi po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně, nebo bez
vědomí příkazce a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se
týkají příkazce či plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace
druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a zavazují se
podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Příkazník je
povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace příkazce proti odcizení nebo jinému
zneužití.

7. Příkazník je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této smlouvy.
Jiná použití nejsou bez písemného svolení příkazce přípustná.

8. Příkazník je povinen případného pověřeného zástupce zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv příkazníka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazku povinen sám.

9. Povinnost mlčenlivosti ve smyslu této smlouvy trvá po dobu 5 let od ukončení této
smlouvy.

10. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku smlouvy má druhá smluvní strana
právo požadovat náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu dle
článku X. této smlouvy tím není dotčeno.

11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podie zákona
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Shromažd'ovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé
osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele
osobních údajů. Příkazník není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a
jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám
a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.

X.
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Sankce
1. V případě prodlení příkazce s úhradou odměny za výkon tds je příkazce povinen

uhradit pňkazníkovi úrok z prodlení ve výši odpovídajÍcí předpisům občanského práva,
za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany však výslovně sjednávají, že
neprovedeni včasné úhrady odměny z důvodu pozdního uvolnění finančních
prostředků ze státního rozpočtu nebude považováno za prodlení příkazce.

2. V případě, že příkazník přeruší výkon kterékoli služby nebo činnosti vykonávané
v rámci výkonu tds po dobu vÍce než 1 pracovní týden, a to z důvodů výhradně
spočívajících na jeho straně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši
10.000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý týden přerušení
výkonu TDS.

3. V případě, že příkazník při výkonu TDS poruší kteroukoli jeho povinnost k vlastnímu
výkonu TDS stanovenou v této smlouvě, přestože byl na porušení upozorněn a ze
strany příkazce mu byla dána náhradní lhůta pro splnění povinnosti, která marně
uplynula, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 5.000,- KČ (slovy: pět tisíc korun
českých) za každé takové porušení povinnosti a každý jednotlivě zjištěný případ.

4. V případě, že příkazník poruší jakoukoli jeho povinnost dle článku lX. této smlouvy je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých) za každé takové porušení.

5. Úrok z prodlení či smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dní od data,
kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva
k jejich zaplacení, přičemž jejich zaplacením není obecně nijak dotčen nárok smluvních
stran na náhradu škody či jiné újmy, stejně jako povinnost příkazníka dále výkon tds
v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených za dobu trvání smluvního
vztahu dále ve prospěch příkazce vykonávat.

6. Příkazce je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za příkazníkem
vzniklých v souladu s tímto článkem proti jakýmkoli j budoucím a v daném okamžiku
nesplatným pohledávkám příkazníka za příkazcem, zejména pohledávkám na uhrazeni
odměny za výkon tds.

7. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku sjednaly, že
smluvní pokuta může být po vzájemné dohodě smluvních stran uhrazena či odčiněna v
jiném plnění než peněžitém (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).

8. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že
zaplacením či odčiněním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena
povinnost příkazníka nahradit příkazci v plné výši též škodu či jinou újmu vzniklou
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Závazek splnit povinnost,
jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, po jejím zaplacení nezaniká.

XI.
Trvání smlouvy a možnost jejího ukončení

1. Tato smlouva končí splněním celého rozsahu výkonu tds ve prospěch příkazce, die
této smlouvy.

2. Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze vzájemnou dohodou smluvních
stran, výpovědí příkazce, nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu
s odst. 5 až 7 tohoto článku smlouvy.

3. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu, at' už zcela nebo částečně, kdykoliv vypovědět.
Pokud výpověď' nestanoví pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní
příkazník dozvěděl, nebo dozvědět mohl, s tím, že od účinnosti výpovědi je příkazník
povinen nepokračovat ve výkonu tds dle této smlouvy.
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4. Tato smlouva může být ukončena též v případě ukončení realizace stavby, pokud
nebude možné očekávat její pozdější obnovení, např. pro případ havárie takového
rozsahu, že by to již nebylo do budoucna technicky možné.

5. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení
smluvních povinností příkazníkem, zejména když příkazník opakovaně poruší, nebo
nedodrží takové ustanovení této smlouvy, které by reálně mohlo vést k ohrožení či
zdržení realizace stavby, popř. ke vzniku škody a nezjedná bezprostředně či
v přiměřené a dodatečně určené lhůtě nápravu ani po obdržení výzvy ze strany
příkazce, přičemž za opakované smluvní strany považuji vÍce jak dvakrát.

6. zjištění současného zaměstnaneckého nebo obdobného vztahu (např. dohoda o
provedení prací) mezi vybraným zhotovitelem a příkazníkem bude důvodem
k odstoupení příkazce od této smlouvy. Obdobně má příkazce právo od této smlouvy
odstoupit pro případ, že by byl příkazník jakkoliv spojen či propojen se zhotovitelem
stavby.

7. Příkazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že příkazce je v prodlení
s platbou odměny za výkon tds po dobu delší než třicet (30) dnů po splatnosti
příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení
písemné výzvy příkazníka k nápravě.

8. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení
smlouvy odstoupením z výše uvedených důvodů si nebudou vracet vzájemně
poskytnutá plnění.

9. Ukončením této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkajíci se smluvních pokut;
ochrany důvěrných informací; nároku na náhradu škody či jiné újmy a ustanovení
týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
skončení účinnosti této smlouvy.

XII.
Oprávněné osoby a sdělování informaci

1. Komunikace mezi smluvnImi stranami bude probíhat zejména prostřednictvím
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců
smluvních stran:
a) Oprávněnými osobami příkazce jsou:

b)

Oprávněných osob smluvních stran může být vÍce, přičemž příkazník souhlasí, že
oprávněná osoba příkazce může oznámit příkazníkovi údaje o další oprávněné osobě
příkazce.
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2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této
smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou moci udělenou jim
k tomu osobami oprávněnými zastupovat přIslušnou smluvní stranu v záležitostech této
smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou
však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

3. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi
smluvními stranami dle této smlouvy musí být příslušnou smluvní stranou provedeno v
písemné formě a doručeno druhé smluvní straně osobně, doporučenou poštou,
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu,
není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a
účinnosti potom ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), přičemž může být změněna pouze
vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky k této smlouvě. V rámci zachování
právní jistoty potom smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3,
ustanoveni § 1757 odst. 2 občanského zákoníku.

Pro utvrzení závazků, a zachování právní jistoty příkazce, příkazník výslovně
prohlašuje, že pokud svěří, byt' i jen zčásti, provedení činnosti TDS jinému subjektu
práva (třetí osobě), odpovídá příkazci vždy jako by plnil sám, a to i v případech, pokud
toto svěření bylo provedeno s písemným svolením příkazce či bylo i bez jeho
písemného svolení nezbytně nutné. V souvislosti s tím se smluvní strany výslovně
dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.

Tato smlouva, včetně případných dodatků, bude uveřejněna v registru smluv dle
zákona o registru smluv, s čímž obě smluvní strany bez výjimek souhlasí. Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu či případně i její dodatek vloží do registru smluv
příkazce.

V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž tato smlouva a všechny
vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Příkazník není oprávněn postoupit tuto smlouvu zcela ani zčásti třetí osobě, ani
oprávněn převést kterákoli práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, bez
souhlasu příkazce.

Příkazník v souladu s ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že
na sebe bere nebezpečí změny okolností.
Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy
budou přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Pro případ, že dojde na soudní
spor, ujednávají smluvní strany místní příslušnost obecného soudu příkazce.
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem
shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud
z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo
uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní
strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení
původnímu a této smlouvě jako celku.
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9. Smluvní strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Smluvní strany činí nesporným, že mimo jiné také v souladu se
zněním zákona Č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí
se zpřístupněnhn této smlouvy či jejím zveřejnění v jejím plném znění, jakož i všech
úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejÍcÍch, ke kterému může kdykoliv
v budoucnu dojít.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž
všechna vyhotovení mají platnost originálu a každé ze smluvních stran náleží po
jednom (l) vyhotovení.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro její uzavření rozhodující, že je oprávněna ji uzavřít, na důkaz
čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. drobná specifikace výkonu TDS

V Ústí nad La eljG .," 2, :·'ĺ,, V Ústí nad Labem dne 26.2. 2020

plk. Ing Roman Vyskočil
vrchní rada

ředitel
HZS Ústeckého kraje
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PŘÍLOHA Č. 1
Podrobná specifikace výkonu tds

1. Činnosti a služby před zahájením realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon tds prováděn ve prospěch příkazce, zejména, nikoli však
výlučně, v níže uvedeném rozsahu:

1.1. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby,
a jejich odborné posouzení, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
se všemi rozhodnutími, povoleními, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými
v souvislosti s přípravou projektu.

1.2. Spolupráce a součinnost se zástupcem příkazce na případné úpravě zadávacích
podmínek pro zadávací řízeni ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na zhotovitele stavby.

1.3. Případná
v rozsahu
dotazům
kontrola
nabídky.

spolupráce a součinnost se zástupcem příkazce v rámci zadávacího řízení
nezbytně nutném ke konzultacím a stanoviskům ve vztahu ke specifickým

účastníků zadávacího řízení, spolupráce s autorským dozorem, eventuálně
nabídkových rozpočtů, harmonogramů výstavby a technických podmínek

2. Činnosti a služby v průběhu realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon tds prováděn ve prospěch příkazce, zejména, nikoli
však výlučně, v níže uvedeném rozsahu:

2.1. Účast na odevzdání a převzetí staveniště, sledování vedení stavebního deníku či
montážních deníků a provádění průběžných zápisů odpovÍdajících provedenému
rozsahu prací.

2.2. Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního
dohledu po dobu realizace stavby.

2.3. Spolupůsobení a dohled nad vytyčením inženýrských sítí.
2.4. Kontrola odpojení stávajícího objektu stanice od všech sítí, médií apod. před demolicí a

převzetí stávajících objektů připravených k provedení jejich odstraněni.
2.5. Spolupráce a účast na geodetických pracích v souvislosti se zaměřením terénu, stavby

apod.
2.6. Kontrola dodržování parametrů stavby daných projektovou dokumentací a shody

prováděné stavby s ní.
2.7. Kontrola pracovních a technologických postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné

kvality provedených částí stavby a sledování kvality prováděných dodávek a prací.
2.8. Kontrola jakosti materiálů používaných v průběhu realizace stavby.
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2.9. Kontrola těch částí dodávek a provedených prací, které budou v dalším postupu
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního
deníku.

2.10. Kontrola postupu prací dle časového pIánu stavby a souladu s příslušnými normami.
2.11. Projednání všech změn a dodatků dokumentace, i těch, které nezvyšují náklady

stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
2.12. Projednání rozsahu a oprávněnosti případných víceprací nárokovaných zhotovitelem.
2.13. Průběžné informování příkazce o stavu průběhu realizace stavby včetně spolupráce na

řešení vzniklých problémů.
2.14. Průběžné informování zástupce příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s realizací stavby.
2.15. Průběžná kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek (co do množství)

v porovnání s položkami uvedenými v platném soupisu prací zhotovitele tak, aby
nemohlo dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a nedofakturování položek
se mohlo včas ze strany příkazce smluvně ošetřit ve vztahu ke zhotoviteli stavby.

2.16. Spolupráce s příkazcem a autorským dozorem v oblasti vzorkování a hodnocení
vzorků materiálů, výrobků nebo systémů, jež mají být zabudovány nebo použity ke
zhotovení stavby.

2.17. Kontrola a sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných
zhotoviteli stavby a jejich výsledků (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

2.18. Spolupráce při zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo
předčasného užívání ve spolupráci se všemi dotčenými subjekty.

2.19. Případná spolupráce při doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace
dokončených částí stavby.

2.20. Spolupůsobení při kontrole zhotovitele a ostatních účastníků stavby při dodržování
podmínek stavebního povolení.

2.21. Spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace, autorským dozorem příkazce a
zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad
dokumentace.

2.22. Spolupráce při případné kontrole věcné, časové a finanční správnosti a úplnosti
oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,
před jejich předložení příkazci k odsouhlasení.

2.23. Spolupráce na případných opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí či
havárií apod.

2.24. Spolupráce s koordinátorem BOZP, případně i s přís]ušnou odborovou organizací
příkazce a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP.

2.25. Svolává a organizuje kontrolní dny stavby, pakliže nebude se stavebníkem dohodnuto
jinak, za účasti zhotovitele stavby nebo osob jím pověřených, autorského dozoru a
koordinátora BOZP.

2.26. Zúčastňuje se kontroIní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle
zvláštního právního předpisu.

2.27. Hlášení případných archeologických nálezů.

3. Činnosti a služby po dokončení stavby

V rámci této fáze bude výkon tds prováděn ve prospěch příkazce, zejména, nikoli
však výlučně, v níže uvedeném rozsahu:
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3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní
prohlídky stavby.

3.2. Spolupráce na připravě podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí.
3.3. Spolupráce při řešení případných reklamací a odstraňování vad.
3.4. Spolupůsobení při zajištění kolaudačního souhlasu a součinnost při zabezpečování

požadavků vyp|ývajjcích z kolaudačního řízeni.
3.5. Spolupráce při zajištění dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení realizace

stavby a jejich předání příkazci.
3.6. Účast na dňčích přejímkách součástí stavby a na její závěrečné kontrolní prohlídce.

4. Obecná ustanovení

4.1. Pokud jde o zjištění závad, zaznamenává je příkazník průkazně tak, aby je nebylo
možno zaměnit za jiné, přičemž mimo listinné důkazy také provádí průkaznou
fotodokumentaci, kterou následně předkládá příkazci k prokázání zjištěného stavu.

4.2. V případě, že v průběhu přípravy či realizace stavby nabude platnosti a účinnosti
novela právního předpisu vztahujícího se k činnosti TDS, je příkazník povinen se řídit
těmito novými právními předpisy.
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