SMLOUVA O DÍLO HS/973                            

č.  01/2020
Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel: 
Městská část Praha–Satalice

se sídlem:
K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, 190 15

zastoupený:
Mgr. Miladou Voborskou, starostkou městské části 
IČ: 
00240711
DIČ: 
CZ00240711
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 
Ing. arch. Jiří Šesták
         se sídlem: 
Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5
zastoupený: 
Ing. arch. Jiřím Šestákem
osvědčení:
zapsaný v živnostenském rejstříku 
bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:
XXXXXXXXXXXX
IČ:
16882440

DIČ: 
CZXXXXXXXXXXX
(dále jen "zhotovitel")

článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce objektu myslivny čp. 18 v ulici Za kapličkou v Praze Satalicích, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele. A dále pak závazek objednatele za včas a řádně vyhotovené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla.
článek III.   

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA
Předmětem díla je Dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce objektu (dále též   „dokumentace“), zajištění pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci objektu včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů ( DOSS) a dokumentace pro výběr zhotovitele.
·  dokumentace bude zhotovitelem zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu se stavebně právními předpisy platnými na územní hl. m. Prahy; 

1. dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat tyto části: 
a) průvodní zpráva

b) souhrnná technická zpráva

c) situační výkresy:

· situace širších vztahů

· situace koordinační

d) výkresy bouracích prací 

e) řešení dopravy v klidu

f) dokumentace objektu:

·  architektonické a stavebně technické řešení – stavební část

·  stavebně konstrukční řešení – statika 

·  požárně bezpečnostní řešení
·  technika prostředí staveb:

· zdravotně technická zařízení 

· vytápění

· elektroinstalace – silnoproud, slaboproud

· vzduchotechnika

· světelně technické řešení

· akustické posouzení použitých materiálů

g) projekt organizace výstavby 

h)  dokladová část:

· stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců sítí
· průkaz energetické náročnosti budovy
· doklady – průkaz vlastnických práv, ověření autorizace atd. 
ch) souhrnný propočet celkových nákladů stavby

·  protokolární předání úplné a kompletní dokumentace pro stavební povolení objednateli.  

2. Zajištění pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci objektu včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů (DOSS)

-   inženýrská činnost prováděná zhotovitelem s cílem obstarat rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o vydání stavebního povolení na rekonstrukci objektu a všech potřebných stanovisek dotčených orgánů; 

-     jedná se zejména o tyto činnosti či služby: 

a) konzultace s DOSS a organizacemi včetně ověření správnosti, přístupnosti a proveditelnosti řešení s ohledem na možné zákonem odůvodněné požadavky a podmínky DOSS či dotčených třetích osob, která budou vydávat stanoviska potřebná pro vydání stavebního povolení; 
b) obstarání všech dokladů a stanovisek dotčených orgánů a třetích osob potřebných pro vydání stavebního povolení, včetně přípravy a shromáždění podkladů pro taková stanoviska, přičemž jednotlivé doklady budou sestaveny do složky obsahující očíslovaný seznam dokladů a kopie jednotlivých dokladů seřazené a očíslované dle seznamu; 
c) adjustace dokumentace pro stavební řízení upravené podle výsledků projednávání a souboru dokladů obstaraných v rámci činnosti zhotovitele a požadavků stavebního úřadu; 

d) vypracování a podání úplné a kompletní žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad;

e) zajištění a provedení všech nezbytných jednání a úkonů, řádné a včasné doplnění žádosti nebo podkladů, vyjádření a námitek či jakýchkoliv dalších jednání a kroků nutných k získání stavebního rozhodnutí v právní moci v rámci správního řízení; 

f)  účast na všech jednáních ve správním řízení před příslušným stavebním úřadem;
g) zajištění pravomocného stavebního povolení v právní moci a jeho předání objednateli. 

3.  Dokumentace pro výběr zhotovitele bude obsahovat tyto části: 
Dokumentace pro stavební řízení bude doplněna na úroveň dokumentace pro výběr zhotovitele o podstatné konstrukční a technologické detaily, schémata,  výpisy použitého materiálu, tabulky použitých výrobků a prvků, skladby konstrukcí a o výkaz výměr  včetně jeho nacenění dle platných cenových ukazatelů. 
článek IV. 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci pro stavební povolení podle článku III odst. 1. a 3. v 6 -ti tištěných vyhotoveních. Současně zhotovitel předá dokumentaci 1 x na CD (formát *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls.) a 1x dokladovou část související s vydáním stavebního povolení v samostatné složce.

článek V.  
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednání s dotčenými orgány (DOSS), správci sítí, případnými dalšími třetími osobami a s příslušným stavebním úřadem.  

2. Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele. 

3. Objednatel k odůvodněné žádosti zhotovitele zajistí další potřebné průzkumy a studie, potřebné k vypracování dokumentace pro stavební řízení a k vydání stavebního povolení a to nejpozději do 14-ti dnů od specifikace těchto průzkumů. 

4. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění podle této smlouvy.

článek VI.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dokumentace pro stavební povolení (čl.III odst.1)

    
  do   15. 5. 2020
2. Pravomocné stavební povolení včetně stanovisek a vyjádření DOSS (čl.III odst. 2)









                         do   15. 8. 2020 

Tento termín platí v případě, že budou DOSS dodrženy zákonné lhůty jejich vyjádření ke stavebnímu řízení 
3.  Dokumentace pro výběr zhotovitele do 90 -ti dnů od vydání pravomocného stavebního povolení na tuto akci.

Místem předání a převzetí se rozumí adresa Úřadu městské části Praha 9 – Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9 – Satalice.  
článek VII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy je smluvní, je stanovena jako cena nejvýše přípustná a pevná: 
Cena za dílo činí: 

za dokumentaci pro stavební řízení (čl.III odst. 1)                   
 350.000,- Kč

za zajištění pravomocného stavebního povolení včetně zajištění stanovisek DOSS 
 (čl.III odst. 2)                        
                                     40.000,- Kč

za doplnění dokumentace na úroveň potřebnou pro výběr zhotovitele 

(čl.III odst. 3)                   
 




  75.000,- Kč

____________________________________________________________________



  Cena celkem bez DPH
    465.000,- Kč



DPH 21%                                                                      
97.650,- Kč



cena celkem včetně DPH                                                              562.650,- Kč 


Dílčí platby za jednotlivé části díla budou provedeny po předání řádném a včasném předmětu části díla podle čl. III odst. 1 až 3 vždy na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli.  

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH
b. číslo smlouvy

c. číslo a název akce
d. předmět díla

e. číslo faktury

f. fakturovanou částku

g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,

h. razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 20 dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. 

článek VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, u kterých zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

3. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to do 14 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.

4. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.

článek IX.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí smluvní hodnoty díla za každý den prodlení.

2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky dílčího plnění, a to za každý den prodlení. 

článek X.       

ZÁRUKA

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.

2. Pro záruku za dílo platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 


článek XI.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST
1. Poruší-li smluvní strana svou povinnost vyplývající ze smlouvy, nahradí škodu vzniklou druhé straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí v souladu s ustanovením § 2913 občanského zákoníku.   

2. Nastane-li mimo vůli smluvní strany mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka bránící smluvní straně ve splnění povinnosti podle této smlouvy, prodlužuje se doba plnění díla podle článku VI této smlouvy o dobu, po kterou budou okolnosti vylučující odpovědnost působit.

článek XII.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
článek XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN, příp. jejich novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele. 
3. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle příslušných právních předpisů. 
4. Pokud se na části díla vztahují ustanovení Autorského zákona, pak Zhotovitel tímto uděluje Objednateli časově neomezenou licenci s užitím autorského díla – návrhu studie a dokumentace pro stavební povolení zpracované dle této Smlouvy k účelům, ke kterým byla pořízena, tedy za účelem rekonstrukce myslivny č.p.18. Cena za poskytnutou licenci je součástí odměny dle čl. VII této Smlouvy.  Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít Dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 
5. Zhotovitel může užít autorské Dílo k své prezentaci.

6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po předání dokumentace dle článku IV, článku VI této smlouvy a po uhrazení ceny za dílo dle čl. VII této smlouvy. 
článek XIV.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  

článek XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného ustanovení platí za sjednané takové ustanovení, které v největší možné míře odpovídá smyslu a účelu neplatným ustanovením.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne:   ____________
                                 V Praze dne: _____________ 
za objednatele:                                                                
za zhotovitele: 
________________________



________________________

      MČ Praha–Satalice





Ing.arch. Jiří Šesták         
     Mgr. Milada Voborská

               starostka
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