
Smlouva o dílo „Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. systém“ 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, 

měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 
Název:   Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn  
Sídlo:   Roztoky 52, 270 23 Křivoklát 
IČO:   70874387 
Zástupce:  Mgr. Dana Zímová, ředitelka 

Kontaktní osoby Objednatele:  
Zástupce Objednatele: Mgr. Zímová Dana, ředitelka,  

tel.č. 737 086 192, email: zimova@leontyn.cz 
Technický dozor provádění díla: Ing. Jaroslav Špaček,  

tel.č. 777 918 270, email: SpacekJar@seznam.cz 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název:   DAHASL s.r.o. 
Sídlo:   Těchlovice 45, 503 27 Těchlovice 
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Kraj. soudem v Hradci Král. pod spisovou značkou C 36578 
Zástupce:  Jan Schejbal, jednatel 
IČO:   047 75 325 
DIČ:   CZ34775325 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 273478958/0300 

Kontaktní osoby Zhotovitele: 
Stavbyvedoucí:  Ivo Doucek, tel. č: 602 245 173, email: ivo.doucek@dahasl.cz 
 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajištění výměny 
elektroinstalace a dodávky tří systémů tvořících společný Interní bezpečnostní systém 
Objednatele. Jde o elektronickou požární signalizaci, tzn. automatické a ruční hlásiče v 
jednotlivých místnostech objektů, evakuační rozhlas a dále o pořízení lékařského 
dorozumívacího systému ke každému lůžku, který umožní klientům Objednatele přivolat si 
pomoc personálu. 

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické 
podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou společností 
FORTEL Trade s.r.o., sídlem Ke Kladivům 1204/14, 165 00 Praha 6, IČO 26436698, z června 
2019, ve stupni dokumentace pro provedení stavby, která je k dispozici ke stažení na veřejném 
profilu Objednatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/DOZPLeontyn (ID zakázky č. 
D82/OR/0001/19, přímý odkaz: 
https://www.tenderarena.cz/evidence/zakazka/dokumenty/seznamDokumentu.jsf?id=279119 
- dále jen „projektová dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 
smlouvy.  

3) Dílo bude dále provedeno v souladu se stavebním povolením vydaným Úřadem Městysu 
Křivoklát pod čj. Kriv-2149/2018 dne 12. 9. 2018. 

4) Předmětem díla je stavba č. p. 52 nacházející se na pozemku p. č. st. 57 a stavba č. p. 53 
nacházející se na pozemku p. č. st. 58/1, vše k ú. Roztoky u Křivoklátu (dále jen „předmět díla“).  

5) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:  

a) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 
2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s 
dalšími dodavateli Objednatele, 

c) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a 
správců dotčených sítí, 

d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  

f) provedení stavebních úprav, 

g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,  

h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  

i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, 
provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém 
jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x (slovy: čtyřikrát) v elektronické podobě, 

j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také 
jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s  požadavky 
příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v  listinné podobě 
a 4x (slovy: čtyřikrát) v elektronické podobě, 

k) provádění průběžného úklidu staveniště,  

l) zajištění přípravy kolaudace, 

m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 

https://www.tenderarena.cz/profily/DOZPLeontyn
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n) předání díla Objednateli. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,  

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve 
použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, 
které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel 
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na 
povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky 
obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z  odst. 1., příp. dále který 
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít 
žádné vady, a to ani právní. 

7) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v  této 
smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je 
Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do 
díla zahrnout bez dopadu na cenu díla. 

 

II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel 
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými 
normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele  

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa 
provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele omezen. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, 
opatření na ochranu ubytovacích, administrativních a společenských prostorů Objednatele 
dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v  souvislosti s jeho 
prováděním nepřiměřeně narušen.  

c) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude na staveništi probíhat za souběžného 
provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. 
Ke dni uzavření této smlouvy je známo, že dalším dodavatelem Objednatele bude dodavatel 
provádějící výměnu interiérových obkladů stěn.  

d) Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje 
na další dodavatele Objednatele ve smyslu předchozího písmene.  

e) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v  součinnosti s dalšími dodavateli 
provádějícími v objektu další práce Objednatele a koordinovat s nimi provádění díla tak, aby 
jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění 
závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli. 

f) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl 
koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli Objednatele.  

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
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3) Vzorkování 

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen „vzorky“).  

b) Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní ode dne zahájení sdělí Objednatel Zhotoviteli, u jakých 
prvků předmětu díla požaduje předložení vzorků. Zhotovitel potom vzorky předloží 
Objednateli do 10 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak; to neplatí pro vzorky předložené Zhotovitelem a schválené Objednatelem před 
uzavřením smlouvy.  

c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 
3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.  

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. 
Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel 
povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 
(slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude -li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, 
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické 
vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje 
smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení 
odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.  

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k  požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.  

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a 
kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i  u svých 
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.  

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s  jeho vědomím a 
v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad BOZP a PO. 

f) Zhotovitel je povinen podepsat dokument tvořící přílohu č. 3 této smlouvy.  

g) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k 
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

5) Provedení stavebních úprav 

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:  
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• úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,  

• provedení kompletační činnosti při integraci věcí k  provedení díla do plně funkčního a 
uceleného celku, a dále 

• provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména 
zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby 
bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u 
Objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s 
prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz Objednatele, zařízení 
montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti,  

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož 
i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení 
Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o 
revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.  

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření 
prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení 
těchto zkoušek a měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit 
rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla.  

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6) Věci k provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o 
kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, 
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity 
materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka 
či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k  provádění díla nepoužije 
materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o 
shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.  

7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě  

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 
smluvní strany dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo -li dílo Objednateli 
předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno  s vadami či nedodělky, 
končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.  

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději 
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, 
a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak 
se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.  

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v  průběhu provádění díla. 
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g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v  1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 
(slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu 
skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání 
pořízení kopií jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň 
dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností 
předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; 
ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.  

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen 
„DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl kompletně a přesně 
zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného 
provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli 
předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.  

d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v  listinné podobě a 4x (slovy: čtyřikrát) 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.  

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

9) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k 
výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je 
nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke 
všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. 
Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. 
Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo 
zčásti. 

10) Pokyny Objednatele 

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje 
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.  

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 
mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.  

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle  tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

 



Smlouva o dílo „Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. systém“ 

Strana 8 (celkem 23) 

11) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí 
osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření 
třetí osobě bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli 
měnit. 

12) Elektrická energie a voda pro provádění díla 

a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen 
„elektřina“) na staveniště.  

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na staveniště.  

13) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat,  aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v  dodatečné přiměřené lhůtě, která však 
nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve  výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele 
s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení 
takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány dle potřeby, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v  dalším postupu 
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné 
výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke 
kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní 
dny přede dnem provedení kontroly, nebude -li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 
řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně 
splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 
fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn 
tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady 
s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění 
díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran 
spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož 
i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.  
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h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl 
kontrolu provádět. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

14) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí 

a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou 
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci 
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé 
vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce 
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění díla s 
harmonogramem provádění díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo 
pracovat ve vícesměnném provozu. 

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou odbornou způsobilost. 

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z  provádění díla pracovníka, 
který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost 
a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je -li jeho chování hrubě nemravné. 
Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka 
vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k  pracovníkům 
poddodavatele Zhotovitele. 

e) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem 
uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z  nich 
určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v  daném zadávacím řízení 
nebo schopnost, jež byla předmětem hodnocení v  zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen 
vykonávat příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační 
předpoklad nebo hodnotící kritérium v daném zadávacím řízení prokázal; není-li to možné, 
může Zhotovitel ze závažných důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem Objednatele 
vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilostí.  

f) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu 
§ 134 odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý 
pracovní den provádění díla řídit. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

15) Poddodavatelé Zhotovitele 

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, 
nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost 
Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit 
plněním části závazků dle této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na 
plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám. 
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c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v  rozsahu, v jakém 
budou poddodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, 
na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s  předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v 
takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového 
poddodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

16) Zajištění přípravy kolaudace 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k  získání 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí (dále jen „kolaudace“), kterým bude 
povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.  

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady 
či listiny potřebné pro kolaudaci. 

c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla Objednateli. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

17) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 
třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných 
důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením 
v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s  tím spojené 
nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí  jako jeho 
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště  

a) Zhotovitel se zavazuje 

• průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na 
požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů,  

• průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 

• provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení 
zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního 
stavu. 

b) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne  provedení 
příslušné části díla vyklidí staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, 
pokud 
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• byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 
staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména 
elektřinou a vodou,  

• byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění 
díla, 

• byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 

• byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

 

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Den zahájení je označen 
v harmonogramu provedení díla. 

3) Harmonogram provedení díla 

a) Součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 je  harmonogram provádění díla (dále jen 
„harmonogram“).  

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v  souladu s harmonogramem, který 
zohledňuje mimo jiné skutečnost, že dílo bude prováděno po částech vzhledem k plnému 
provozu objektu Objednatele při provádění díla.  

c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.  

d) Nedodržení harmonogramu při provádění díla se  považuje za podstatné porušení smlouvy. 

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré 
závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až k). 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v  přechozím 
písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle 
předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede 
dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 31. 12. 2021. 

Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

d) Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol 
bude obsahovat zejména následující: 

• identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

• identifikaci díla, resp. díla, která je předmětem předání a převzetí, 

• seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k  provedení díla s požadavky 
příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,  

• datum, od kterého počínají běžet záruční doby,  

• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,  
• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo 

s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),  

• datované podpisy smluvních stran a 

• přílohy: 

- DSPS, 
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály 

a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.  

e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby 
převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem 
převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla 
až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou 
Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu 
a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové 
vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude -li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují 
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv 
z vadného plnění v záruční době. 

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena  

• načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle 
harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení 
klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a 
udržování vlhkosti, nebo  

• tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 
provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,  

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a 
potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání 
převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, která vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že 
se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 
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i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že 
dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.  

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 
Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena, 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,  

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat 
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s  přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.  

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel 
oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude -li písemným pokynem 
Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 
(slovy: osm) hodin za jeden kalendářní den, budou  smluvní strany postupovat obdobně jako 
v případě dle odst. 6) písm. a).  

 

IV.  MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla je objekt stavba č. p. 52 nacházející se na pozemku p. č. st. 57 a stavba č. 
p. 53 nacházející se na pozemku p. č. st. 58/1, vše k ú. Roztoky u Křivoklátu. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Místnosti a jiné prostory budov dle předchozího odstavce či k těmto budovám náležející, a to 
i venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny 
(dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v  souladu 
s harmonogramem.  

b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých částech dle harmonogramu, příp. vymezením 
prostoru určeného pro provedení díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které 
byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením 
smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  veškerými údaji, 
dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si místo provedení díla 
i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, 
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dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a v  této souvislosti prohlašuje, že 
získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v  míře, která je dostatečná pro to, 
aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve 
smluvené lhůtě. 

 

V.  CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA 

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce podané do zadávacího řízení, na 
základě jehož výsledku byla se zhotovitelem uzavřena tato smlouva,  činí: 

14 475 000,- (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) Kč bez daně 
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn předmětu díla tím není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem 
souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění 
díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně 
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

3) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu. Smluvní strany berou na vědomí, že 
cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze smlouvy, které nejsou technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v položkovém rozpočtu, je rozložena do všech 
položek položkového rozpočtu; jedná se zejména o vyhotovení DSPS a pojištění. 

4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 
učiněných při určení ceny díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom 
případě, kdy je skutečná jednotková cena položky položkového rozpočtu vyšší, než jakou 
Zhotovitel uvedl do položkového rozpočtu. 

5) Změna ceny díla 

a) Smluvní strany sjednávají, že změny díla a ceny díla (dále jen „Změny“) jsou přípustné, budou-
li naplňovat požadavky smlouvy. Změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. 
Změna musí proběhnout v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

b) Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které 
nejsou obsaženy v této smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení 
je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo 
prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek či 
služeb. 

c) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna, je Zhotovitel povinen provést 
výpočet změny ceny díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen 
Objednateli k odsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na 
jednostranné zvýšení ceny díla, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny díla 
je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

d) Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr původního a nového řešení změny dotčených částí díla a položkové rozpočty 
původního a nového řešení. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového 
rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto 
jednotkovou cenu změny stanovit, postupují smluvní strany dle volného uvážení Objednatele 
jednou nebo kombinací následujících metod: 
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• jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé 
ke kalkulaci ceny změny okamžikem jejich schválení Objednatelem, 

• jednotkové ceny změny budou navrženy třetí osobou (např. technickým dozorem 
stavebníka) a budou schváleny Objednatelem, nebo 

• jednotkové ceny změny budou stanoveny dle ceníků společnosti RTS,  a.s., sídlem Brno, 
Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 25533843 (pokud změny tyto ceníky 
obsahují), a to dle cenové úrovně aktuální v době změny, a budou schváleny 
Objednatelem. 

e) Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena 
Objednatelem dodatkem k této smlouvě. Veškeré změny musí být zaznamenány v DSPS. 

 

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Právo na zaplacení ceny díla 
Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, 
dodávkám a službám řádně provedeným v daném období, po které bylo dílo prováděno, a to na 
základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).     

2) Fakturace 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto:  

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací 
protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období 
a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k 
prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. Zjišťovací protokol může mít podobu podrobného 
položkového rozpočtu sloužící jako příloha faktury.  

b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. 
Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: 
pěti) kalendářních dní ode dne převzetí díla Objednatelem.  

c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď 
schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k  tomu, aby podle něj bylo 
fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, 
bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu 
předložen ke schválení Objednateli. 

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího 
protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata 
Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.   

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 
data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.  

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný 
bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po 
písemném potvrzení ze strany Zhotovitele. 
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i) Náležitosti faktur 

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména  

• náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v  případě plnění podléhajícího 
režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona 
o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně 
kódů klasifikace CZ-CPA, 

• náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,  
• uvedení lhůty splatnosti a 

• uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V  tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a 
nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 
opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou 
faktura zní. 

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k  výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

3) Zádržné 

Pro případ převzetí části díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany 
právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně.  

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou 
zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany 
v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované 
částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) 
% fakturované částky.  

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem 
dle čl. III. odst. 5) písm. f). 

 

VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání,  

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo  

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo, resp. část díla Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední 
vady na dané části díla vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že 
na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se v šemi 
důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli 
oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v  předávacím protokolu. Pokud 
Objednatel nesplní povinnost dle  předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu 
budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami 
vzniklými v záruční době pojí. 
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3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené 
záruční doby předmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s 
ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj 
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,  

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější 
než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí díla Objednatelem.  

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba 
stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v  délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato 
záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a 
b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.  

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby 
Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se 
nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 
• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,  

• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla 
opravou odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 
• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části 

díla, 

• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 
• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.  

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení 
smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.   
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6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v  uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem 
k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.  

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem 
označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. 
Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. 
Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli 
prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.  

e) Lhůty pro odstranění vad  

• Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.  

• Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 
(slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude -li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

• Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 
zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, 
označí Objednatel jako havárie.  

• Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u 
vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 ( slovy: 
dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se 
s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává.  

• V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto 
odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, 
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, 
kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) 
hodin od doručení reklamace. 

7) Provozní úkony a údržba 

a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby 
předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V  rámci těchto kontrol Zhotovitel 
zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postupuje v souladu 
s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli 
při předání díla; na případné rozpory provozu dokončeného díla s  těmito dokumenty je 
Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, 
pak 

• běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 
Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) 
poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla; 
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• složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou 
profesní a technickou kvalifikací. 

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovite le přístup k dokončenému dílu. 

 

VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Dodavatel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení služeb Objednateli či 
třetím osobám ve výši minimálně 40 mil. (slovy: čtyřicetmilionů) Kč na každý škodní případ po 
celou dobu provádění služeb. Dodavatel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v 
platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání 
existenci platného pojištění doložit. 

2) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.  

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k  dalšímu upravení nebo nahrazení byť i 
jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednasetina) % z ceny díla. 

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti termínu provedení kterékoliv části díla dle harmonogramu 
nebo oproti termínu předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s  vadami a pokud Zhotovitel neodstraní 
řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každou vadu, s jejímž 
odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční 
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z  ceny díla či 
neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500, - 
(slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v  prodlení s uspokojením práv 
Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou 
Objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve 
výši 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.  

5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.  

6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a) 15.000,- (slovy: patnácttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého 
ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez 
zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,  

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),  
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d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která 
by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na 
závadu až do dne jejího odstranění. 

7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě , je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z  prodlení ve výši 0,05 (slovy: 
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v  této smlouvě výslovně 
uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní 
strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve 
výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každé jednotlivé porušení.  

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.  

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.  

11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude -li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.  

 

X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v  případě podstatného porušení povinností 
Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku 
byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala.  

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

5) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele.  

 

XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje také 
jednání učiněné elektronickými prostředky, kdy k dodatku smluvní strany připojí svůj 
elektronický podpis. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu 
nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních 
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stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému  návrhu vyjádřit do 15 
(slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.  

2) Změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k  nimž se dodává „nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, mohou za smluvní strany písemně učinit  i jejich 
kontaktní osoby. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v  rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další 
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě 
doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za 
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. Kontaktní osoba není oprávněna 
odsouhlasovat změny a podepisovat dodatky této smlouvy.  

 

XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:  

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,  

c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 
prováděním díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace,  které jsou přístupné veřejně nebo známé 
v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost 
nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro 
jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani 
jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých 
orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná 
informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v 
tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný s tátní 
orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle 
§ 504 občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k j ejich zneužití, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.  

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani  
nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k 
dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k 
dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech. 
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7) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.  

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým 
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.  

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, 
tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou 
komunikací opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.   

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou:  

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, 

b) Příloha č. 2 – Harmonogram a 

c) Příloha č. 3 – Pravidla pro PO a BOZP. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. 
smlouvy přednost před ustanoveními příloh a projektové dokumentace. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a 
položkovým rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace.   

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.  

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy na třetí osobu. 

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v  souladu s pokyny Objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a touto 
povinností zavázat i své poddodavatele, 

b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.  

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu 
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.  

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká  se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude -li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 
obvodu má sídlo Objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
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této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří 
svým elektronickým podpisem. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s  jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 
V Roztokách dne  V Hradci Králové dne  

 
 
 
 
……………………………….................... 
Mgr. Dana Zímová 
ředitelka 

za Objednatele 

 
 
 
 
……………………………….................... 
Jan Schejbal 
jednatel 

za Zhotovitele 
 

 



Rekapitulace nabídkové ceny - Výměna elektroinstalace a interní bezp. systém 

1.část 2.část 3.část 4.část 5.část CELKEM ZA DÍL:
INSTALACE EVAKUAČNÍ ROZHLAS; ESLA-ERO: 731 700 Kč 361 400 Kč 325 100 Kč 339 700 Kč 225 300 Kč 1 983 200 Kč

INSTALACE ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; ESLA-EPS: 313 500 Kč 208 600 Kč 172 500 Kč 196 100 Kč 207 700 Kč 1 098 400 Kč
INSTALACE UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM; ESLA-UKS: 383 100 Kč 549 300 Kč 361 900 Kč 272 800 Kč 219 900 Kč 1 787 000 Kč

INSTALACE LÉKAŘSKÝ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ; ESLA-LDZ: 697 500 Kč 449 300 Kč 443 900 Kč 1 590 700 Kč
INSTALACE KABELOVÉ TRASY; ESLA-KB: 199 400 Kč 257 200 Kč 221 600 Kč 183 400 Kč 58 900 Kč 920 500 Kč

INSTALACE SILNOPROUDU; ESIL: 1 843 300 Kč 1 954 300 Kč 1 731 600 Kč 755 400 Kč 810 600 Kč 7 095 200 Kč
ETAPY CELKEM BEZ DPH: 4 168 500 Kč 3 780 100 Kč 3 256 600 Kč 1 747 400 Kč 1 522 400 Kč

INSTALACE CELKEM BEZ DPH: 14 475 000 Kč
DPH 15%: 2 171 250 Kč

INSTALACE CELKEM S DPH: 16 646 250 Kč



Datum: 07.07.2019
Zpracovatel: Jaroslav Špaček

1 982 810 Kč 891 245 Kč 1 091 565 Kč

č.p. popis položky srovnávaný standard 
výrobce

srovnávaný standard 
výrobce - dodavatel mj počet 

mj
Jednotková 

cena Celková cena
Jednotková 

cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková 
cena montáž

Celková cena 
montáž

ERO.1 Evakuační rozhlas - 1.část
Maticová řídící jednotka ERO, 100V, montáž 19" Bosch PVA-4CR12 Bosch ks 1 33000,00 33000,00 30500,00 30500,00 2500,00 2500,00
Linkový zesilovač 2x500W ERO, 100V, montáž 19" Bosch PVA-2P500 Bosch ks 2 37700,00 75400,00 36500,00 73000,00 1200,00 2400,00
Stanice hlasatele ERO, stolní provedení Bosch PVA-15CST Bosch ks 1 10760,00 10760,00 10200,00 10200,00 560,00 560,00
Tlačítko nouzového volání stanice ERO Bosch PVA-1EB Bosch ks 1 1630,00 1630,00 1150,00 1150,00 480,00 480,00
Záložní zdroj, nabíječ baterií, 24V, EN 54-4 Bosch PLN-24CH12 Bosch ks 1 24780,00 24780,00 23500,00 23500,00 1280,00 1280,00
AKU SET 2x12V (80Ah) různí Bosch ks 1 8270,00 8270,00 7950,00 7950,00 320,00 320,00

19" rozvaděč (22U), min. nosnost 400kg, hloubka 600mm Triton RZA-22-
A66–CAX–A1 Triton ks 1 7800,00 7800,00 6300,00 6300,00 1500,00 1500,00

Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC Bosch LBC3018/01 Bosch ks 18 770,00 13860,00 550,00 9900,00 220,00 3960,00
Zakončovací dohledový modul pro hlídání reproduktorových linek Bosch PVA-1WEOL Bosch ks 2 360,00 720,00 300,00 600,00 60,00 120,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 3 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 2 610,00 1220,00 490,00 980,00 120,00 240,00

Kabel reproduktorové linky Cu 3x1,5 B2ca,s1,d0 různí Prakab m 500 45,00 22500,00 23,00 11500,00 22,00 11000,00
Kabel stanice hlasatele kat.5E UTP LSOH Dca s1 d2 a1 různí Prakab m 40 32,00 1280,00 10,00 400,00 22,00 880,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 50 54,00 2700,00 32,00 1600,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 50 29,00 1450,00 7,00 350,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Požárně odolný drátěný kabelový žlab 60/100, vč.montážního a spojovacího
příslušenství, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém m 100 1620,00 162000,00 120,00 12000,00 1500,00 150000,00

Požárně odolný výložník 100, se zachováním funkčnosti při požáru, vč.montážního a
spojovacího příslušenství různí HL systém ks 300 125,00 37500,00 85,00 25500,00 40,00 12000,00

Kotva průvlaková s dlouhým závitem, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém ks 600 18,00 10800,00 8,00 4800,00 10,00 6000,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 96696,60 96696,60 50986,40 50986,40 45710,20 45710,20

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 20 330,00 6600,00 50,00 1000,00 280,00 5600,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 18000,00 18000,00 0,00 0,00 18000,00 18000,00
Komplexní zkoušky ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 3500,00 3500,00 1000,00 1000,00 2500,00 2500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 1.část bez DPH: 585 317 Kč 274 666 Kč 310 650 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 146 329 Kč 68 667 Kč 77 663 Kč

Cena 1.část celkem bez DPH: 731 646 Kč 343 333 Kč 388 313 Kč
ERO.2 Evakuační rozhlas - 2.část

Stanice hlasatele ERO, stolní provedení Bosch PVA-15CST Bosch ks 1 10760,00 10760,00 10200,00 10200,00 560,00 560,00
Tlačítko nouzového volání stanice ERO Bosch PVA-1EB Bosch ks 1 1630,00 1630,00 1150,00 1150,00 480,00 480,00
Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC Bosch LBC3018/01 Bosch ks 39 770,00 30030,00 550,00 21450,00 220,00 8580,00
Zakončovací dohledový modul pro hlídání reproduktorových linek Bosch PVA-1WEOL Bosch ks 4 360,00 1440,00 300,00 1200,00 60,00 240,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 3 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 2 610,00 1220,00 490,00 980,00 120,00 240,00

Kabel reproduktorové linky Cu 3x1,5 B2ca,s1,d0 různí Prakab m 700 45,00 31500,00 23,00 16100,00 22,00 15400,00
Kabel stanice hlasatele kat.5E UTP LSOH Dca s1 d2 a1 různí Prakab m 100 32,00 3200,00 10,00 1000,00 22,00 2200,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 50 54,00 2700,00 32,00 1600,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 50 29,00 1450,00 7,00 350,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Požárně odolný drátěný kabelový žlab 60/100, vč.montážního a spojovacího
příslušenství, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém m 120 270,00 32400,00 120,00 14400,00 150,00 18000,00

Požárně odolný výložník 100, se zachováním funkčnosti při požáru, vč.montážního a
spojovacího příslušenství různí HL systém ks 360 125,00 45000,00 85,00 30600,00 40,00 14400,00

Kotva průvlaková s dlouhým závitem, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém ks 720 18,00 12960,00 8,00 5760,00 10,00 7200,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 41179,20 41179,20 24435,20 24435,20 16744,00 16744,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 22 330,00 7260,00 50,00 1100,00 280,00 6160,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 18000,00 18000,00 0,00 0,00 18000,00 18000,00
Komplexní zkoušky ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 3500,00 3500,00 1000,00 1000,00 2500,00 2500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 2.část bez DPH: 289 079 Kč 132 775 Kč 156 304 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 72 270 Kč 33 194 Kč 39 076 Kč

Cena 2.část celkem bez DPH: 361 349 Kč 165 969 Kč 195 380 Kč
ERO.3 Evakuační rozhlas - 3.část

Stanice hlasatele ERO, stolní provedení Bosch PVA-15CST Bosch ks 1 10760,00 10760,00 10200,00 10200,00 560,00 560,00
Tlačítko nouzového volání stanice ERO Bosch PVA-1EB Bosch ks 1 1630,00 1630,00 1150,00 1150,00 480,00 480,00
Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC Bosch LBC3018/01 Bosch ks 27 770,00 20790,00 550,00 14850,00 220,00 5940,00
Zakončovací dohledový modul pro hlídání reproduktorových linek Bosch PVA-1WEOL Bosch ks 2 360,00 720,00 300,00 600,00 60,00 120,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 3 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 4 610,00 2440,00 490,00 1960,00 120,00 480,00

Kabel reproduktorové linky Cu 3x1,5 B2ca,s1,d0 různí Prakab m 700 45,00 31500,00 23,00 16100,00 22,00 15400,00
Kabel stanice hlasatele kat.5E UTP LSOH Dca s1 d2 a1 různí Prakab m 80 32,00 2560,00 10,00 800,00 22,00 1760,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 50 54,00 2700,00 32,00 1600,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 50 29,00 1450,00 7,00 350,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Požárně odolný drátěný kabelový žlab 60/100, vč.montážního a spojovacího
příslušenství, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém m 100 270,00 27000,00 120,00 12000,00 150,00 15000,00

Požárně odolný výložník 100, se zachováním funkčnosti při požáru, vč.montážního a
spojovacího příslušenství různí HL systém ks 300 125,00 37500,00 85,00 25500,00 40,00 12000,00

Kotva průvlaková s dlouhým závitem, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém ks 600 18,00 10800,00 8,00 4800,00 10,00 6000,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 35558,00 35558,00 21012,80 21012,80 14545,20 14545,20

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 25 330,00 8250,00 50,00 1250,00 280,00 7000,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 18000,00 18000,00 0,00 0,00 18000,00 18000,00
Komplexní zkoušky ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 3500,00 3500,00 1000,00 1000,00 2500,00 2500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 3.část bez DPH: 260 008 Kč 114 623 Kč 145 385 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 65 002 Kč 28 656 Kč 36 346 Kč

Cena 3.část celkem bez DPH: 325 010 Kč 143 279 Kč 181 732 Kč
ERO.4 Evakuační rozhlas - 4.část

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak musí 
být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



Stanice hlasatele ERO, stolní provedení Bosch PVA-15CST Bosch ks 1 10760,00 10760,00 10200,00 10200,00 560,00 560,00
Tlačítko nouzového volání stanice ERO Bosch PVA-1EB Bosch ks 1 1630,00 1630,00 1150,00 1150,00 480,00 480,00
Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC Bosch LBC3018/01 Bosch ks 28 770,00 21560,00 550,00 15400,00 220,00 6160,00
Zakončovací dohledový modul pro hlídání reproduktorových linek Bosch PVA-1WEOL Bosch ks 4 360,00 1440,00 300,00 1200,00 60,00 240,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 3 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 4 610,00 2440,00 490,00 1960,00 120,00 480,00

Kabel reproduktorové linky Cu 3x1,5 B2ca,s1,d0 různí Prakab m 600 45,00 27000,00 23,00 13800,00 22,00 13200,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 50 54,00 2700,00 32,00 1600,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 50 29,00 1450,00 7,00 350,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Požárně odolný drátěný kabelový žlab 60/100, vč.montážního a spojovacího
příslušenství, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém m 120 270,00 32400,00 120,00 14400,00 150,00 18000,00

Požárně odolný výložník 100, se zachováním funkčnosti při požáru, vč.montážního a
spojovacího příslušenství různí HL systém ks 360 125,00 45000,00 85,00 30600,00 40,00 14400,00

Kotva průvlaková s dlouhým závitem, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém ks 720 18,00 12960,00 8,00 5760,00 10,00 7200,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 37740,70 37740,70 22510,10 22510,10 15230,60 15230,60

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 25 330,00 8250,00 50,00 1250,00 280,00 7000,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 18000,00 18000,00 0,00 0,00 18000,00 18000,00
Komplexní zkoušky ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 3500,00 3500,00 1000,00 1000,00 2500,00 2500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 4.část bez DPH: 271 681 Kč 122 630 Kč 149 051 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 67 920 Kč 30 658 Kč 37 263 Kč

Cena 4.část celkem bez DPH: 339 601 Kč 153 288 Kč 186 313 Kč
ERO.5 Evakuační rozhlas - 5.část

Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC Bosch LBC3018/01 Bosch ks 14 770,00 10780,00 550,00 7700,00 220,00 3080,00
Zakončovací dohledový modul pro hlídání reproduktorových linek Bosch PVA-1WEOL Bosch ks 2 360,00 720,00 300,00 600,00 60,00 120,00
Kabel reproduktorové linky Cu 3x1,5 B2ca,s1,d0 různí Prakab m 300 45,00 13500,00 23,00 6900,00 22,00 6600,00
Požárně odolný drátěný kabelový žlab 60/100, vč.montážního a spojovacího
příslušenství, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém m 70 270,00 18900,00 120,00 8400,00 150,00 10500,00

Požárně odolný výložník 100, se zachováním funkčnosti při požáru, vč.montážního a
spojovacího příslušenství různí HL systém ks 210 125,00 26250,00 85,00 17850,00 40,00 8400,00

Kotva průvlaková s dlouhým závitem, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém ks 420 18,00 7560,00 8,00 3360,00 10,00 4200,00
Požárně odolný nosný profil, vč.montážního a spojovacího příslušenství různí HL systém m 100 115,00 11500,00 75,00 7500,00 40,00 4000,00
Kotva průvlaková s dlouhým závitem, se zachováním funkčnosti při požáru různí HL systém ks 250 18,00 4500,00 8,00 2000,00 10,00 2500,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 21553,30 21553,30 12491,30 12491,30 9062,00 9062,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 10 330,00 3300,00 50,00 500,00 280,00 2800,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 18000,00 18000,00 0,00 0,00 18000,00 18000,00
Komplexní zkoušky ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 3500,00 3500,00 1000,00 1000,00 2500,00 2500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 5.část bez DPH: 180 163 Kč 68 301 Kč 111 862 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 45 041 Kč 17 075 Kč 27 966 Kč

Cena 5.část celkem bez DPH: 225 204 Kč 85 377 Kč 139 828 Kč

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole
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1 098 121 Kč 387 630 Kč 710 490 Kč
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EPS.1 Elektronická požární signalizace - 1.část
EPS ústředna, kompletní vč. Skříně, řídící jednotky, standardních modulů, 1 kruhové 
vedení, napájecího zdroje, aku, česká lokalizace, schváleno pro provoz v ČR Bosch FPA-1200-C-CZ SIEMENS ks 1 48500,00 48500,00 42000,00 42000,00 6500,00 6500,00

Modul pro připojení jednoho vedení s kapacitou 254 prvků, délkou 1600m. Topologie 
kruhová, větve i odbočky, adresace prvků automatická nebo manuální. Bosch LSN 0300 A SIEMENS ks 1 5440,00 5440,00 4800,00 4800,00 640,00 640,00

Modul 8 nízkonapěťových relé 30V/1A Bosch RLM 0008A SIEMENS ks 1 5000,00 5000,00 4360,00 4360,00 640,00 640,00
Modul 2 reléových bezpotenciálových vysokonapěťových výstupů 230VAC/10A Bosch RMH 0002A SIEMENS ks 1 3500,00 3500,00 2860,00 2860,00 640,00 640,00
Patice hlásiče (odbočovací) Bosch MS 400 SIEMENS ks 23 159,00 3657,00 99,00 2277,00 60,00 1380,00
Optický hlásič Bosch FAP-425-O SIEMENS ks 23 830,00 19090,00 650,00 14950,00 180,00 4140,00

Tlačítko, vnitřní, povrchová montáž, barva červená, sklo Bosch FMC-420RW-
GSGRD SIEMENS ks 1 1320,00 1320,00 1100,00 1100,00 220,00 220,00

Testovací klíč k tlačítkům Bosch FMC-KEY-RW SIEMENS ks 1 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 4 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 1 610,00 610,00 490,00 490,00 120,00 120,00

Kabel kruhové linky CuS 2x2x0,8 různí Prakab m 400 24,00 9600,00 6,00 2400,00 18,00 7200,00
Kabel ovládacích relé 30 DCV Cu 4x 1,5, P90-R PS90 B2ca s1d1a1 různí Prakab m 180 50,00 9000,00 32,00 5760,00 18,00 3240,00
Kabel ovládacích relé 230 ACV Cu 5x 2,5, P90-R PS90 B2ca s1d1a1 různí Prakab m 100 76,00 7600,00 52,00 5200,00 24,00 2400,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 100 54,00 5400,00 32,00 3200,00 22,00 2200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 50 29,00 1450,00 7,00 350,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 28734,36 28734,36 20978,76 20978,76 7755,60 7755,60

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 20 370,00 7400,00 50,00 1000,00 320,00 6400,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00
Komplexní zkoušky ks 1 12000,00 12000,00 0,00 0,00 12000,00 12000,00
Revize, měření ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 3500,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 1.část bez DPH: 250 766 Kč 114 191 Kč 136 576 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 62 692 Kč 28 548 Kč 34 144 Kč

Cena 1.část celkem bez DPH: 313 458 Kč 142 738 Kč 170 720 Kč
EPS.2 Elektronická požární signalizace - 2.část

Patice hlásiče (odbočovací) Bosch MS 400 SIEMENS ks 33 159,00 5247,00 99,00 3267,00 60,00 1980,00
Optický hlásič Bosch FAP-425-O SIEMENS ks 32 830,00 26560,00 650,00 20800,00 180,00 5760,00
Opticko tepelný hlásič Bosch FAP-425-OT SIEMENS ks 1 830,00 830,00 650,00 650,00 180,00 180,00

Tlačítko, vnitřní, povrchová montáž, barva červená, sklo Bosch FMC-420RW-
GSGRD SIEMENS ks 6 1320,00 7920,00 1100,00 6600,00 220,00 1320,00

Testovací klíč k tlačítkům Bosch FMC-KEY-RW SIEMENS ks 1 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 4 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 2 610,00 1220,00 490,00 980,00 120,00 240,00

Kabel kruhové linky CuS 2x2x0,8 různí Prakab m 600 24,00 14400,00 6,00 3600,00 18,00 10800,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 150 54,00 8100,00 32,00 4800,00 22,00 3300,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 150 29,00 4350,00 7,00 1050,00 22,00 3300,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 16880,16 16880,16 9938,76 9938,76 6941,40 6941,40

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 22 370,00 8140,00 50,00 1100,00 320,00 7040,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00
Komplexní zkoušky ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 3500,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 3200,00 3200,00 0,00 0,00 3200,00 3200,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 2.část bez DPH: 166 812 Kč 55 251 Kč 111 561 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 41 703 Kč 13 813 Kč 27 890 Kč

Cena 2.část celkem bez DPH: 208 515 Kč 69 063 Kč 139 452 Kč
EPS.3 Elektronická požární signalizace - 3.část

Patice hlásiče (odbočovací) Bosch MS 400 SIEMENS ks 23 159,00 3657,00 99,00 2277,00 60,00 1380,00
Optický hlásič Bosch FAP-425-O SIEMENS ks 21 830,00 17430,00 650,00 13650,00 180,00 3780,00
Opticko tepelný hlásič Bosch FAP-425-OT SIEMENS ks 2 830,00 1660,00 650,00 1300,00 180,00 360,00

Tlačítko, vnitřní, povrchová montáž, barva červená, sklo Bosch FMC-420RW-
GSGRD SIEMENS ks 4 1320,00 5280,00 1100,00 4400,00 220,00 880,00

Testovací klíč k tlačítkům Bosch FMC-KEY-RW SIEMENS ks 1 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 4 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 4 610,00 2440,00 490,00 1960,00 120,00 480,00

Kabel kruhové linky CuS 2x2x0,8 různí Prakab m 300 24,00 7200,00 6,00 1800,00 18,00 5400,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 100 54,00 5400,00 32,00 3200,00 22,00 2200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 100 29,00 2900,00 7,00 700,00 22,00 2200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 50 34,00 1700,00 12,00 600,00 22,00 1100,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 11277,36 11277,36 6934,96 6934,96 4342,40 4342,40

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 25 370,00 9250,00 50,00 1250,00 320,00 8000,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00
Komplexní zkoušky ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 3500,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 3200,00 3200,00 0,00 0,00 3200,00 3200,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 3.část bez DPH: 137 959 Kč 39 337 Kč 98 622 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 34 490 Kč 9 834 Kč 24 656 Kč

Cena 3.část celkem bez DPH: 172 449 Kč 49 171 Kč 123 278 Kč
EPS.4 Elektronická požární signalizace - 4.část

Patice hlásiče (odbočovací) Bosch MS 400 SIEMENS ks 24 159,00 3816,00 99,00 2376,00 60,00 1440,00
Optický hlásič Bosch FAP-425-O SIEMENS ks 20 830,00 16600,00 650,00 13000,00 180,00 3600,00
Opticko tepelný hlásič Bosch FAP-425-OT SIEMENS ks 4 830,00 3320,00 650,00 2600,00 180,00 720,00

Tlačítko, vnitřní, povrchová montáž, barva červená, sklo Bosch FMC-420RW-
GSGRD SIEMENS ks 5 1320,00 6600,00 1100,00 5500,00 220,00 1100,00

Testovací klíč k tlačítkům Bosch FMC-KEY-RW SIEMENS ks 1 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 4 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 4 610,00 2440,00 490,00 1960,00 120,00 480,00

Kabel kruhové linky CuS 2x2x0,8 různí Prakab m 600 24,00 14400,00 6,00 3600,00 18,00 10800,00

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 150 54,00 8100,00 32,00 4800,00 22,00 3300,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 150 29,00 4350,00 7,00 1050,00 22,00 3300,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 14809,93 14809,93 8360,73 8360,73 6449,20 6449,20

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 25 370,00 9250,00 50,00 1250,00 320,00 8000,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00
Komplexní zkoušky ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 3500,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 3200,00 3200,00 0,00 0,00 3200,00 3200,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 4.část bez DPH: 156 851 Kč 46 962 Kč 109 889 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 39 213 Kč 11 740 Kč 27 472 Kč

Cena 4.část celkem bez DPH: 196 064 Kč 58 702 Kč 137 362 Kč
EPS.5 Elektronická požární signalizace - 5.část

Patice hlásiče (odbočovací) Bosch MS 400 SIEMENS ks 16 159,00 2544,00 99,00 1584,00 60,00 960,00
Optický hlásič Bosch FAP-425-O SIEMENS ks 6 830,00 4980,00 650,00 3900,00 180,00 1080,00
Opticko tepelný hlásič Bosch FAP-425-OT SIEMENS ks 10 830,00 8300,00 650,00 6500,00 180,00 1800,00

Tlačítko, vnitřní, povrchová montáž, barva červená, sklo Bosch FMC-420RW-
GSGRD SIEMENS ks 6 1320,00 7920,00 1100,00 6600,00 220,00 1320,00

Testovací klíč k tlačítkům Bosch FMC-KEY-RW SIEMENS ks 1 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00
Požárně odolná elektroinstalační krabice; vybavená keramickou svorkovnicí - 4 póly,
se zachováním funkčnosti při požáru různí KOPOS ks 2 610,00 1220,00 490,00 980,00 120,00 240,00

Kabel kruhové linky CuS 2x2x0,8 různí Prakab m 400 24,00 9600,00 6,00 2400,00 18,00 7200,00
Elektroinstalační trubka PE, bezhalogenová di= 11 mm různí KOPOS m 100 54,00 5400,00 32,00 3200,00 22,00 2200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 10 mm různí KOPOS m 50 27,00 1350,00 5,00 250,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 14 mm různí KOPOS m 50 29,00 1450,00 7,00 350,00 22,00 1100,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 100 34,00 3400,00 12,00 1200,00 22,00 2200,00
Nosný profil, vč.montážního a spojovacího příslušenství různí KOPOS m 100 165,00 16500,00 85,00 8500,00 80,00 8000,00
Kotva průvlaková s dlouhým závitem různí KOPOS ks 250 55,00 13750,00 30,00 7500,00 25,00 6250,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 17578,67 17578,67 9885,17 9885,17 7693,50 7693,50

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 10 370,00 3700,00 50,00 500,00 320,00 3200,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Programování ústředny, uvedení do provozu ks 1 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00
Komplexní zkoušky ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 3500,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00
Návrhy provozních řádů ks 1 3200,00 3200,00 0,00 0,00 3200,00 3200,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 5.část bez DPH: 166 108 Kč 54 364 Kč 111 744 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 41 527 Kč 13 591 Kč 27 936 Kč

Cena 5.část celkem bez DPH: 207 635 Kč 67 955 Kč 139 679 Kč

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole



Datum: 07.07.2019
Zpracovatel: Jaroslav Špaček

1 786 867 Kč 678 208 Kč 1 108 659 Kč

č.p. popis položky srovnávaný standard 
výrobce

srovnávaný standard 
výrobce - dodavatel mj počet 

mj
Jednotková 

cena Celková cena
Jednotková 

cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková 
cena montáž

Celková cena 
montáž

UKS.1 Univerzální kabelový systém - 1.část
DR2 DR2 Nástěnný rozvaděč, 18U, hl.500 různí KELINE ks 1 4190,00 4190,00 2990,00 2990,00 1200,00 1200,00

19“ rozvodný panel 1U; 7x zásuvka podle ČSN, max. 16 A různí KELINE ks 1 610,00 610,00 490,00 490,00 120,00 120,00
Sada montážního materiálu M5 (50x šroub, matka, podložka) různí KELINE ks 2 248,00 496,00 198,00 396,00 50,00 100,00
19" vyvazovací panel 2U plastový, RAL 9005 různí KELINE ks 3 185,00 555,00 145,00 435,00 40,00 120,00
19" Police s perforací 1U různí KELINE ks 2 370,00 740,00 330,00 660,00 40,00 80,00
19" kovový patch panel 1U pro 24 pozic keystonů různí KELINE ks 3 440,00 1320,00 380,00 1140,00 60,00 180,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 51 112,00 5712,00 62,00 3162,00 50,00 2550,00

19" výsuvná kovová optická vana, pozice pro uchycení 24 spojek SC simplex, 
včetně optické kazety různí KELINE ks 1 830,00 830,00 770,00 770,00 60,00 60,00

SC simplex adaptér různí KELINE ks 12 36,00 432,00 16,00 192,00 20,00 240,00
SC pigtail 9/125 1m + trubičková ochrana sváru různí KELINE ks 12 85,00 1020,00 60,00 720,00 25,00 300,00
Kryt zásuvky pod omítku 2x RJ45 keystone, s krycími clonkami, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 29 115,00 3335,00 85,00 2465,00 30,00 870,00
Držák pro 2x RJ45 keystone ABB Future Linear ABB Future Linear ks 29 50,00 1450,00 25,00 725,00 25,00 725,00
Rámeček jednonásobný, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 29 100,00 2900,00 80,00 2320,00 20,00 580,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 42 112,00 4704,00 62,00 2604,00 50,00 2100,00

Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 29 81,00 2349,00 16,00 464,00 65,00 1885,00

Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6A STP samořezný různí KELINE ks 3 225,00 675,00 145,00 435,00 80,00 240,00

Krabice univerzální pod omítku min. 250x250 různí KOPOS ks 3 295,00 885,00 185,00 555,00 110,00 330,00
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 6 35,00 210,00 10,00 60,00 25,00 150,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 6 81,00 486,00 16,00 96,00 65,00 390,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 3400 23,90 81260,00 9,90 33660,00 14,00 47600,00

Univerzální optický kabel do vnitřního i venkovního prostředí, 12x 9/125, FRLSOH různí KELINE m 150 34,50 5175,00 12,50 1875,00 22,00 3300,00

Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 150 30,00 4500,00 6,00 900,00 24,00 3600,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 24 mm různí KOPOS m 150 32,00 4800,00 8,00 1200,00 24,00 3600,00
Drátěný kabelový žlab 35/100, vč.montážního a spojovacího příslušenství různí KOPOS m 100 320,00 32000,00 160,00 16000,00 160,00 16000,00
Nástěnná konzole se západkami pro drátěné žlaby 100 různí KOPOS ks 150 165,00 24750,00 85,00 12750,00 80,00 12000,00
Kotva průvlaková s dlouhým závitem různí KOPOS ks 300 55,00 16500,00 30,00 9000,00 25,00 7500,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 15% 1 30282,60 30282,60 14409,60 14409,60 15873,00 15873,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 20 370,00 7400,00 50,00 1000,00 320,00 6400,00
Vyhledání a označení stávajících vedení pro zachování funkčnosti hod 24 320,00 7680,00 0,00 0,00 320,00 7680,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 13500,00 13500,00 10000,00 10000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 1.část bez DPH: 306 447 Kč 121 474 Kč 184 973 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 76 612 Kč 30 368 Kč 46 243 Kč

Cena 1.část celkem bez DPH: 383 058 Kč 151 842 Kč 231 216 Kč
UKS.2 Univerzální kabelový systém - 2.část

DR1 Stojanový rozvaděč rozebíratelný, 42U, hl.600 různí KELINE ks 1 10000,00 10000,00 8500,00 8500,00 1500,00 1500,00
19“ rozvodný panel 1U; 7x zásuvka podle ČSN, max. 16 A různí KELINE ks 1 610,00 610,00 490,00 490,00 120,00 120,00
Sada montážního materiálu M5 (50x šroub, matka, podložka) různí KELINE ks 2 248,00 496,00 198,00 396,00 50,00 100,00
19" vyvazovací panel 2U plastový, RAL 9005 různí KELINE ks 3 185,00 555,00 145,00 435,00 40,00 120,00
19" Police s perforací 1U různí KELINE ks 3 370,00 1110,00 330,00 990,00 40,00 120,00
19" kovový patch panel 1U pro 24 pozic keystonů různí KELINE ks 4 440,00 1760,00 380,00 1520,00 60,00 240,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 85 112,00 9520,00 62,00 5270,00 50,00 4250,00

19" výsuvná kovová optická vana, pozice pro uchycení 24 spojek SC simplex, 
včetně optické kazety různí KELINE ks 2 830,00 1660,00 770,00 1540,00 60,00 120,00

SC simplex adaptér různí KELINE ks 36 36,00 1296,00 16,00 576,00 20,00 720,00
SC pigtail 9/125 1m + trubičková ochrana sváru různí KELINE ks 36 85,00 3060,00 60,00 2160,00 25,00 900,00
Kryt zásuvky pod omítku 2x RJ45 keystone, s krycími clonkami, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 42 115,00 4830,00 85,00 3570,00 30,00 1260,00
Držák pro 2x RJ45 keystone ABB Future Linear ABB Future Linear ks 42 50,00 2100,00 25,00 1050,00 25,00 1050,00
Rámeček jednonásobný, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 42 100,00 4200,00 80,00 3360,00 20,00 840,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 42 81,00 3402,00 16,00 672,00 65,00 2730,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 70 112,00 7840,00 62,00 4340,00 50,00 3500,00

Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6A STP samořezný různí KELINE ks 6 225,00 1350,00 145,00 870,00 80,00 480,00

Krabice univerzální pod omítku min. 250x250 různí KOPOS ks 6 295,00 1770,00 185,00 1110,00 110,00 660,00
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 9 35,00 315,00 10,00 90,00 25,00 225,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 9 81,00 729,00 16,00 144,00 65,00 585,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 6900 23,90 164910,00 9,90 68310,00 14,00 96600,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 300 30,00 9000,00 6,00 1800,00 24,00 7200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 24 mm různí KOPOS m 300 32,00 9600,00 8,00 2400,00 24,00 7200,00
Drátěný kabelový žlab 35/100, vč.montážního a spojovacího příslušenství různí KOPOS m 120 320,00 38400,00 160,00 19200,00 160,00 19200,00
Nástěnná konzole se západkami pro drátěné žlaby 100 různí KOPOS ks 160 165,00 26400,00 85,00 13600,00 80,00 12800,00
Kotva průvlaková s dlouhým závitem různí KOPOS ks 320 55,00 17600,00 30,00 9600,00 25,00 8000,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 15% 1 48376,95 48376,95 22798,95 22798,95 25578,00 25578,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 22 370,00 8140,00 50,00 1100,00 320,00 7040,00
Vyhledání a označení stávajících vedení pro zachování funkčnosti hod 24 320,00 7680,00 0,00 0,00 320,00 7680,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Přepojení MW internetu ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 2.část bez DPH: 439 410 Kč 176 892 Kč 262 518 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 109 852 Kč 44 223 Kč 65 630 Kč

Cena 2.část celkem bez DPH: 549 262 Kč 221 115 Kč 328 148 Kč
UKS.3 Univerzální kabelový systém - 3.část

DR3 Stojanový rozvaděč rozebíratelný, 22U, hl.600 různí KELINE ks 1 7800,00 7800,00 6300,00 6300,00 1500,00 1500,00
19“ rozvodný panel 1U; 7x zásuvka podle ČSN, max. 16 A různí KELINE ks 1 610,00 610,00 490,00 490,00 120,00 120,00
Sada montážního materiálu M5 (50x šroub, matka, podložka) různí KELINE ks 2 248,00 496,00 198,00 396,00 50,00 100,00
19" vyvazovací panel 2U plastový, RAL 9005 různí KELINE ks 3 185,00 555,00 145,00 435,00 40,00 120,00
19" Police s perforací 1U různí KELINE ks 4 370,00 1480,00 330,00 1320,00 40,00 160,00
19" kovový patch panel 1U pro 24 pozic keystonů různí KELINE ks 3 440,00 1320,00 380,00 1140,00 60,00 180,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 57 112,00 6384,00 62,00 3534,00 50,00 2850,00

19" výsuvná kovová optická vana, pozice pro uchycení 24 spojek SC simplex, 
včetně optické kazety různí KELINE ks 1 830,00 830,00 770,00 770,00 60,00 60,00

SC simplex adaptér různí KELINE ks 12 36,00 432,00 16,00 192,00 20,00 240,00

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



SC pigtail 9/125 1m + trubičková ochrana sváru   instalace v rámci 4.etapy různí KELINE ks 0 85,00 0,00 60,00 0,00 25,00 0,00
Kryt zásuvky pod omítku 2x RJ45 keystone, s krycími clonkami, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 30 115,00 3450,00 85,00 2550,00 30,00 900,00
Držák pro 2x RJ45 keystone ABB Future Linear ABB Future Linear ks 30 50,00 1500,00 25,00 750,00 25,00 750,00
Rámeček jednonásobný, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 30 100,00 3000,00 80,00 2400,00 20,00 600,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 30 81,00 2430,00 16,00 480,00 65,00 1950,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 48 112,00 5376,00 62,00 2976,00 50,00 2400,00

Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6A STP samořezný různí KELINE ks 3 225,00 675,00 145,00 435,00 80,00 240,00

Krabice univerzální pod omítku min. 250x250 různí KOPOS ks 3 295,00 885,00 185,00 555,00 110,00 330,00
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 6 35,00 210,00 10,00 60,00 25,00 150,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 6 81,00 486,00 16,00 96,00 65,00 390,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 3050 23,90 72895,00 9,90 30195,00 14,00 42700,00
Univerzální optický kabel do vnitřního i venkovního prostředí, 12x 9/125, FRLSOH
instalace v rámci 4.etapy různí KOPOS m 0 34,50 0,00 12,50 0,00 22,00 0,00

Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 150 30,00 4500,00 6,00 900,00 24,00 3600,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 24 mm různí KOPOS m 150 32,00 4800,00 8,00 1200,00 24,00 3600,00
Drátěný kabelový žlab 35/100, vč.montážního a spojovacího příslušenství různí KOPOS m 100 320,00 32000,00 160,00 16000,00 160,00 16000,00
Nástěnná konzole se západkami pro drátěné žlaby 100 různí KOPOS ks 150 165,00 24750,00 85,00 12750,00 80,00 12000,00
Kotva průvlaková s dlouhým závitem různí KOPOS ks 300 55,00 16500,00 30,00 9000,00 25,00 7500,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 15% 1 29004,60 29004,60 14238,60 14238,60 14766,00 14766,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 25 370,00 9250,00 50,00 1250,00 320,00 8000,00
Vyhledání a označení stávajících vedení pro zachování funkčnosti hod 24 320,00 7680,00 0,00 0,00 320,00 7680,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 3.část bez DPH: 289 499 Kč 111 413 Kč 178 086 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 72 375 Kč 27 853 Kč 44 522 Kč

Cena 3.část celkem bez DPH: 361 873 Kč 139 266 Kč 222 608 Kč
UKS.4 Univerzální kabelový systém - 4.část

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 12 112,00 1344,00 62,00 744,00 50,00 600,00

SC pigtail 9/125 1m + trubičková ochrana sváru   instalace v rámci 4.etapy různí KELINE ks 12 85,00 1020,00 60,00 720,00 25,00 300,00
Kryt zásuvky pod omítku 2x RJ45 keystone, s krycími clonkami, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 4 115,00 460,00 85,00 340,00 30,00 120,00
Držák pro 2x RJ45 keystone ABB Future Linear ABB Future Linear ks 4 50,00 200,00 25,00 100,00 25,00 100,00
Rámeček jednonásobný, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 4 100,00 400,00 80,00 320,00 20,00 80,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 4 81,00 324,00 16,00 64,00 65,00 260,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 8 112,00 896,00 62,00 496,00 50,00 400,00

Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 4 35,00 140,00 10,00 40,00 25,00 100,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 4 81,00 324,00 16,00 64,00 65,00 260,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 1100 23,90 26290,00 9,90 10890,00 14,00 15400,00
Univerzální optický kabel do vnitřního i venkovního prostředí, 12x 9/125, FRLSOH
instalace v rámci 4.etapy různí KELINE m 180 34,50 6210,00 12,50 2250,00 22,00 3960,00

Univerzální optický kabel do vnitřního i venkovního prostředí, 12x 9/125, FRLSOH
instalace v rámci 4.etapy; rezerva pro DR.4 různí KELINE m 240 34,50 8280,00 12,50 3000,00 22,00 5280,00

Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 50 30,00 1500,00 6,00 300,00 24,00 1200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 24 mm různí KOPOS m 50 32,00 1600,00 8,00 400,00 24,00 1200,00
Drátěný kabelový žlab 35/100, vč.montážního a spojovacího příslušenství různí KOPOS m 120 320,00 38400,00 160,00 19200,00 160,00 19200,00
Nástěnná konzole se západkami pro drátěné žlaby 100 různí KOPOS ks 160 165,00 26400,00 85,00 13600,00 80,00 12800,00
Kotva průvlaková s dlouhým závitem různí KOPOS ks 320 55,00 17600,00 30,00 9600,00 25,00 8000,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 15% 1 19708,20 19708,20 9319,20 9319,20 10389,00 10389,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 25 370,00 9250,00 50,00 1250,00 320,00 8000,00
Vyhledání a označení stávajících vedení pro zachování funkčnosti hod 24 320,00 7680,00 0,00 0,00 320,00 7680,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 4.část bez DPH: 218 226 Kč 73 697 Kč 144 529 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 54 557 Kč 18 424 Kč 36 132 Kč

Cena 4.část celkem bez DPH: 272 783 Kč 92 122 Kč 180 661 Kč
UKS.5 Univerzální kabelový systém - 5.část

DR4 Nástěnný rozvaděč rozebíratelný, 12U, hl.400 + plechové dveře různí KELINE ks 1 3650,00 3650,00 2450,00 2450,00 1200,00 1200,00
19“ rozvodný panel 1U; 7x zásuvka podle ČSN, max. 16 A různí KELINE ks 1 610,00 610,00 490,00 490,00 120,00 120,00
Sada montážního materiálu M5 (50x šroub, matka, podložka) různí KELINE ks 2 248,00 496,00 198,00 396,00 50,00 100,00
19" vyvazovací panel 2U plastový, RAL 9005 různí KELINE ks 1 185,00 185,00 145,00 145,00 40,00 40,00
19" Police s perforací 1U různí KELINE ks 1 370,00 370,00 330,00 330,00 40,00 40,00
19" kovový patch panel 1U pro 24 pozic keystonů různí KELINE ks 1 440,00 440,00 380,00 380,00 60,00 60,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 15 112,00 1680,00 62,00 930,00 50,00 750,00

19" výsuvná kovová optická vana, pozice pro uchycení 24 spojek SC simplex, 
včetně optické kazety různí KELINE ks 1 830,00 830,00 770,00 770,00 60,00 60,00

SC simplex adaptér různí KELINE ks 12 36,00 432,00 16,00 192,00 20,00 240,00
SC pigtail 9/125 1m + trubičková ochrana sváru různí KELINE ks 12 85,00 1020,00 60,00 720,00 25,00 300,00
Kryt zásuvky pod omítku 2x RJ45 keystone, s krycími clonkami, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 6 115,00 690,00 85,00 510,00 30,00 180,00
Držák pro 2x RJ45 keystone ABB Future Linear ABB Future Linear ks 6 50,00 300,00 25,00 150,00 25,00 150,00
Rámeček jednonásobný, mechová bílá ABB Future Linear ABB Future Linear ks 6 100,00 600,00 80,00 480,00 20,00 120,00
Krabice univerzální na omítku různí KOPOS ks 6 81,00 486,00 16,00 96,00 65,00 390,00

Modul RJ45 8/8, STP kat. 6A, samořezný různí KELINE ks 12 112,00 1344,00 62,00 744,00 50,00 600,00

Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6A STP samořezný různí KELINE ks 2 225,00 450,00 145,00 290,00 80,00 160,00

Krabice univerzální pod omítku min. 250x250 různí KOPOS ks 2 295,00 590,00 185,00 370,00 110,00 220,00
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 1 35,00 35,00 10,00 10,00 25,00 25,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 1400 23,90 33460,00 9,90 13860,00 14,00 19600,00
Univerzální optický kabel do vnitřního i venkovního prostředí, 12x 9/125, FRLSOH
instalováno v rámci 4.etapy různí KELINE m 0 34,50 0,00 12,50 0,00 22,00 0,00

Elektroinstalační lišta hranatá bezhalogenová různí KOPOS m 30 59,00 1770,00 35,00 1050,00 24,00 720,00
Drátěný kabelový žlab 35/100, vč.montážního a spojovacího příslušenství různí KOPOS m 70 320,00 22400,00 160,00 11200,00 160,00 11200,00
Nástěnná konzole se západkami pro drátěné žlaby 100 různí KOPOS ks 100 165,00 16500,00 85,00 8500,00 80,00 8000,00
Kotva průvlaková s dlouhým závitem různí KOPOS ks 200 55,00 11000,00 30,00 6000,00 25,00 5000,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní činnosti, 
nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 15% 1 14912,85 14912,85 7511,85 7511,85 7401,00 7401,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 10 370,00 3700,00 50,00 500,00 320,00 3200,00
Vyhledání a označení stávajících vedení pro zachování funkčnosti hod 24 320,00 7680,00 0,00 0,00 320,00 7680,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
Revize, měření ks 1 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Proškolení obsluhy ks 1 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 450,00 7200,00 0,00 0,00 450,00 7200,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00

Cena 5.část bez DPH: 175 912 Kč 59 091 Kč 116 821 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 43 978 Kč 14 773 Kč 29 205 Kč

Cena 5.část celkem bez DPH: 219 890 Kč 73 864 Kč 146 026 Kč



Účastník vyplní pouze žlutě označená pole



Datum: 07.07.2019
Zpracovatel: Jaroslav Špaček

1 590 537 Kč 1 182 899 Kč 407 638 Kč

č.p. popis položky srovnávaný standard 
výrobce

srovnávaný standard 
výrobce - dodavatel mj počet 

mj
Jednotková 

cena Celková cena Jednotková 
cena materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková 
cena montáž

Celková cena 
montáž

LDZ.1 Lékařský dorozumívací zařízení - 1.část
LDZ Nástěnný rozvaděč, 12U, hl.500 různí Triton ks 1 3650,00 3650,00 2450,00 2450,00 1200,00 1200,00
19“ rozvodný panel 1U; 7x zásuvka podle ČSN, max. 16 A různí Triton ks 1 610,00 610,00 490,00 490,00 120,00 120,00
Sada montážního materiálu M5 (50x šroub, matka, podložka) různí Triton ks 1 248,00 248,00 198,00 198,00 50,00 50,00
19" Police s perforací 1U různí Triton ks 2 370,00 740,00 330,00 660,00 40,00 80,00
LDZ Nástěnný box, kovový, pro montáž napáječe a přepínacích modulů různí Triton ks 1 1680,00 1680,00 1200,00 1200,00 480,00 480,00
Hlavní stanice personálu ZPT 110 011 TP IP ZPT 110 011 TP IP ks 1 40530,00 40530,00 39750,00 39750,00 780,00 780,00
Zásuvka hlavní stanice personálu ZPT 110 030 ZE IP ZPT 110 030 ZE IP ks 1 910,00 910,00 590,00 590,00 320,00 320,00
LDZ systémový server + LAN přepínač ZPT 110040 ZPT 110040 ks 1 34800,00 34800,00 29800,00 29800,00 5000,00 5000,00
Záložní zdroj serveru LDZ APC ProBR900GI APC ks 1 7060,00 7060,00 6200,00 6200,00 860,00 860,00
SW licence účastníka ZPT ZPT MDC V04 IP ks 61 295,00 17995,00 295,00 17995,00 0,00 0,00
Evidence historie volání ZPT ZPT MDC V04 IP ks 1 3990,00 3990,00 3990,00 3990,00 0,00 0,00
SW pro sdružený provoz ZPT ZPT MDC V04 IP ks 1 8590,00 8590,00 8590,00 8590,00 0,00 0,00
Interface EPS ZPT 110570 IP ZPT 110570 IP ks 1 2980,00 2980,00 1480,00 1480,00 1500,00 1500,00
Stanice pacienta s hovorem ZPT 110110 IP ZPT 110110 IP ks 15 6460,00 96900,00 5980,00 89700,00 480,00 7200,00
Držák stanice pacienta s hovorem ZPT 110120 IP ZPT 110120 IP ks 15 3710,00 55650,00 3590,00 53850,00 120,00 1800,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 15 81,00 1215,00 16,00 240,00 65,00 975,00
Pokojová stanice s hovorem a tlačítkem rušení volání ZPT 110210 IP ZPT 110210 IP ks 6 6460,00 38760,00 5980,00 35880,00 480,00 2880,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 6 81,00 486,00 16,00 96,00 65,00 390,00
Alarmová stanice s tlačítkem rušení volání ZPT 110250 IP ZPT 110250 IP ks 2 3460,00 6920,00 2980,00 5960,00 480,00 960,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 2 81,00 162,00 16,00 32,00 65,00 130,00
Tísňové tlačítko (nouzové volání) ZPT 110400 IP ZPT 110400 IP ks 2 1478,00 2956,00 998,00 1996,00 480,00 960,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 2 81,00 162,00 16,00 32,00 65,00 130,00
Tísňové táhlo (nouzové volání) ZPT 110410 IP ZPT 110410 IP ks 1 1278,00 1278,00 798,00 798,00 480,00 480,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Signalizační svítidlo ZPT 110441 IP ZPT 110441 IP ks 8 1266,00 10128,00 786,00 6288,00 480,00 3840,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 8 81,00 648,00 16,00 128,00 65,00 520,00
Signalizační svítidlo směrové ZPT 110450 IP ZPT 110450 IP ks 1 1975,00 1975,00 1495,00 1495,00 480,00 480,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
LDZ přepínač + PoE ZPT 110640 IP ZPT 110640 IP ks 5 2475,00 12375,00 1995,00 9975,00 480,00 2400,00
Napájecí zdroj ZPT 110090 IP ZPT 110090 IP ks 2 6280,00 12560,00 5800,00 11600,00 480,00 960,00
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 25 35,00 875,00 10,00 250,00 25,00 625,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 1800 23,90 43020,00 9,90 17820,00 14,00 25200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 50 30,00 1500,00 6,00 300,00 24,00 1200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 24 mm různí KOPOS m 50 32,00 1600,00 8,00 400,00 24,00 1200,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní 
činnosti, nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 95016,45 95016,45 80560,95 80560,95 14455,50 14455,50

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 20 370,00 7400,00 50,00 1000,00 320,00 6400,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 9800,00 9800,00 0,00 0,00 9800,00 9800,00
Revize, měření ks 1 2900,00 2900,00 0,00 0,00 2900,00 2900,00
Proškolení obsluhy, kontrola provozu ks 1 4600,00 4600,00 0,00 0,00 4600,00 4600,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 1.část bez DPH: 557 931 Kč 432 826 Kč 125 106 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 139 483 Kč 108 206 Kč 31 276 Kč

Cena 1.část celkem bez DPH: 697 414 Kč 541 032 Kč 156 382 Kč
LDZ.2 Lékařský dorozumívací  zařízení - 2.část

LDZ Nástěnný box, kovový, pro montáž napáječe a přepínacích modulů ruzní Triton ks 1 1680,00 1680,00 1200,00 1200,00 480,00 480,00
Stanice pacienta s hovorem ZPT 110110 IP ZPT 110110IP ks 13 6460,00 83980,00 5980,00 77740,00 480,00 6240,00
Držák stanice pacienta s hovorem ZPT 110120 IP ZPT 110120 IP ks 13 3710,00 48230,00 3590,00 46670,00 120,00 1560,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 13 81,00 1053,00 16,00 208,00 65,00 845,00
Pokojová stanice s hovorem a tlačítkem rušení volání ZPT 110210 IP ZPT 110120 IP ks 4 6460,00 25840,00 5980,00 23920,00 480,00 1920,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 4 81,00 324,00 16,00 64,00 65,00 260,00
Alarmová stanice s tlačítkem rušení volání ZPT 110250 IP ZPT 110250 IP ks 1 3460,00 3460,00 2980,00 2980,00 480,00 480,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Podružná stanice personálu ZPT 110331 IP ZPT 110331 IP ks 1 20760,00 20760,00 19980,00 19980,00 780,00 780,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Tísňové tlačítko (nouzové volání) ZPT 110400 IP ZPT 110400 IP ks 3 1478,00 4434,00 998,00 2994,00 480,00 1440,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 3 81,00 243,00 16,00 48,00 65,00 195,00
Tísňové táhlo (nouzové volání) ZPT 110410 IP ZPT 110410 IP ks 1 1278,00 1278,00 798,00 798,00 480,00 480,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Signalizační svítidlo ZPT 110441 IP ZPT 110441 IP ks 5 1266,00 6330,00 786,00 3930,00 480,00 2400,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 5 81,00 405,00 16,00 80,00 65,00 325,00
LDZ přepínač + PoE ZPT 110640 IP ZPT 110640 IP ks 4 2475,00 9900,00 1995,00 7980,00 480,00 1920,00
Napájecí zdroj ZPT 110090 IP ZPT 110090 IP ks 1 6280,00 6280,00 5800,00 5800,00 480,00 480,00
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 20 35,00 700,00 10,00 200,00 25,00 500,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 1400 23,90 33460,00 9,90 13860,00 14,00 19600,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 50 30,00 1500,00 6,00 300,00 24,00 1200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 24 mm různí KOPOS m 50 32,00 1600,00 8,00 400,00 24,00 1200,00
Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní 
činnosti, nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 57891,00 57891,00 48116,00 48116,00 9775,00 9775,00

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 20 370,00 7400,00 50,00 1000,00 320,00 6400,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 9800,00 9800,00 0,00 0,00 9800,00 9800,00
Revize, měření ks 1 2900,00 2900,00 0,00 0,00 2900,00 2900,00
Proškolení obsluhy, kontrola provozu ks 1 4600,00 4600,00 0,00 0,00 4600,00 4600,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 2.část bez DPH: 359 391 Kč 259 316 Kč 100 075 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 89 848 Kč 64 829 Kč 25 019 Kč

Cena 2.část celkem bez DPH: 449 239 Kč 324 145 Kč 125 094 Kč
LDZ.3 Lékařský dorozumívací  zařízení - 3.část

LDZ Nástěnný box, kovový, pro montáž napáječe a přepínacích modulů ruzní Triton ks 2 1680,00 3360,00 1200,00 2400,00 480,00 960,00
Stanice pacienta s hovorem ZPT 110110 IP ZPT 110110 IP ks 11 6460,00 71060,00 5980,00 65780,00 480,00 5280,00
Držák stanice pacienta s hovorem ZPT 110120 IP ZPT 110120 IP ks 11 3710,00 40810,00 3590,00 39490,00 120,00 1320,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 11 81,00 891,00 16,00 176,00 65,00 715,00
Pokojová stanice s hovorem a tlačítkem rušení volání ZPT 110210 IP ZPT 110120 IP ks 5 6460,00 32300,00 5980,00 29900,00 480,00 2400,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 5 81,00 405,00 16,00 80,00 65,00 325,00
Alarmová stanice s tlačítkem rušení volání ZPT 110250 IP ZPT 110250 IP ks 1 3460,00 3460,00 2980,00 2980,00 480,00 480,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Podružná stanice personálu ZPT 110331 IP ZPT 110331 IP ks 1 20760,00 20760,00 19980,00 19980,00 780,00 780,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Tísňové tlačítko (nouzové volání) ZPT 110400 IP ZPT 110400 IP ks 2 1478,00 2956,00 998,00 1996,00 480,00 960,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 2 81,00 162,00 16,00 32,00 65,00 130,00
Tísňové táhlo (nouzové volání) ZPT 110410 IP ZPT 110410 IP ks 1 1278,00 1278,00 798,00 798,00 480,00 480,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 1 81,00 81,00 16,00 16,00 65,00 65,00
Signalizační svítidlo ZPT 110441 IP ZPT 110441 IP ks 5 1266,00 6330,00 786,00 3930,00 480,00 2400,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 5 81,00 405,00 16,00 80,00 65,00 325,00
Signalizační svítidlo směrové ZPT 110450 IP ZPT 110450 IP ks 2 1975,00 3950,00 1495,00 2990,00 480,00 960,00
Krabice univerzální do dutých stěn různí KOPOS ks 2 81,00 162,00 16,00 32,00 65,00 130,00
LDZ přepínač + PoE ZPT 110640 IP ZPT 110640 IP ks 4 2475,00 9900,00 1995,00 7980,00 480,00 1920,00
Napájecí zdroj ZPT 110090 IP ZPT 110090 IP ks 2 6280,00 12560,00 5800,00 11600,00 480,00 960,00
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát různí KELINE ks 19 35,00 665,00 10,00 190,00 25,00 475,00
Datový metalický kabel; standard TIA/EIA 568B, ISO 11801 pro kat. 6A různí KELINE m 1400 23,90 33460,00 9,90 13860,00 14,00 19600,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 18 mm různí KOPOS m 50 30,00 1500,00 6,00 300,00 24,00 1200,00
Elektroinstalační trubka PVC, pod omítku di= 24 mm různí KOPOS m 50 32,00 1600,00 8,00 400,00 24,00 1200,00

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, 
avšak musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



Ostatní, montážní, spojovací, kompletační materiál a související montážní 
činnosti, nezbytné k zprovoznění instalace podle PD 23% 1 57089,91 57089,91 47155,06 47155,06 9934,85 9934,85

Stavební přípomoci související s instalací systému hod 20 370,00 7400,00 50,00 1000,00 320,00 6400,00
Zapojení a kompletace systému ks 1 9800,00 9800,00 0,00 0,00 9800,00 9800,00
Revize, měření ks 1 2900,00 2900,00 0,00 0,00 2900,00 2900,00
Proškolení obsluhy, kontrola provozu ks 1 4600,00 4600,00 0,00 0,00 4600,00 4600,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 16 350,00 5600,00 0,00 0,00 350,00 5600,00
Projekt skutečného provedení instalace ks 1 4500,00 4500,00 1000,00 1000,00 3500,00 3500,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 3.část bez DPH: 355 107 Kč 254 177 Kč 100 930 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 88 777 Kč 63 544 Kč 25 232 Kč

Cena 3.část celkem bez DPH: 443 884 Kč 317 721 Kč 126 162 Kč

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole



Datum: 07.07.2019
Zpracovatel: Jaroslav Špaček

920 263 Kč 295 475 Kč 624 788 Kč

č.p. popis položky srovnávaný standard 
výrobce

srovnávaný standard 
výrobce - dodavatel mj počet 

mj
Jednotková 

cena Celková cena Jednotková 
cena materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková 
cena montáž

Celková cena 
montáž

KT.1 Kabelové trasy - 1.část
SDK společný zákryt kabelových tras, viz dokumentace silnoproudu m 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strojové vrtání, průměr 100mm m 8 950,00 7600,00 450,00 3600,00 500,00 4000,00
Strojové vrtání, průměr 60mm m 14 650,00 9100,00 250,00 3500,00 400,00 5600,00
Strojové vrtání, průměr 30mm (délka větší než 250mm) m 14 130,00 1820,00 65,00 910,00 65,00 910,00
Ruční vrtání, průměr 30mm (délka do 250mm) m 10 130,00 1300,00 65,00 650,00 65,00 650,00
Oprava a začištění stavebních konstrukcí po vrtání ks 1 5000,00 5000,00 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00
Kabelové drážky m 230 115,00 26450,00 30,00 6900,00 85,00 19550,00
Oprava omítek po drážkování m 230 200,00 46000,00 80,00 18400,00 120,00 27600,00
Součinnost při demontáži a montáži stěnového obložení s jeho dodavatelem hod 80 250,00 20000,00 0,00 0,00 250,00 20000,00
Manipulace se zařízením a vybavením místností, zajištění proti poškození ks 20 450,00 9000,00 200,00 4000,00 250,00 5000,00
Manipulace s pracovní plošinou ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
Související stavební přípomoci hod 10 300,00 3000,00 50,00 500,00 250,00 2500,00
Oprava maleb po stavebních činnostech a úklid, viz dok. Silnoproudu m2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odvoz a likvidace odpadu ks 2 5200,00 10400,00 5000,00 10000,00 200,00 400,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 8 350,00 2800,00 0,00 0,00 350,00 2800,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 1.část bez DPH: 159 470 Kč 50 460 Kč 109 010 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 39 868 Kč 12 615 Kč 27 253 Kč

Cena 1.část celkem bez DPH: 199 338 Kč 63 075 Kč 136 263 Kč
KT.2 Kabelové trasy - 2.část

SDK společný zákryt kabelových tras, viz dokumentace silnoproudu m 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strojové vrtání, průměr 100mm m 10 950,00 9500,00 450,00 4500,00 500,00 5000,00
Strojové vrtání, průměr 60mm m 14 650,00 9100,00 250,00 3500,00 400,00 5600,00
Strojové vrtání, průměr 30mm (délka větší než 250mm) m 18 130,00 2340,00 65,00 1170,00 65,00 1170,00
Ruční vrtání, průměr 30mm (délka do 250mm) m 20 130,00 2600,00 65,00 1300,00 65,00 1300,00
Oprava a začištění stavebních konstrukcí po vrtání ks 1 5000,00 5000,00 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00
Kabelové drážky m 290 115,00 33350,00 30,00 8700,00 85,00 24650,00
Oprava omítek po drážkování m 290 200,00 58000,00 80,00 23200,00 120,00 34800,00
Součinnost při demontáži a montáži stěnového obložení s jeho dodavatelem hod 150 250,00 37500,00 0,00 0,00 250,00 37500,00
Manipulace se zařízením a vybavením místností, zajištění proti poškození ks 33 450,00 14850,00 200,00 6600,00 250,00 8250,00
Manipulace s pracovní plošinou ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
Související stavební přípomoci hod 11 300,00 3300,00 50,00 550,00 250,00 2750,00
Oprava maleb po stavebních činnostech a úklid, viz dok. Silnoproudu m2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odvoz a likvidace odpadu ks 2 5200,00 10400,00 5000,00 10000,00 200,00 400,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 8 350,00 2800,00 0,00 0,00 350,00 2800,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 2.část bez DPH: 205 740 Kč 61 520 Kč 144 220 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 51 435 Kč 15 380 Kč 36 055 Kč

Cena 2.část celkem bez DPH: 257 175 Kč 76 900 Kč 180 275 Kč
KT.3 Kabelové trasy - 3.část

SDK společný zákryt kabelových tras, viz dokumentace silnoproudu m 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strojové vrtání, průměr 100mm m 6 950,00 5700,00 450,00 2700,00 500,00 3000,00
Strojové vrtání, průměr 60mm m 22 650,00 14300,00 250,00 5500,00 400,00 8800,00
Strojové vrtání, průměr 30mm (délka větší než 250mm) m 28 130,00 3640,00 65,00 1820,00 65,00 1820,00
Ruční vrtání, průměr 30mm (délka do 250mm) m 12 130,00 1560,00 65,00 780,00 65,00 780,00
Oprava a začištění stavebních konstrukcí po vrtání ks 1 5000,00 5000,00 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00
Kabelové drážky m 250 115,00 28750,00 30,00 7500,00 85,00 21250,00
Oprava omítek po drážkování m 250 200,00 50000,00 80,00 20000,00 120,00 30000,00
Součinnost při demontáži a montáži stěnového obložení s jeho dodavatelem hod 90 250,00 22500,00 0,00 0,00 250,00 22500,00
Manipulace se zařízením a vybavením místností, zajištění proti poškození ks 26 450,00 11700,00 200,00 5200,00 250,00 6500,00
Manipulace s pracovní plošinou ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
Související stavební přípomoci hod 13 300,00 3900,00 50,00 650,00 250,00 3250,00
Oprava maleb po stavebních činnostech a úklid, viz dok. Silnoproudu m2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odvoz a likvidace odpadu ks 2 5200,00 10400,00 5000,00 10000,00 200,00 400,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 8 350,00 2800,00 0,00 0,00 350,00 2800,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 3.část bez DPH: 177 250 Kč 56 150 Kč 121 100 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 44 313 Kč 14 038 Kč 30 275 Kč

Cena 3.část celkem bez DPH: 221 563 Kč 70 188 Kč 151 375 Kč
KT.4 Kabelové trasy - 4.část

SDK společný zákryt kabelových tras, viz dokumentace silnoproudu m 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strojové vrtání, průměr 100mm m 6 950,00 5700,00 450,00 2700,00 500,00 3000,00
Strojové vrtání, průměr 60mm m 22 650,00 14300,00 250,00 5500,00 400,00 8800,00
Strojové vrtání, průměr 30mm (délka větší než 250mm) m 28 130,00 3640,00 65,00 1820,00 65,00 1820,00
Ruční vrtání, průměr 30mm (délka do 250mm) m 10 130,00 1300,00 65,00 650,00 65,00 650,00
Oprava a začištění stavebních konstrukcí po vrtání ks 1 5000,00 5000,00 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00
Kabelové drážky m 210 115,00 24150,00 30,00 6300,00 85,00 17850,00
Oprava omítek po drážkování m 210 200,00 42000,00 80,00 16800,00 120,00 25200,00
Součinnost při demontáži a montáži stěnového obložení s jeho dodavatelem hod 30 250,00 7500,00 0,00 0,00 250,00 7500,00
Manipulace se zařízením a vybavením místností, zajištění proti poškození ks 20 450,00 9000,00 200,00 4000,00 250,00 5000,00
Manipulace s pracovní plošinou ks 1 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
Související stavební přípomoci hod 13 300,00 3900,00 50,00 650,00 250,00 3250,00
Oprava maleb po stavebních činnostech a úklid, viz dok. Silnoproudu m2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odvoz a likvidace odpadu ks 2 5200,00 10400,00 5000,00 10000,00 200,00 400,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 8 350,00 2800,00 0,00 0,00 350,00 2800,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 4.část bez DPH: 146 690 Kč 50 420 Kč 96 270 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 36 673 Kč 12 605 Kč 24 068 Kč

Cena 4.část celkem bez DPH: 183 363 Kč 63 025 Kč 120 338 Kč
KT.5 Kabelové trasy - 5.část

Strojové vrtání, průměr 60mm m 8 650,00 5200,00 250,00 2000,00 400,00 3200,00
Strojové vrtání, průměr 30mm (délka větší než 250mm) m 4 130,00 520,00 65,00 260,00 65,00 260,00
Ruční vrtání, průměr 30mm (délka do 250mm) m 8 130,00 1040,00 65,00 520,00 65,00 520,00
Oprava a začištění stavebních konstrukcí po vrtání ks 1 5000,00 5000,00 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00
Související stavební přípomoci hod 5 300,00 1500,00 50,00 250,00 250,00 1250,00
Oprava maleb po stavebních činnostech a úklid, viz dok. Silnoproudu m2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manipulace se zařízením a vybavením místností, zajištění proti poškození ks 14 450,00 6300,00 200,00 2800,00 250,00 3500,00
Odvoz a likvidace odpadu ks 2 5200,00 10400,00 5000,00 10000,00 200,00 400,00
PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž hod 6 350,00 2100,00 0,00 0,00 350,00 2100,00
Mimostaveništní doprava ostatní ks 1 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

Cena 5.část bez DPH: 47 060 Kč 17 830 Kč 29 230 Kč
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího objektu: 25% 11 765 Kč 4 458 Kč 7 308 Kč

Cena 5.část celkem bez DPH: 58 825 Kč 22 288 Kč 36 538 Kč

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



označení v 
projektu srovnávaný typ podle projektu srovnávaný typ podle zhotovitele měrná jednotka

počet 
měrných 
jednotek

jednotková cena celková cena bez 
DPH

jednotková 
cena materiálu

celková cena 
materiálu

jednotková 
cena montáže

celková cena 
montáže

1 843 206,15 Kč

EM:01 Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS ks 0 1 714,03 Kč 0,00 Kč 1 475,54 Kč 0,00 Kč 238,49 Kč 0,00 Kč

EM:02
Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 30 2 783,43 Kč 83 502,95 Kč 2 524,86 Kč 75 745,85 Kč 258,57 Kč 7 757,10 Kč

EM:03 Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení

Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení ks 0 7 121,53 Kč 0,00 Kč 6 883,04 Kč 0,00 Kč 238,49 Kč 0,00 Kč

EM:PIC
Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 4 2 205,08 Kč 8 820,30 Kč 1 966,58 Kč 7 866,33 Kč 238,49 Kč 953,97 Kč

XC:01
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

ks 89 466,03 Kč 41 476,27 Kč 338,87 Kč 30 159,42 Kč 127,16 Kč 11 316,85 Kč

XC:03
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

ks 29 1 540,24 Kč 44 666,93 Kč 1 413,08 Kč 40 979,41 Kč 127,16 Kč 3 687,51 Kč

XC:04 Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik ks 0 279,83 Kč 0,00 Kč 132,30 Kč 0,00 Kč 147,54 Kč 0,00 Kč

UE220W Spínač nouzového osvětlení, vestavný do svítidla Spínač nouzového osvětlení, vestavný do svítidla ks 4 1 880,59 Kč 7 522,35 Kč 1 576,39 Kč 6 305,55 Kč 304,20 Kč 1 216,80 Kč

Q:1
Spínač jednopólový, řazení 1 - vypínač pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 1 - vypínač pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

ks 5 409,29 Kč 2 046,47 Kč 336,59 Kč 1 682,95 Kč 72,70 Kč 363,52 Kč

Q:6
Spínač jednopólový, řazení 6 - střídavý přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 6 - střídavý přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

ks 0 420,84 Kč 0,00 Kč 341,75 Kč 0,00 Kč 79,09 Kč 0,00 Kč

Q:7
Spínač jednopólový, řazení 7 - křížový přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 7 - křížový přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

ks 0 464,10 Kč 0,00 Kč 378,62 Kč 0,00 Kč 85,48 Kč 0,00 Kč

Q:0/1
Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

ks 12 444,31 Kč 5 331,71 Kč 371,61 Kč 4 459,27 Kč 72,70 Kč 872,45 Kč

Q:IR Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně 
krabice pod omítku

Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně 
krabice pod omítku ks 3 910,60 Kč 2 731,80 Kč 697,66 Kč 2 092,98 Kč 212,94 Kč 638,82 Kč

RS2

Rozvaděč RP1.1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

Rozvaděč RP1.1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

ks 1 95 969,88 Kč 95 969,88 Kč 83 801,88 Kč 83 801,88 Kč 12 168,00 Kč 12 168,00 Kč

vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP m 100 85,27 Kč 8 527,43 Kč 60,94 Kč 6 093,83 Kč 24,34 Kč 2 433,60 Kč

Instalační kabel Kabel J 3x1,5, uložený pevně Kabel J 3x1,5, uložený pevně m 290 33,85 Kč 9 815,27 Kč 11,94 Kč 3 463,57 Kč 21,90 Kč 6 351,70 Kč

Instalační kabel Kabel J 3x2,5, uložený pevně Kabel J 3x2,5, uložený pevně m 2472 43,81 Kč 108 302,82 Kč 19,48 Kč 48 144,23 Kč 24,34 Kč 60 158,59 Kč

Instalační kabel 
s funkční 
integritou

Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně m 720 49,87 Kč 35 909,49 Kč 27,97 Kč 20 139,76 Kč 21,90 Kč 15 769,73 Kč

Přívod pro RS2 
z RS Kabel J 5x16 pod omítkou Kabel J 5x16 pod omítkou m 15 229,55 Kč 3 443,22 Kč 195,48 Kč 2 932,16 Kč 34,07 Kč 511,06 Kč

Přívod pro RS z 
MX, včetně 
provizorního 
propojení RS 
stávajícího

Kabel J 4x35+25 pod omítkou Kabel J 4x35+25 pod omítkou m 30 346,62 Kč 10 398,56 Kč 301,60 Kč 9 047,91 Kč 45,02 Kč 1 350,65 Kč

Přívod pro RM z 
MX, včetně 
provizorního 
propojení RM 

stávajícího

Kabel J 4x35+25 pod omítkou Kabel J 4x35+25 pod omítkou m 30 346,62 Kč 10 398,56 Kč 301,60 Kč 9 047,91 Kč 45,02 Kč 1 350,65 Kč

RS Rozváděč RS podle schematu, součástí montáže 
je i zhotovení niky pro rozváděč

Rozváděč RS podle schematu, součástí montáže 
je i zhotovení niky pro rozváděč ks 1 45 264,06 Kč 45 264,06 Kč 36 138,06 Kč 36 138,06 Kč 9 126,00 Kč 9 126,00 Kč

RM Rozváděč RM podle schematu, součástí 
montáže je i zhotovení niky pro rozváděč

Rozváděč RM podle schematu, součástí 
montáže je i zhotovení niky pro rozváděč ks 1 45 504,18 Kč 45 504,18 Kč 36 378,18 Kč 36 378,18 Kč 9 126,00 Kč 9 126,00 Kč

MX

Venkovní rozvaděč MX, IP54, osazený dvěma 
jističi s chkou L, In = 125A, vybavené 
podpěťovou cívkou a dále vybavený jedním 
jističem C6A/1, Ik=10kA pro jištění ovládacího 
obvodu, součástí montáže je i demontáž stávající 
MX a úprava niky pro rozvaděč

Venkovní rozvaděč MX, IP54, osazený dvěma 
jističi s chkou L, In = 125A, vybavené 
podpěťovou cívkou a dále vybavený jedním 
jističem C6A/1, Ik=10kA pro jištění ovládacího 
obvodu, součástí montáže je i demontáž stávající 
MX a úprava niky pro rozvaděč

ks 1 28 895,40 Kč 28 895,40 Kč 22 811,40 Kč 22 811,40 Kč 6 084,00 Kč 6 084,00 Kč

RS2

Rozvaděč RS2 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

Rozvaděč RS2 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

ks 1 115 139,70 Kč 115 139,70 Kč 101 450,70 Kč 101 450,70 Kč 13 689,00 Kč 13 689,00 Kč

HUP Hlavní uzemňovací přípojnice Hlavní uzemňovací přípojnice ks 1 1 605,67 Kč 1 605,67 Kč 1 252,80 Kč 1 252,80 Kč 352,87 Kč 352,87 Kč
Vyhledání stávajících obvodů hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč
Měření na kabelech hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč

NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm m 0 345,12 Kč 0,00 Kč 211,27 Kč 0,00 Kč 133,85 Kč 0,00 Kč

NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm m 40 262,39 Kč 10 495,41 Kč 128,54 Kč 5 141,49 Kč 133,85 Kč 5 353,92 Kč

Zednické 
přípomoci Sekání drážek pro kabely m 2155 95,00 Kč 204 725,00 Kč 10,00 Kč 21 550,00 Kč 85,00 Kč 183 175,00 Kč

Oprava elektroinstalace, 1. část, 2. NP levá část

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



Zednické 
přípomoci Zapravení drážek pro kabely m 2155 140,00 Kč 301 700,00 Kč 20,00 Kč 43 100,00 Kč 120,00 Kč 258 600,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Zřízení SDK krytu kabelové trasy s revizními 
dvířky300 x 300 mm na cca 3m délky, včetně 
dvojité penetrace a výmalby. Rozměr zákrytu 
500mm x 300mm, 1m2 odpovídá 1 bm.

m2 60 700,00 Kč 42 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč

Zednické 
přípomoci Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm ks 20 661,85 Kč 13 237,04 Kč 509,75 Kč 10 195,04 Kč 152,10 Kč 3 042,00 Kč

Zednické 
přípomoci Odstranění malby oškrábáním m2 1554 45,00 Kč 69 930,00 Kč 5,00 Kč 7 770,00 Kč 40,00 Kč 62 160,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307, 
1x Standart V 1307 m2 1554 23,00 Kč 35 742,00 Kč 5,00 Kč 7 770,00 Kč 18,00 Kč 27 972,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Malba tekutá bílá, Primalex Polar, bez penetrace, 
2x Primalex Polar m2 3108 32,00 Kč 99 456,00 Kč 10,00 Kč 31 080,00 Kč 22,00 Kč 68 376,00 Kč

Příplatky
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a 
materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího 
objektu

% 0,2 1 299 598,46 Kč 259 919,69 Kč 650 980,68 Kč 648 617,78 Kč

Revize Výchozí revize a revizní zpráva hod 40 450,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 18 000,00 Kč
Dokumentace Dokumentace skutečného provedení kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Doprava Doprava km 800 70,70 Kč 56 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70,70 Kč 56 560,00 Kč

Poznámka: 
Požárně odolné kabelové trasy jsou součástí 
slaboproudu
Zžízení průvrtů stěnami a jejich zapravení je 
součástí slaboproudu

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole



označení v 
projektu srovnávaný typ podle projektu srovnávaný typ podle zhotovitele měrná jednotka

počet 
měrných 
jednotek

jednotková cena celková cena bez 
DPH

jednotková 
cena materiálu

celková cena 
materiálu

jednotková 
cena montáže

celková cena 
montáže

1 954 218,36 Kč

EM:01 Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS ks 0 1 714,03 Kč 0,00 Kč 1 475,54 Kč 0,00 Kč 238,49 Kč 0,00 Kč

EM:02
Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 30 2 783,43 Kč 83 502,95 Kč 2 524,86 Kč 75 745,85 Kč 258,57 Kč 7 757,10 Kč

EM:03 Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení

Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení ks 0 7 121,53 Kč 0,00 Kč 6 883,04 Kč 0,00 Kč 238,49 Kč 0,00 Kč

EM:PIC
Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 3 2 205,08 Kč 6 615,23 Kč 1 966,58 Kč 5 899,75 Kč 238,49 Kč 715,48 Kč

XC:01
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

ks 129 466,03 Kč 60 117,29 Kč 338,87 Kč 43 714,21 Kč 127,16 Kč 16 403,07 Kč

XC:03
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

ks 38 1 540,24 Kč 58 529,08 Kč 1 413,08 Kč 53 697,16 Kč 127,16 Kč 4 831,91 Kč

XC:04 Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik ks 0 279,83 Kč 0,00 Kč 132,30 Kč 0,00 Kč 147,54 Kč 0,00 Kč

UE220W Spínač nouzového osvětlení, vestavný do svítidla Spínač nouzového osvětlení, vestavný do svítidla ks 5 1 880,59 Kč 9 402,94 Kč 1 576,39 Kč 7 881,94 Kč 304,20 Kč 1 521,00 Kč

Q:1
Spínač jednopólový, řazení 1 - vypínač pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 1 - vypínač pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

ks 11 409,29 Kč 4 502,23 Kč 336,59 Kč 3 702,49 Kč 72,70 Kč 799,74 Kč

Q:6
Spínač jednopólový, řazení 6 - střídavý přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 6 - střídavý přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

ks 8 420,84 Kč 3 366,75 Kč 341,75 Kč 2 734,01 Kč 79,09 Kč 632,74 Kč

Q:7
Spínač jednopólový, řazení 7 - křížový přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 7 - křížový přepínač 
pod omítku, včetně krabice a rámečku, mechová 
bílá,  ABB Future Linear

ks 8 464,10 Kč 3 712,81 Kč 378,62 Kč 3 028,97 Kč 85,48 Kč 683,84 Kč

Q:0/1
Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

ks 4 444,31 Kč 1 777,24 Kč 371,61 Kč 1 486,42 Kč 72,70 Kč 290,82 Kč

Q:IR Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně krabice 
pod omítku

Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně krabice 
pod omítku ks 2 910,60 Kč 1 821,20 Kč 697,66 Kč 1 395,32 Kč 212,94 Kč 425,88 Kč

RP1.1
Rozvaděč RP1.1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro rozvaděč

Rozvaděč RP1.1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro rozvaděč

ks 1 95 969,88 Kč 95 969,88 Kč 83 801,88 Kč 83 801,88 Kč 12 168,00 Kč 12 168,00 Kč

RP1.3
Rozvaděč RP1.3 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i úprava niky pro 
rozvaděč a demontáž stávajícího rozvaděče

Rozvaděč RP1.3 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i úprava niky pro 
rozvaděč a demontáž stávajícího rozvaděče

ks 1 67 835,34 Kč 67 835,34 Kč 58 709,34 Kč 58 709,34 Kč 9 126,00 Kč 9 126,00 Kč

RP1.4 Rozvaděč RP1.4 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB

Rozvaděč RP1.4 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB ks 1 21 571,74 Kč 21 571,74 Kč 15 487,74 Kč 15 487,74 Kč 6 084,00 Kč 6 084,00 Kč

Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP m 100 85,27 Kč 8 527,43 Kč 60,94 Kč 6 093,83 Kč 24,34 Kč 2 433,60 Kč

Instalační kabel Kabel  J 3x1,5, uložený pevně Kabel  J 3x1,5, uložený pevně m 670 33,85 Kč 22 676,66 Kč 11,94 Kč 8 002,05 Kč 21,90 Kč 14 674,61 Kč

Instalační kabel Kabel  J 3x2,5, uložený pevně Kabel  J 3x2,5, uložený pevně m 2970 43,81 Kč 130 121,11 Kč 19,48 Kč 57 843,19 Kč 24,34 Kč 72 277,92 Kč

Instalační kabel 
s funkční 
integritou

Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně m 630 49,87 Kč 31 420,80 Kč 27,97 Kč 17 622,29 Kč 21,90 Kč 13 798,51 Kč

Přívod pro 
RM1.4 z RP1.3 Kabel J 5x4 pod omítkou Kabel J 5x4 pod omítkou m 40 78,75 Kč 3 150,01 Kč 51,98 Kč 2 079,23 Kč 26,77 Kč 1 070,78 Kč

Přívod pro 
RP1.3 z RP1.1 Kabel J 5x10 pod omítkou Kabel J 5x10 pod omítkou m 20 152,83 Kč 3 056,51 Kč 118,76 Kč 2 375,10 Kč 34,07 Kč 681,41 Kč

Přívod pro 
RP1.1 z RS Kabel J 5x25 pod omítkou Kabel J 5x25 pod omítkou m 60 319,97 Kč 19 198,30 Kč 287,73 Kč 17 263,58 Kč 32,25 Kč 1 934,71 Kč

Vyhledání stávajících obvodů hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč
Měření na kabelech hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč

NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm m 0 345,12 Kč 0,00 Kč 211,27 Kč 0,00 Kč 133,85 Kč 0,00 Kč

NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm m 60 262,39 Kč 15 743,12 Kč 128,54 Kč 7 712,24 Kč 133,85 Kč 8 030,88 Kč

Zednické 
přípomoci Sekání drážek pro kabely m 2375 95,00 Kč 225 625,00 Kč 10,00 Kč 23 750,00 Kč 85,00 Kč 201 875,00 Kč

Zednické 
přípomoci Zapravení drážek pro kabely m 2375 140,00 Kč 332 500,00 Kč 20,00 Kč 47 500,00 Kč 120,00 Kč 285 000,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Zřízení SDK krytu kabelové trasy s revizními 
dvířky300 x 300 mm na cca 3m délky, včetně 
dvojité penetrace a výmalby. Rozměr zákrytu 
500mm x 300mm, 1m2 odpovídá 1 bm.

m2 60 700,00 Kč 42 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč

Zednické 
přípomoci Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm ks 20 661,85 Kč 13 237,04 Kč 509,75 Kč 10 195,04 Kč 152,10 Kč 3 042,00 Kč

Zednické 
přípomoci Odstranění malby oškrábáním m2 2590 45,00 Kč 116 550,00 Kč 5,00 Kč 12 950,00 Kč 40,00 Kč 103 600,00 Kč

Zednické 
přípomoci Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307, 1x Standart V 1307 m2 2590 23,00 Kč 59 570,00 Kč 5,00 Kč 12 950,00 Kč 18,00 Kč 46 620,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Malba tekutá bílá, Primalex Polar, bez penetrace, 
2x Primalex Polar m2 5180 32,00 Kč 165 760,00 Kč 10,00 Kč 51 800,00 Kč 22,00 Kč 113 960,00 Kč

Příplatky
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a 
materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího 
objektu

% 0,2 1 278 148,63 Kč 255 629,73 Kč 578 721,63 Kč 699 427,00 Kč

Oprava elektroinstalace, 2. část, 2 a 3. NP pravá část

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



Revize Výchozí revize a revizní zpráva hod 40 450,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 18 000,00 Kč
Dokumentace Dokumentace skutečného provedení kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Doprava Doprava km 800 70,70 Kč 56 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70,70 Kč 56 560,00 Kč

Poznámka: 
Požárně odolné kabelové trasy jsou součástí 
slaboproudu
Zžízení průvrtů stěnami a jejich zapravení je 
součástí slaboproudu

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole



označení v 
projektu srovnávaný typ podle projektu srovnávaný typ podle zhotovitele měrná jednotka

počet 
měrných 
jednotek

jednotková cena celková cena bez 
DPH

jednotková 
cena 

materiálu

celková cena 
materiálu

jednotková 
cena 

montáže

celková cena 
montáže

1 731 556,47 Kč

EM:01 Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS ks 2 1 714,03 Kč 3 428,06 Kč 1 475,54 Kč 2 951,07 Kč 238,49 Kč 476,99 Kč

EM:02
Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 30 2 783,43 Kč 83 502,95 Kč 2 524,86 Kč 75 745,85 Kč 258,57 Kč 7 757,10 Kč

EM:03 Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení

Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení ks 0 7 121,53 Kč 0,00 Kč 6 883,04 Kč 0,00 Kč 238,49 Kč 0,00 Kč

EM:PIC
Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 7 2 205,08 Kč 15 435,53 Kč 1 966,58 Kč 13 766,08 Kč 238,49 Kč 1 669,45 Kč

XC:01
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

ks 87 466,03 Kč 40 544,22 Kč 338,87 Kč 29 481,68 Kč 127,16 Kč 11 062,54 Kč

XC:03
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

ks 23 1 540,24 Kč 35 425,49 Kč 1 413,08 Kč 32 500,91 Kč 127,16 Kč 2 924,58 Kč

XC:04 Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik ks 6 279,83 Kč 1 679,00 Kč 132,30 Kč 793,77 Kč 147,54 Kč 885,22 Kč

Q:1 Spínač jednopólový,řazení 01 - vypínač, 
nástěnný IP44, ABB Praktik

Spínač jednopólový,řazení 01 - vypínač, 
nástěnný IP44, ABB Praktik ks 2 187,27 Kč 374,53 Kč 66,50 Kč 133,00 Kč 120,77 Kč 241,53 Kč

Q:0/1
Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

ks 7 444,31 Kč 3 110,17 Kč 371,61 Kč 2 601,24 Kč 72,70 Kč 508,93 Kč

Q:IR Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně 
krabice pod omítku

Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně 
krabice pod omítku ks 2 910,60 Kč 1 821,20 Kč 697,66 Kč 1 395,32 Kč 212,94 Kč 425,88 Kč

Krabice Přechodová krabice pro předání kontaktu EPS 
se svorkovnicí a víčkem

Přechodová krabice pro předání kontaktu EPS 
se svorkovnicí a víčkem ks 1 222,21 Kč 222,21 Kč 100,22 Kč 100,22 Kč 121,98 Kč 121,98 Kč

KT

Časové relé KT, rozsah minimálně 0 až 120 sec, 
1x kontakt 16A, cívka 230V, montáž na DIN lištu, 
doplnění do stávajícího rozvaděče 
dieselagregátu

Časové relé KT, rozsah minimálně 0 až 120 sec, 
1x kontakt 16A, cívka 230V, montáž na DIN lištu, 
doplnění do stávajícího rozvaděče 
dieselagregátu

ks 1 1 360,08 Kč 1 360,08 Kč 751,68 Kč 751,68 Kč 608,40 Kč 608,40 Kč

CS a TS Bezpečnostní tlačítko s jedním NO a jedním NC 
kontaktem, zelené, IP54, montáž na omítku

Bezpečnostní tlačítko s jedním NO a jedním NC 
kontaktem, zelené, IP54, montáž na omítku ks 2 2 078,15 Kč 4 156,29 Kč 1 879,20 Kč 3 758,40 Kč 198,95 Kč 397,89 Kč

RM - demontáž Demontáž stávajícího rozvaděče RM, součástí 
demontáže je i zapravení niky po rozvaděči ks 1 3 650,40 Kč 3 650,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 650,40 Kč 3 650,40 Kč

RS - demontáž Demontáž stávajícího rozvaděče RS, součástí 
demontáže je i zapravení niky po rozvaděči ks 1 3 650,40 Kč 3 650,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 650,40 Kč 3 650,40 Kč

RS1

Rozvaděč RS1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

Rozvaděč RS1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

ks 1 66 154,50 Kč 66 154,50 Kč 57 028,50 Kč 57 028,50 Kč 9 126,00 Kč 9 126,00 Kč

RM1.2
Rozvaděč RM1.2 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i úprava niky pro 
rozvaděč a demontáž stávajícího rozvaděče

Rozvaděč RM1.2 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i úprava niky pro 
rozvaděč a demontáž stávajícího rozvaděče

ks 1 63 993,42 Kč 63 993,42 Kč 54 867,42 Kč 54 867,42 Kč 9 126,00 Kč 9 126,00 Kč

RM1.3 Rozvaděč RM1.3 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB

Rozvaděč RM1.3 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB ks 1 30 096,00 Kč 30 096,00 Kč 24 012,00 Kč 24 012,00 Kč 6 084,00 Kč 6 084,00 Kč

RM1.4
Rozvaděč RM1.4 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i provedení niky 
pro rozvaděč

Rozvaděč RM1.4 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i provedení niky 
pro rozvaděč

ks 1 24 813,36 Kč 24 813,36 Kč 18 729,36 Kč 18 729,36 Kč 6 084,00 Kč 6 084,00 Kč

Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP m 100 85,27 Kč 8 527,43 Kč 60,94 Kč 6 093,83 Kč 24,34 Kč 2 433,60 Kč

Instalační kabel Kabel  J 3x1,5, uložený pevně Kabel  J 3x1,5, uložený pevně m 450 33,85 Kč 15 230,59 Kč 11,94 Kč 5 374,51 Kč 21,90 Kč 9 856,08 Kč

Instalační kabel Kabel  J 3x2,5, uložený pevně Kabel  J 3x2,5, uložený pevně m 2562 43,81 Kč 112 245,88 Kč 19,48 Kč 49 897,05 Kč 24,34 Kč 62 348,83 Kč

Instalační kabel 
s funkční 
integritou

Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně m 720 49,87 Kč 35 909,49 Kč 27,97 Kč 20 139,76 Kč 21,90 Kč 15 769,73 Kč

Přívod pro RS1 
z RS Kabel J 5x10 pod omítkou Kabel J 5x10 pod omítkou m 10 152,83 Kč 1 528,25 Kč 118,76 Kč 1 187,55 Kč 34,07 Kč 340,70 Kč

Přívod pro 
RM1.2 z RS Kabel J 5x10 pod omítkou Kabel J 5x10 pod omítkou m 30 152,83 Kč 4 584,76 Kč 118,76 Kč 3 562,65 Kč 34,07 Kč 1 022,11 Kč

Přívod pro 
RM1.3 z RM1.4 Kabel J 5x10 pod omítkou, volně v terénu Kabel J 5x10 pod omítkou, volně v terénu m 20 152,83 Kč 3 056,51 Kč 118,76 Kč 2 375,10 Kč 34,07 Kč 681,41 Kč

Přívod pro 
RM1.4 z RM Kabel J 5x10 pod omítkou Kabel J 5x10 pod omítkou m 60 152,83 Kč 9 169,52 Kč 118,76 Kč 7 125,30 Kč 34,07 Kč 2 044,22 Kč

Přívod pro 
RM1.1 z RM Kabel J 5x25 pod omítkou Kabel J 5x25 pod omítkou m 60 319,97 Kč 19 198,30 Kč 287,73 Kč 17 263,58 Kč 32,25 Kč 1 934,71 Kč

Přívod z RS do 
RS01 Kabel J 5x16 pod omítkou Kabel J 5x16 pod omítkou m 70 229,55 Kč 16 068,35 Kč 195,48 Kč 13 683,43 Kč 34,07 Kč 2 384,93 Kč

Přívod z RM do 
RM01 Kabel J 5x16 pod omítkou Kabel J 5x16 pod omítkou m 70 229,55 Kč 16 068,35 Kč 195,48 Kč 13 683,43 Kč 34,07 Kč 2 384,93 Kč

Vyhledání stávajících obvodů hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč
Měření na kabelech hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč

NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm m 0 345,12 Kč 0,00 Kč 211,27 Kč 0,00 Kč 133,85 Kč 0,00 Kč

Oprava elektroinstalace, 3. část, 1. NP levá část

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm m 60 262,39 Kč 15 743,12 Kč 128,54 Kč 7 712,24 Kč 133,85 Kč 8 030,88 Kč

Zednické 
přípomoci Sekání drážek pro kabely m 1525 95,00 Kč 144 875,00 Kč 10,00 Kč 15 250,00 Kč 85,00 Kč 129 625,00 Kč

Zednické 
přípomoci Zapravení drážek pro kabely m 1525 140,00 Kč 213 500,00 Kč 20,00 Kč 30 500,00 Kč 120,00 Kč 183 000,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Zřízení SDK krytu kabelové trasy s revizními 
dvířky300 x 300 mm na cca 3m délky, včetně 
dvojité penetrace a výmalby. Rozměr zákrytu 
500mm x 300mm, 1m2 odpovídá 1 bm.

m2 60 700,00 Kč 42 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč

Zednické 
přípomoci Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm ks 20 661,85 Kč 13 237,04 Kč 509,75 Kč 10 195,04 Kč 152,10 Kč 3 042,00 Kč

Zednické 
přípomoci Odstranění malby oškrábáním m2 2220 45,00 Kč 99 900,00 Kč 5,00 Kč 11 100,00 Kč 40,00 Kč 88 800,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307, 
1x Standart V 1307 m2 2220 23,00 Kč 51 060,00 Kč 5,00 Kč 11 100,00 Kč 18,00 Kč 39 960,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Malba tekutá bílá, Primalex Polar, bez penetrace, 
2x Primalex Polar m2 4440 32,00 Kč 142 080,00 Kč 10,00 Kč 44 400,00 Kč 22,00 Kč 97 680,00 Kč

Zemní práce - 
Přívod pro 

RM1.3

Výkop rýhy 35x50cm v zemině tř III, pískové 
lože, výstražná folie, zához a 2x průchod do 
objektu DN100

m 10 500,00 Kč 5 000,00 Kč 150,00 Kč 1 500,00 Kč 350,00 Kč 3 500,00 Kč

Zemní práce - 
Signál EPS do 

DA

Rozebrání a opětné složení zámkové dlažby, 
výkop rýhy 35x50cm v zemině tř III, pískové lože, 
výstražná folie, zához a 2x průchod do objektu 
DN101

m 30 450,00 Kč 13 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 13 500,00 Kč

Příplatky
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a 
materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího 
objektu

% 0,2 1 374 640,34 Kč 274 928,07 Kč 608 808,90 Kč 765 831,44 Kč

Revize Výchozí revize a revizní zpráva hod 40 450,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 18 000,00 Kč
Dokumentace Dokumentace skutečného provedení kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Doprava Doprava km 800 70,70 Kč 56 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70,70 Kč 56 560,00 Kč

Poznámka: 
Požárně odolné kabelové trasy jsou součástí 
slaboproudu
Zžízení průvrtů stěnami a jejich zapravení je 
součástí slaboproudu

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole



označení v 
projektu srovnávaný typ podle projektu srovnávaný typ podle zhotovitele měrná jednotka

počet 
měrných 
jednotek

jednotková cena celková cena bez 
DPH

jednotková 
cena 

materiálu

celková cena 
materiálu

jednotková 
cena 

montáže

celková cena 
montáže

755 351,49 Kč

EM:01 Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS ks 0 1 714,03 Kč 0,00 Kč 1 475,54 Kč 0,00 Kč 238,49 Kč 0,00 Kč

EM:02
Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Lucis ZERO S19.K12.Z230, nástěnné, opálové 
trojvrstvé pískované sklo, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 23 2 783,43 Kč 64 018,93 Kč 2 524,86 Kč 58 071,82 Kč 258,57 Kč 5 947,11 Kč

EM:03 Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení

Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení ks 0 7 121,53 Kč 0,00 Kč 6 883,04 Kč 0,00 Kč 238,49 Kč 0,00 Kč

EM:PIC
Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/5, nástěnné, dohlednost 
18m, sada piktogramů, driver 230V ACDC, 
připojení na CBS

ks 2 2 205,08 Kč 4 410,15 Kč 1 966,58 Kč 3 933,17 Kč 238,49 Kč 476,99 Kč

XC:01
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A, mechově bílá, včetně krabice a 
rámečku, ABB Future Linear

ks 5 466,03 Kč 2 330,13 Kč 338,87 Kč 1 694,35 Kč 127,16 Kč 635,78 Kč

XC:03
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami a ochranou před přepětím, včetně 
krabice a rámečku, mechově bílá, Future Linear

ks 3 1 540,24 Kč 4 620,72 Kč 1 413,08 Kč 4 239,25 Kč 127,16 Kč 381,47 Kč

XC:04 Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik Zásuvka dvojnásobná, IP 44, bílá, ABB Praktik ks 0 279,83 Kč 0,00 Kč 132,30 Kč 0,00 Kč 147,54 Kč 0,00 Kč

Q:1 Spínač jednopólový,řazení 01 - vypínač, 
nástěnný IP44, ABB Praktik

Spínač jednopólový,řazení 01 - vypínač, 
nástěnný IP44, ABB Praktik ks 0 187,27 Kč 0,00 Kč 66,50 Kč 0,00 Kč 120,77 Kč 0,00 Kč

Q:0/1
Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

Spínač jednopólový, řazení 0/1 - tlačítko pod 
omítku, včetně krabice a rámečku, mechová bílá,  
ABB Future Linear

ks 3 444,31 Kč 1 332,93 Kč 371,61 Kč 1 114,82 Kč 72,70 Kč 218,11 Kč

Q:IR Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně 
krabice pod omítku

Spínač jednopólový, impulsní relé, včetně 
krabice pod omítku ks 1 910,60 Kč 910,60 Kč 697,66 Kč 697,66 Kč 212,94 Kč 212,94 Kč

RP1

Rozvaděč RP1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

Rozvaděč RP1 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB, součástí montáže je i demontáž 
stávajícího rozvaděče a úprava niky pro 
rozvaděč

ks 1 58 710,78 Kč 58 710,78 Kč 49 584,78 Kč 49 584,78 Kč 9 126,00 Kč 9 126,00 Kč

Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP m 100 85,27 Kč 8 527,43 Kč 60,94 Kč 6 093,83 Kč 24,34 Kč 2 433,60 Kč

Instalační kabel Kabel  J 3x1,5, uložený pevně Kabel  J 3x1,5, uložený pevně m 250 33,85 Kč 8 461,44 Kč 11,94 Kč 2 985,84 Kč 21,90 Kč 5 475,60 Kč

Instalační kabel Kabel  J 3x2,5, uložený pevně Kabel  J 3x2,5, uložený pevně m 228 43,81 Kč 9 989,09 Kč 19,48 Kč 4 440,49 Kč 24,34 Kč 5 548,61 Kč

Instalační kabel 
s funkční 
integritou

Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně m 720 49,87 Kč 35 909,49 Kč 27,97 Kč 20 139,76 Kč 21,90 Kč 15 769,73 Kč

Přívod pro RP1 
z RS Kabel J 5x10 pod omítkou Kabel J 5x10 pod omítkou m 35 152,83 Kč 5 348,89 Kč 118,76 Kč 4 156,43 Kč 34,07 Kč 1 192,46 Kč

Přívod pro 
RP1.2 z RP1 Kabel J 5x4 pod omítkou Kabel J 5x4 pod omítkou m 30 78,75 Kč 2 362,51 Kč 51,98 Kč 1 559,42 Kč 26,77 Kč 803,09 Kč

Vyhledání stávajících obvodů Vyhledání stávajících obvodů hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč
Měření na kabelech Měření na kabelech hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč

NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm m 0 345,12 Kč 0,00 Kč 211,27 Kč 0,00 Kč 133,85 Kč 0,00 Kč

NUK Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm m 60 262,39 Kč 15 743,12 Kč 128,54 Kč 7 712,24 Kč 133,85 Kč 8 030,88 Kč

Zednické 
přípomoci Sekání drážek pro kabely m 335 95,00 Kč 31 825,00 Kč 10,00 Kč 3 350,00 Kč 85,00 Kč 28 475,00 Kč

Zednické 
přípomoci Zapravení drážek pro kabely m 335 140,00 Kč 46 900,00 Kč 20,00 Kč 6 700,00 Kč 120,00 Kč 40 200,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Zřízení SDK krytu kabelové trasy s revizními 
dvířky300 x 300 mm na cca 3m délky, včetně 
dvojité penetrace a výmalby. Rozměr zákrytu 
500mm x 300mm, 1m2 odpovídá 1 bm.

m2 60 700,00 Kč 42 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč 350,00 Kč 21 000,00 Kč

Zednické 
přípomoci Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm Revizní dvířka do SDK 300 x 300mm ks 20 661,85 Kč 13 237,04 Kč 509,75 Kč 10 195,04 Kč 152,10 Kč 3 042,00 Kč

Zednické 
přípomoci Odstranění malby oškrábáním m2 2072 45,00 Kč 93 240,00 Kč 5,00 Kč 10 360,00 Kč 40,00 Kč 82 880,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307, 
1x Standart V 1307 m2 2072 23,00 Kč 47 656,00 Kč 5,00 Kč 10 360,00 Kč 18,00 Kč 37 296,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Malba tekutá bílá, Primalex Polar, bez penetrace, 
2x Primalex Polar m2 4144 32,00 Kč 132 608,00 Kč 10,00 Kč 41 440,00 Kč 22,00 Kč 91 168,00 Kč

Příplatky
Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a 
materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího 
objektu

% 0,2 368 806,24 Kč 73 761,25 Kč 207 668,88 Kč 161 137,36 Kč

Revize Výchozí revize a revizní zpráva hod 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 9 000,00 Kč
Dokumentace Dokumentace skutečného provedení kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Doprava Doprava km 400 70,70 Kč 28 280,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70,70 Kč 28 280,00 Kč

Poznámka: 
Požárně odolné kabelové trasy jsou součástí 
slaboproudu
Zžízení průvrtů stěnami a jejich zapravení je 
součástí slaboproudu

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole

Oprava elektroinstalace, 4. část, 1. NP pravá část

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



označení v 
projektu srovnávaný typ podle projektu srovnávaný typ podle zhotovitele měrná jednotka

počet 
měrných 
jednotek

jednotková 
cena

celková cena bez 
DPH

jednotková 
cena materiálu

celková cena 
materiálu

jednotková 
cena montáže

celková cena 
montáže

810 536,06 Kč

EM:01 Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS

Gessler Lumina 2000/16, IP54, nástěnné 
provedení, připojení na CBS ks 19 1 714,03 Kč 32 566,57 Kč 1 475,54 Kč 28 035,21 Kč 238,49 Kč 4 531,36 Kč

EM:03 Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení

Gessler Lumina 2000/16 RZH, IP54, s vlastním 
zdrojem 1hodina, vyhřívaná, nástěnné provedení ks 2 7 121,53 Kč 14 243,07 Kč 6 883,04 Kč 13 766,08 Kč 238,49 Kč 476,99 Kč

CBS
Centrální bateriový zdroj CBS, 2kW, doba zálohy 
3 hodiny, 12 linek, životnost baterií 10 let plus, 
referenční typ Gessler Siebelon

Centrální bateriový zdroj CBS, 2kW, doba zálohy 
3 hodiny, 12 linek, životnost baterií 10 let plus, 
referenční typ Gessler Siebelon

ks 1 353 861,24 Kč 353 861,24 Kč 311 840,24 Kč 311 840,24 Kč 42 021,00 Kč 42 021,00 Kč

XC:02 Zásuvka Praktik dvojnásobná IP 44, s 
přepěťovou ochranou, s víčkem ABB

Zásuvka Praktik dvojnásobná IP 44, s 
přepěťovou ochranou, s víčkem ABB ks 7 1 155,60 Kč 8 089,22 Kč 1 008,07 Kč 7 056,46 Kč 147,54 Kč 1 032,76 Kč

Q:1 Spínač jednopólový,řazení 01 - vypínač, 
nástěnný IP44, ABB Praktik

Spínač jednopólový,řazení 01 - vypínač, 
nástěnný IP44, ABB Praktik ks 6 187,27 Kč 1 123,60 Kč 66,50 Kč 398,99 Kč 120,77 Kč 724,60 Kč

Q:6 Spínač jednopólový,řazení 06 - schodišťový 
přepínač, nástěnný IP44, ABB Praktik

Spínač jednopólový,řazení 06 - schodišťový 
přepínač, nástěnný IP44, ABB Praktik ks 1 196,75 Kč 196,75 Kč 69,59 Kč 69,59 Kč 127,16 Kč 127,16 Kč

RM02 Rozvaděč RM02 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB

Rozvaděč RM02 podle schematu, přístrojová 
náplň ABB ks 1 42 022,44 Kč 42 022,44 Kč 32 896,44 Kč 32 896,44 Kč 9 126,00 Kč 9 126,00 Kč

Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP Vodič CYY25 zelenožlutý pro uzemnění SLP m 100 85,27 Kč 8 527,43 Kč 60,94 Kč 6 093,83 Kč 24,34 Kč 2 433,60 Kč
Kabel  J 3x1,5, uložený pevně Kabel  J 3x1,5, uložený pevně m 70 33,85 Kč 2 369,20 Kč 11,94 Kč 836,04 Kč 21,90 Kč 1 533,17 Kč
Kabel  J 3x2,5, uložený pevně Kabel  J 3x2,5, uložený pevně m 280 43,81 Kč 12 267,31 Kč 19,48 Kč 5 453,23 Kč 24,34 Kč 6 814,08 Kč
Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně Kabel Prafladur 180 - J 3x1,5, uložený pevně m 380 49,87 Kč 18 952,23 Kč 27,97 Kč 10 629,32 Kč 21,90 Kč 8 322,91 Kč
Kabel J 5x16, propoj mezi RS01 a RS Kabel J 5x16, propoj mezi RS01 a RS m 60 229,55 Kč 13 772,87 Kč 195,48 Kč 11 728,65 Kč 34,07 Kč 2 044,22 Kč
Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, požárně odolný, 
kotvení po 30cm m 25 345,12 Kč 8 628,00 Kč 211,27 Kč 5 281,80 Kč 133,85 Kč 3 346,20 Kč

Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm

Kabelový žlab drátěný 100/50, bez požární 
odolnosti, kotvení po 100cm m 80 262,39 Kč 20 990,82 Kč 128,54 Kč 10 282,98 Kč 133,85 Kč 10 707,84 Kč

Lišta L20/20 LHD bílá, uložená pevně Lišta L20/20 LHD bílá, uložená pevně m 20 69,06 Kč 1 381,30 Kč 15,22 Kč 304,43 Kč 53,84 Kč 1 076,87 Kč

Vyhledání stávajících obvodů hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč
Měření na kabelech hod 20 304,20 Kč 6 084,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304,20 Kč 6 084,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Zřízení SDK stěny s větrací mřížkou, včetně 
dvojité penetrace a výmalby m2 6 900,00 Kč 5 400,00 Kč 450,00 Kč 2 700,00 Kč 450,00 Kč 2 700,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Oprava stávající omítky - odebrání stávající až 
na cihlu, sanace zdiva, sanační omítka, příprava 
podkladu pro výmalbu

m2 25 600,00 Kč 15 000,00 Kč 150,00 Kč 3 750,00 Kč 450,00 Kč 11 250,00 Kč

Zednické 
přípomoci Odstranění malby oškrábáním m2 1036 45,00 Kč 46 620,00 Kč 5,00 Kč 5 180,00 Kč 40,00 Kč 41 440,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307, 
1x Standart V 1307 m2 1036 23,00 Kč 23 828,00 Kč 5,00 Kč 5 180,00 Kč 18,00 Kč 18 648,00 Kč

Zednické 
přípomoci

Malba tekutá bílá, Primalex Polar, bez penetrace, 
2x Primalex Polar m2 2072 32,00 Kč 66 304,00 Kč 10,00 Kč 20 720,00 Kč 22,00 Kč 45 584,00 Kč

Příplatek na nespecifikovatelné pomocné práce a 
materiál, spojený s rekonstrukcí stávajícího 
objektu

% 0,15 556 560,06 Kč 83 484,01 Kč 447 373,30 Kč 109 186,76 Kč

Výchozí revize a revizní zpráva hod 8 450,00 Kč 3 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 3 600,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Doprava km 200 70,70 Kč 14 140,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70,70 Kč 14 140,00 Kč

Poznámka: 
Požárně odolné kabelové trasy jsou součástí 
slaboproudu
Zžízení průvrtů stěnami a jejich zapravení je 
součástí slaboproudu

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole

Oprava elektroinstalace, 5. část, 1. PP

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je srovnávaným typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak 
musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost, funkčnost, technické charakteristiky atd. tak, jak je tomu u srovnávaného typu.



1.část
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INSTALACE EVAKUAČNÍ ROZHLAS; ESLA-ERO:
INSTALACE ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; ESLA-EPS:

INSTALACE UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM; ESLA-UKS:
INSTALACE LÉKAŘSKÝ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ; ESLA-LDZ:

INSTALACE KABELOVÉ TRASY; ESLA-KB:
INSTALACE SILNOPROUDU; ESIL:

2.část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSTALACE EVAKUAČNÍ ROZHLAS; ESLA-ERO:

INSTALACE ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; ESLA-EPS:
INSTALACE UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM; ESLA-UKS:

INSTALACE LÉKAŘSKÝ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ; ESLA-LDZ:
INSTALACE KABELOVÉ TRASY; ESLA-KB:

INSTALACE SILNOPROUDU; ESIL:

3.část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSTALACE EVAKUAČNÍ ROZHLAS; ESLA-ERO:

INSTALACE ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; ESLA-EPS:
INSTALACE UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM; ESLA-UKS:

INSTALACE LÉKAŘSKÝ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ; ESLA-LDZ:
INSTALACE KABELOVÉ TRASY; ESLA-KB:

INSTALACE SILNOPROUDU; ESIL:

4.část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSTALACE EVAKUAČNÍ ROZHLAS; ESLA-ERO:

INSTALACE ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; ESLA-EPS:
INSTALACE UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM; ESLA-UKS:

INSTALACE LÉKAŘSKÝ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ; ESLA-LDZ:
INSTALACE KABELOVÉ TRASY; ESLA-KB:

INSTALACE SILNOPROUDU; ESIL:

5.část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSTALACE EVAKUAČNÍ ROZHLAS; ESLA-ERO:

INSTALACE ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; ESLA-EPS:
INSTALACE UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM; ESLA-UKS:

INSTALACE LÉKAŘSKÝ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ; ESLA-LDZ:
INSTALACE KABELOVÉ TRASY; ESLA-KB:

INSTALACE SILNOPROUDU; ESIL:

2020 2021

Harmonogram



předpokládaná doba instalace
při komplikacích možné dokončování montáže koncových prvků 





 

Příkaz  
 

k zajištění požární ochrany na úseku seznámení 

 
Pan Jan Schejbal byl seznámen s opatřeními zabezpečení požární ochrany dle 

zákona 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů v DOZP Leontýn, na akci „Výměna 

elektroinstalace a interní bezpeč. systém“ 
 

 

 

 

1) Povinnost seznamovat své podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP. 

2) Kontrolovat plnění stanovených Nařízení vydané v DOZP. 

3) Seznamovat se s riziky, která se vyskytují na pracovištích DOZP. 

4) Dbát základních povinností požární bezpečnosti při práci. 

5) Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti DOZP. 

6) Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění požární ochrany 

7) Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP. 

8) Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách. 

 

 

 

 

 

V Leontýně, dne 24.2.2020 

 

 

 

……………….………………………… 

 

razítko a podpis osoby oprávněné k podpisu 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Směrnice  
 

k zajištění BOZP dle ZP § 132 odst. 4 
 

Pro naplnění ustanovení ZP §132 odst. 4 o zajištění ochrany života a zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

upozorňuji Vás na požadavky, které klademe na Vás i Vaše zaměstnance v případě, že 

budou v prostorách podniku provádět námi požadované činnosti. 

 

1. Chceme, aby u zaměstnanců, kteří budou prací u nás pověřeni, bylo v případě 

nutnosti možné prokázat požadovanou kvalifikaci z hlediska bezpečnosti 

práce pro výkon práce a budou prokazatelně proškoleni o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v termínu ne 

starším 12 měsíců. 

 

2. U nás zaměstnance prokazatelně seznámíte s charakteristickými požadavky 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je vyžadujeme my 

a seznámíte je s našimi riziky. Ta souvisí s místem práce Vašich zaměstnanců 

u nás a mohla by je ohrozit, seznámíte je i s  našimi návrhy, jak se mají před 

těmito riziky chránit. 

 

3. Při práci musí Vaši zaměstnanci používat předepsané osobní pracovní 

pomůcky. 

 

4. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, která budou Vaši zaměstnanci 

používat, musí být vybaveny ochranným zařízením, řádně udržovány a 

používány tak, aby nemohly ohrozit naše zaměstnance a klienty. 

 

5. Pro práci ve výškách požadujeme vybavení vašich zaměstnanců bezpečnými a 

schválenými prostředky kolektivního nebo osobního zajištění a zajištění místa 

ve výšce, aby naši zaměstnanci a klienti nebyly ohroženi padajícími předměty 

a materiálem. 

 

6. Vaši zaměstnanci budou zajišťovat místa práce tak, aby naši zaměstnanci a 

klienti nebyly zbytečně omezováni ve výkonu své práce a činnosti, a aby tato 

místa nebyla zdrojem rizik. 

 

Je tedy nutné, abyste před zahájením požadovaných prací písemně informovali o 

rizicích, která budou provázet vaši činnost a do jaké míry ochranu našich zaměstnanců 

a klientů zajistíte, případně jaká opatření bude nutno provést. 

 

Stejně budeme postupovat i my, písemnou formou Vás budeme informovat o rizicích, 

která by mohla ohrozit Vaše zaměstnance. 



 

Informace o rizicích 
 

Rizika spojená s investiční akcí: „Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. 

systém“ 
 

 
1) V celém objektu DOZP je obtěžujícím rizikem kouření 

 

Opatření: Zákaz kouření v prostorách a kancelářích, pokud jsou zde přítomni i 

nekuřáci 

 

2) U všech el. zařízení je rizikovým faktorem styk s živými částmi e. zařízení a      

používání el. zařízení v rozporu se zásadami bezpečné obsluhy. 

 

Opatření: Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zasahovat do el. zařízení. Při 

práci na el. zařízení kvalifikovanými osobami použít veškerá opatření k zabezpečení 

el. zařízení proti záměrnému, neúmyslnému i nahodilému spuštění, el. pohyblivé 

přívody ukládat tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození. 

 

3) Na všech odstavných plochách je rizikovým faktorem zde uskladněný materiál,  

      palety, přepravky nebo jiná zařízení 

 

Opatření: Nevstupovat bez důvodu do těchto prostor, při nutnosti vstupu dodržovat 

zásady BOZP. 

 

4) Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci požadujeme 

od osob, které zde budou provádět smluvně zadané práce: 

 

a) Bezpečný, nezávadný a zdraví neohrožující výkon činnosti v souladu 

s platnými zásadami a opatřeními 

b) Respektovat opatření, která vedou k prevenci možných rizik. 

c) Provádět Práci ve stanoveném a vyhrazeném prostotu. Při opuštění staveniště 

musí být prostor vždy řádně označen a zabezpečen proti vstupu cizích osob. 

d) Používat určené zdroje pro odběr el. energie a zabezpečovat své spotřebiče a e. 

přívody tak, aby nebyly zdrojem úrazů zaměstnanců a klientů DOZP. 

e) Určené pracoviště nenechávat bez dozoru, zabránit vstup jiným osobám. 

f) Pro případné vícepráce používat zaměstnance pouze po dohodě s jeho 

příslušným vedoucím zaměstnancem. 

g) Používat pomůcky, nářadí a nástroje pouze k určenému účelu, neimprovizovat. 

h) Používat pomůcky, nářadí, zařízení a nástroje DOZP pouze se souhlasem 

příslušného vedoucího zaměstnance. 

i) Na všechny zdroje nebezpečí včas upozornit. 



 

j) Všechny zdroje nebezpečí zajistit způsobem, který je nejúčinnější, a podle 

charakteru zdroje rizika označit. 

k) Nevytvářet rizikové faktory nepořádkem na svém pracovišti a v okolí pracoviště. 

l) Pracoviště po skončení práce uvést do bezpečného, zdraví neohrožujícího stavu. 

Po ukončení akce uvést prostory do původního stavu. 

m) Pracoviště a práci předat příslušnému vedoucímu zaměstnanci DOZP.  

n) Na odloučených pracovištích nepracovat osamoceně. 

o) Pro řidiče motorových vozidel platí dodržování zásad uvedené ve vlastní 

směrnici „Poučení řidičů“. 

 

Komunikace v DOZP Leontýn 
 

Hlavní dopravní venkovní cesta používaná pro navážení materiálu cizími subjekty. 

Jiné prostory této komunikace mohou být využívány pro nakládku a vykládku jen 

mimořádně, se souhlasem odpovědné osoby, na dobu nezbytně nutnou, a za použití 

výstražným a zabezpečovacích zařízení. 

 

Komunikace smí být využívána chodci. Chodci jsou povinni používat pro ně 

zřízených chodníků, komunikace smí použít v případech, kdy není jiný způsob 

k dosažení cíleného místa. 

 

1) Na všech komunikačních cestách je rizikovým faktorem střet s motorovým i  

nemotorovým vozidle s jinou osobou, na venkovních komunikacích střet 

s nákladním automobilem 

 

Opatření: Dát přednost automobilům a traktoru. 

 

2) Na všech pracovištích zaměstnanců DOZP je rizikovým faktorem pro vznik 

úrazu omezování pracovních pohybů obsluhy, jeho manipulačního prostoru a 

přímý styk s pohybujícími se nebo rotujícími částmi strojů nebo zařízení. 

 

Opatření: Kde není chodník, chodci chodit po levém okraji komunikace. Zákaz  

bezdůvodného vstupu na pracoviště strojů a zařízení. Zákaz manipulace na  

strojích a zařízení i v případě provádění kontrol, revizí, údržby a oprav bez  

předchozího opatření a oznámení vedoucímu daného úseku.  

 

3) Při nutných pracích ve výškách je rizikovým faktorem ohrožení zaměstnanců 

v prostoru pod místem práce. 

 

Opatření: Používání standardních prostředků pro zvyšování místa práce ve 

výšce, používání nářadí zajištěného proti pádu ohrožení a zabezpečení prostotu 

pod místem práce. 

 



 

 

4) Požadavky na snížení rizika – rizika spojená s provozem na komunikacích: 

a) Nerovnost a výtluky na komunikacích. 

b) Překážky zužující komunikace. 

c) Sklon komunikace. 

d) Nedodržení povolené rychlosti. 

e) Pohyb chodů a klientů. 

f) Neosvětlenost za snížené viditelnosti. 

g) Neošetření komunikace v zimě. 

h) Práce na komunikaci. 

i) Znečištění ropnými, popřípadě jinými nebezpečnými látkami. 

j) Couvání. 

k) Odstavení vozidel na komunikaci. 

 

Opatření: 

a) Přizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, jízda po pravé 

straně vozovky, opatrné vyhýbání se nerovnostem v protisměru. 

b) Neponechávat materiál, stroje, vozidla a předměty nahodile na 

komunikaci. Každou překážku na komunikaci výstražně označit, 

za snížené viditelnosti osvětlit. Vozidla stojící na komunikaci za 

snížené viditelnosti musí být osvětlena. Kolem překážek musí být 

zajištěn bezpečný průjezd. 

c) Neodstavovat a neopouštět vozidla ve svahu, v případě nutnosti 

opuštění vozidla v tomto prostoru vozidlo zabezpečit ruční 

parkovací brzdou, zařadit nižší rychlostní stupeň a vozidlo 

zaklínovat. 

d) Nepřekračovat maximální povolenou rychlost 5km/hod., rychlost 

přizpůsobit situaci na vozovce. 

e) Chodci se po komunikaci pohybují zásadně vlevo, aby šli 

v protisměru vozidel, to samé platí i při dopravě břemen na 

ručním vozíku. Při ruční dopravě břemen musí být objemnější 

břemena nesena tak, aby nedošlo k zachycení míjejících vozidel. 

Chodci dávají přednost vozidlům. 

f) Komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětlena intenzitou, 

která umožní dobrou orientaci a světla musí být rozmístěna tak, 

aby netvořila tmavá místa. 

g) Pro zimní provoz na komunikacích a pro údržbu komunikací 

v zimním období bude vždy vydán příkaz ředitelky, kterým bude 

stanoven způsob údržby a odpovědnosti za bezpečný stav 

komunikací. 

 

6)   Organizace dodržování pokynů 

 

a) Povinnost seznamovat podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP. 



 

b) Kontrolovat plnění stanovených nařízení vydaných v DOZP. 

c) Seznamovat se s riziky, které se vyskytují na pracovištích DOZP. 

d) Dbát základních povinností vyplývajících z dodržování bezpečnosti při práci. 

e) Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti v DOZP. 

f) Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění bezpečnosti práce. 

g) Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP. 

h) Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách. 

 

 

 

 

V Leontýně, dne 24.2.2020 

 

 

………………………………..………… 

 

razítko a podpis osoby oprávněné k podpisu 
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