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SMLOUVA O DÍLO 
ev. č. objednatele: …………… 

ev. č. dodavatele: ……………. 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

(dále jen „Smlouva“) 
 

 
 

 
Článek 1. 

SMLUVNÍ STRANY 
  

1.1.Objednatel: 

 Název: Město Litomyšl 
 Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
 IČ: 00276944 
 DIČ: CZ 00276944 
 Bankovní spojení: 

 Číslo účtu: 
 

 Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:  
 smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města 
  

 technických:  
  

 
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

1.2.Dodavatel: 

 Název: Stavební sdružení Boštík s.r.o. 
 Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 

 IČ: 25936484  
 DIČ: CZ25936484 

 Bankovní spojení:  

 Číslo účtu:  
  

 Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:  
 smluvních: Ing. Petr Faltys 

  
 technických: 

  

  
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka č. 15707. 
   

 (dále jen „dodavatel“) 
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Článek 2. 
DÍLO 

 
2.1. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto 

smlouvou, jejími přílohami. Výsledkem touto smlouvou sjednaného díla bude plná funkčnost a možnost 
užívání dokončeného díla. 

2.2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla, které bude zhotoveno včas a řádně, bez podstatných vad 

a nedodělků, a k zaplacení sjednané ceny za dílo. 
2.3. Dílem se rozumí kompletní provedení stavby 

         
„I. MŠ – Zámecká, Jiráskova 95, Litomyšl“, 

 
2.4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností KIP 

spol. s.r.o. Litomyšl, Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČ: 15036499, která byla součástí zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení, je pro dodavatele závazná ve všech svých částech a dále podle 

Obchodních podmínek města Litomyšl. 

2.5. Obchodní podmínky města Litomyšl jsou Přílohou č. 1 Smlouvy a jsou tak její nedílnou součástí, přičemž 
smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují, že si je řádně přečetli, rozumí jim a souhlasí s jejich 

obsahem. 
2.6. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které objednatel jako zadavatel 

veřejné zakázky vybral nabídku dodavatele jako nejvýhodnější pro provedení díla. 
 
 

Článek 3. 
CENA ZA DÍLO 

 
3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši  

Cena za dílo bez DPH 1.778.327 Kč  

DPH 21 %   373.449 Kč 
Cena celkem  vč. 21 % DPH 2.151.775 Kč 

 
K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

3.2. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti podle zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH. 

3.3. Shora uvedená cena za dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace 

díla. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele na bezvadné a kompletní provedení díla.   

  
 

Článek 4. 
DOBA PLNĚNÍ 

 

4.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo.  

4.2. Termín zahájení prací v budově MŠ – 01.05.2020 

4.3. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli nejpozději do 
22.06.2020. 

 
Článek 5. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
5.1. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zpracováním svých 
ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv městem 

Litomyšl, Bří Šťastných, 570 01 Litomyšl, IČ: 00276944. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. 
Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské 



5.2 

5.3. 

5.4 

5.5 
5.6 

5.7 
5.8 

5.9 

5.10. 

ıvı ı
I činnosti, tj. Zejm. datum narození, rodne cıslo a trvalý pobyt nebudou ve Zveřejněne sm ouvě v Registru 

smluv uvedeny. 
Smluvní strany se dohodly, že Město Litomyšl bezodklaˇdně po uzavření této smlou\/y zajistí její 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Zádná ze stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, tj. práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její 
části, třetí osobě. 
Práva a závaZI‹y smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 
Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě 
rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě. V případě 
rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání obsažená v Obchodních podmínkách města 
Litomyšl před ostatními přílohami a Projektová dokumentace má přednost před ostatními přílohami 
s výjimkou Obchodních podmínek města Litomyšl. 
Stane-li se neplatným některé ustanovení Smlouvy, není tím dotčena platnost Smlouvy jako celku. 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě O celém obsahu Smlouvy 
vč. jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně. 
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech \/yhotoveních, Z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jejím 
podepsání dvě vyhotovení. 
Tato Smlouva byla schválena na základě usnesení Rady města Litomyšle č. 143 ze dne 17.02.2020. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 Obchodní podmínky města Litomyšl 
Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 3 Harmonogram provádění díla 

v 24.2. Zezø V Litomyšli dne 24.02.2020 V Porıcı u Litomysle dne ............. _. 

za objednatele: za dodavatele: 
Mgr. Daniel Bn'/dı, LL.M., starosta města Ing. Petr Faıtys, je
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OBCHODNÍ PODMÍNKY Města Litomyšl 

 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo dle zadávací dokumentace, požadavků zadavatele, stanovisek 

dotčených úřadů, vlastníků a správců sítí, případných účastníků řízení.  
1.2. Předmět Díla je vymezen smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny 

objednatele a nabídkou dodavatele. 

1.3. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě. 
1.4. Dodavatel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smlouvou, vč. všech jejích příloh, a dle 

platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění 
dodavatele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující 

povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě 

rozporu s ostatními povinnostmi dodavatele podle předchozí věty vždy přednost.  
1.5. Součástí závazku dodavatele provést Dílo je předat v termínu stanoveném smlouvou rovněž veškeré 

povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů. 
Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v souladu s pokyny objednatele.  

1.6. Dodavatel je povinen k uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním Díla a majetku třetích osob 
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 

Díla. 

1.7. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a předání všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení Díla. 
1.8. Vlastníkem předmětu Díla je objednatel. 

1.9. Nebezpečí škody na Díle nese dodavatel, a to až do doby převzetí Díla objednatelem. 

 

2. Termín plnění 

2.1. Dodavatel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne 

protokolárního předání staveniště.  
2.2. Pokud dodavatel práce na Díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na Díle zahájit, je 

objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
2.3. Termín provedení Díla (předání a převzetí) je uveden ve Smlouvě. 

 

3. Cena za Dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny 
3.1. Cena za Dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace Díla. 

V dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele na bezvadné a kompletní provedení Díla, tj. 

vč. nákladů na související dodávky, práce, činnosti a služby, vč. nákladů na vybavení místa plnění, 
uskladnění, zařízení staveniště, dodávky energií, poplatky, odvoz a likvidaci odpadů, pojištění, garance, 

clo, podnikatelská rizika, inflační vlivy, přiměřený zisk dodavatele apod.  
3.2. Cena za Dílo může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) v době do předání Díla dojde ke změně sazeb DPH nebo ke změnám ohledně plátcovství DPH; 

b) objednatel bude na dodavateli požadovat  
-  provedení prací a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci nebo změnu jejich kvality a 

množství (tzv. vícepráce) 
-  neprovedení prací a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci (tzv. méněpráce). 

c) objeví se nutnost provedení prací, které nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a dodavatel 
jejich nutnost provedení nemohl ani při své odbornosti zjistit v rámci prověření zadávací dokumentace 

(tzv. vícepráce). 

3.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné změnit cenu za Dílo, je dodavatel povinen provést 
výpočet změny ceny a předložit objednateli návrh změny k odsouhlasení. 

3.4. O každé změně ceny za Dílo a rozsahu Díla musí být uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě. 

 

4. Platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. 
4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že dodavatel předloží 

objednateli nebo TDS vždy nejpozději do 5 dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce 
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provedeny, soupis takto provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení 

soupisu provedených prací TDS vystaví dodavatel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a 
odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací 

odsouhlasený TDS. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není 
povinen ji proplatit.  

4.3. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu dodavatele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na 
faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30 dne od doručení faktury 

objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
4.4. V případě, že objednateli vznikne dle Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči dodavateli, je objednatel 

oprávněn vystavit penalizační fakturu (vyúčtování) a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávce dodavatele na zaplacení ceny za Dílo, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z 

kterékoliv faktury nebo i z více faktur dodavatele). Splatnost penalizační faktury (vyúčtování) je 14 dnů 

ode dne, kdy příslušná strana obdrží příslušnou penalizační fakturu (vyúčtování). 
4.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči dodavateli proti pohledávkám 

dodavatele vůči objednateli ze Smlouvy. 
4.6. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním stykem, a to v českých korunách. 

4.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména v § 28 

odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se  příloh a objednatel pro 

takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce 

doručením opravené faktury do sídla objednatele. 

 

5. Smluvní pokuty 

5.1. Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami stavby a provádění Díla a potvrzuje, že výše smluvních 

pokut stanovených v Obchodních podmínkách i ve Smlouvě je přiměřená významu smluvními pokutami 
zajištěných povinností. 

5.2. Objednatel je oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení.  
5.3. V případě prodlení dodavatele s provedením Díla dle Smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení. Jestliže doba prodlení 
v provedení Díla bude delší než deset dnů, zvyšuje se počínaje jedenáctým dnem prodlení smluvní pokuta 

uvedená v předchozí větě na 0,3 % z ceny za Dílo za každý den prodlení.  

5.4. Pokud dodavatel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků 
uvedených v protokole o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za každý den prodlení. 
5.5. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí Díla ve 

stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dvatisíce korun českých) denně 

za každý nedodělek či vadu, ohledně nichž je v prodlení.  
5.6. Pokud dodavatel nenastoupí ve stanoveném či dohodnutém termínu k odstraňování reklamované vady, je 

dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve stanoveném termínu, a to za každou 

započatou hodinu prodlení. 
5.7. Pokud dodavatel neodstraní ve stanoveném či dohodnutém termínu reklamovanou vadu, je dodavatel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za každý započatý 

den prodlení s odstraněním takové reklamované vady. 
 

6. Staveniště 
6.1. Dodavatel převzetím staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a předpisů o ochraně životního prostředí.  
6.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

6.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za Dílo. 

6.4. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a 
jejich spotřebu uhradit. 
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6.5. Dodavatel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a ostatní normy. 

6.6. Dodavatel zajistí staveniště, v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
6.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací zajišťuje dodavatel. 
6.8. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce dodavatel. Dodavatel dále 

zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži dodavatele. 

 
7. Provádění Díla a bezpečnost práce 

7.1. Při provádění Díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

dodavatele. 

7.2. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže dodavatel 

mohl tuto nevhodnost zjistit. 
7.3. Dodavatel zabezpečí vedení provádění Díla oprávněnou osobou s příslušnou autorizací. 

7.4. Na celou dobu provádění Díla dodavatel určí odpovědné osoby, jejichž jména a rozsah oprávnění 

dodavatel zapíše do stavebního deníku. 
7.5. Veškeré zásypy budou hutněné, míra zhutnění bude odpovídat ČSN. Bude prokázána zkouškou dle ČSN 

721006 a TP 146–12/2001 Ministerstva dopravy, co do kvality zhutnění a četnosti zkoušek akreditovanou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. 

7.6. U výkopů pro sítě požaduje objednatel s ohledem na následné budování komunikací prokázání parametrů 
požadovaných Projektovou dokumentací takto: 

a)  před určením zásypového materiálu provedení zkoušek zhutnitelnosti zemin – např. Proctor standart, 

b)  při provádění zásypů a násypů provedení statických zatěžovacích zkoušek deskou, vždy po každých 
max. 50 cm výšky zhutněného zásypu v četnosti min. jedna zkouška na každých 40 bm výkopu.  

Náklady na tyto zkoušky jsou zahrnuty v ceně za Dílo.  
7.7. Dodavatel použije k provádění Díla pouze výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zajištěna mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Tyto 
vlastnosti výrobků a materiálů dodavatel prokáže při odevzdání a převzetí dokončeného Díla.  

7.8. Dodavatel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, zejména nařízeními vlády č. 591/2006 Sb., 

362/2005 Sb. nebo zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy.  
7.9. Dodavatel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude 
dodavatel ekologicky likvidovat ve spolupráci s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů 

zabezpečují. 
7.10. Dodavatel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při 

provádění zemních a jiných stavebních prací. 

7.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí Dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

7.12. Dodavatel je povinen prokazatelně vyzvat předem s předstihem nejméně pěti pracovních dnů TDS nebo 
objednatele ke kontrole a prověření prací a prvků, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. O kontrole bude sepsán zápis podepsaný stavbyvedoucím a TDS. Pokud tak dodavatel 
neučiní, je povinen na žádost TDS nebo objednatele odkrýt práce a prvky, které byly zakryty nebo které 

se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se TDS v určený den kontroly, může dodavatel 
pokračovat v provádění stavebních prací.  

7.13. Dodavatel odpovídá za škody způsobené jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů na Díle až do 

převzetí Díla objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené stavební 
činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě, tzn. že v případě narušení či poškození majetku třetích osob, 

tj. vjezdů, plotů, objektů a prostranství a inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob, uvede dodavatel 
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poškozený majetek bez zbytečného odkladu, ale nejpozději ke dni předání Díla, na své náklady do 

původního stavu.  

 

8.  Předání a převzetí Díla 

8.1. Dodavatel vyzve objednatele k přebírání Díla nejméně 5 dnů předem.  

8.2. O předání a převzetí Díla sepíše dodavatel protokol. Protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, 
zhodnocením jakosti provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek podepíší zástupci obou 

smluvních stran oprávnění jednat a podepisovat ve věcech předání a převzetí Díla. V tomto protokolu 
bude mimo jiné uveden seznam vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla a Kolaudaci, včetně termínů 

jejich odstranění dodavatelem. 

8.3. Dílo je připraveno k předání objednateli a bude objednatelem převzato pouze v případě, je-li funkční a 
schopno bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k přejímce připravena i kompletní dokladová část Díla 

vč. seznamu předávaných dokladů.  
8.4. Je-li součástí Díla i výsadba stromů nebo keřů, nebo zřízení trávníku jsou tyto části Díla připraveny 

k předání pouze v případě, že: 

a) trávníky budou plně zapojené, posečené, v bezplevelném stavu, bez kamení a terénních nerovností 
b) pro výsadbu dřevin byla vyhloubena jáma velikosti úměrné k rozměrům kořenového balu a provedena 

výměna zeminy za substrát 
c) byla provedena výsadba kvalitních dřevin dle Projektové dokumentace, provedeno ukotvení, vyvázání, 

zálivová miska, výchovný řez, přihnojení, u popínavých dřevin jejich vyvedení na pevnou oporu. 
8.5. Objednatel může, ale není povinen, převzít Dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání Díla.  

8.6. Nedojde-li k dohodě ohledně termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a 

převzetí Díla, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí Díla. Skutečnost, že vada nebo nedodělek je bezezbytku odstraněna, musí být objednatelem 

potvrzena písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněna není. 

 

9.  Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady Díla, reklamace vad 

9.1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné 
v záruční době. Dodavatel poskytuje záruku za jakost Díla a prohlašuje, že Dílo a veškeré jeho části 

budou plně způsobilé k použití ke smluvenému i k obvyklému účelu a že si zachová smluvené i jinak 

obvyklé vlastnosti. 
9.2. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných příkazů daných mu objednatelem, 

jestliže Dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil, ale objednatel na jejich dodržení 
písemně trval, nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.  

9.3. Záruční doba se sjednává v délce 36 měsíců na celé Dílo.  

9.4. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného 
materiálu. Dodavatel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat. 

9.5. Záruční doba na celé Dílo počíná běžet ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí celého Díla, bez ohledu na to, že se před předáním a převzetím celého 

Díla uskutečnilo předání a převzetí části Díla či dílčí předání Díla. Pokud při předání a převzetí celého Díla 
objednatelem nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky, počíná záruční doba běžet ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého Díla. 

9.6. Pro ty části Díla nebo komponenty, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele opraveny, 
začíná běžet záruční doba opětovně od počátku a to ode dne, v němž byla provedená reklamační oprava 

převzata objednatelem. 
9.7. Objednatel je povinen vady u Dodavatele reklamovat písemně neprodleně po zjištění reklamované vady.  

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
9.9. Dodavatel je povinen bezodkladně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 

uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  

9.10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace objednatelem. 

9.11. O odstranění reklamované vady sepíše dodavatel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá odstranění reklamované vady převzít. 
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10.  Vyšší moc 

10.1. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a kontrole 

smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy 
vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění závazků ze Smlouvy. V takovém případě 

se povinnosti a závazky ze Smlouvy obou smluvních stran po dobu trvání takové události přerušují a tuto 
skutečnost ihned jedna smluvní strana oznámí straně druhé.  

10.2. V případě trvání vyšší moci delší než 30 dnů projednají smluvní strany odpovídající změny Smlouvy. 

 

11.  Změna Smlouvy 

11.1. Objednatel může v průběhu plnění předmět Díla rozšířit nebo omezit.  

11.2. Bude-li objednatel při provádění Díla požadovat vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

11.3. Vícepráce (míněna i změna co do materiálu či jeho množství či změna v kvalitě prací) budou oceněny na 
základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami; dodavatel doplní 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, a pokud v nich práce a dodávky 

tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak dodavatel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních 
prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pro práce 

neobsažené v cenících bude použito individuální kalkulace předem vzájemně odsouhlasené. Obdobný 
postup bude uplatněn v případě, že objednatel písemně oznámí dodavateli, že některé práce a dodávky 

nebudou prováděny. 
11.4. Objednatel se k návrhu dodavatele vyjádří do 15 dnů ode dne předložení návrhu dodavatele. 

11.5. Provádění víceprací může dodavatel zahájit až po předložení cenového návrhu víceprací dodavatelem, 

jejich odsouhlasení ze strany objednatele a uzavření dodatku ke Smlouvě, nedohodnou-li se strany 
v konkrétním případě jinak. 

11.6. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi k tomu zmocněnými. 

11.7. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

 

12.  Odstoupení od Smlouvy 

12.1. Kterákoliv ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo 
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí 

o úpadku dodavatele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku dodavatele jako dlužníka. 
12.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně. 

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, s odkazem na 

příslušné ustanovení Smlouvy či zákona. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  
12.3. Nesouhlasí-li strana s důvodem odstoupení uplatněným druhou stranou nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

13.  Ostatní ustanovení 
13.1. Pro činnost TDS, dalších oprávněných zaměstnanců objednatele a osob vykonávajících AD poskytne 

dodavatel veškerou potřebnou součinnost.  
13.2. Objednatel je též oprávněn: 

a) provádět průběžnou kontrolu postupu plnění a kvality provádění Díla a požadovat odstranění 

zjištěných nedostatků, 
b) jestliže objednatel zjistí hrubé porušení pracovní kázně, technologických a technických předpisů nebo 

norem při provádění prací dodavatelem nebo jeho subdodavatelem, má právo zastavit práce až do 
provedení nápravy. V případě, že dodavatel nebo jeho subdodavatel neprovede nápravu ani po 

opakované výzvě objednatele, má objednatel právo takového subdodavatele nebo pracovníka 

dodavatele vyloučit z provádění Díla. 
13.3. Smluvní strany konstatují, že obchodní a technické informace neveřejného charakteru, které jim budou v 

průběhu provádění Díla svěřeny, nemají charakter obchodního tajemství. 
13.4. Dodavatel se ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění pozdějších předpisů zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13.5. Dodavatel je povinen postupovat při realizaci Díla v souladu s ustanoveními stavebního zákona. 
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13.6. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů 

souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let.  
13.7. V případě, že dojde u kterékoliv ze smluvních stran ke změně údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy, je 

dotčená strana povinna to straně druhé neprodleně oznámit. 
 

 

 



Stavba: 2020013

Objekt: 2020013

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

57020

Zhotovitel: IČO: 25936484

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Poříčí dne 13.2.2020

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

373 449

0

1 068 662,94

249 803,00

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Celkem

459 860,89

Poříčí u Litomyšle  117

Architektonicko-stavební řešení 

Město Litomyšl 

Bří Šťastných 1000

Litomyšl

Za zhotovitele

0

0

0,00

1 778 326,83

2 151 775

1 778 327

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

13 HSV 10 561,82 1

16 HSV 7 443,40 0

17 HSV 8 107,50 0

18 HSV 596,70 0

19 HSV 2 010,00 0

31 HSV 27 009,31 2

34 HSV 45 574,96 3

41 HSV 25 718,20 1

61 HSV 76 649,50 4

63 HSV 30 122,64 2

64 HSV 26 592,00 1

89 HSV 5 700,00 0

94 HSV 6 494,80 0

95 HSV 23 724,00 1

96 HSV 14 986,49 1

97 HSV 75 513,87 4

99 HSV 39 436,54 2

S HSV 33 619,16 2

711 PSV 38 618,62 2

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Hloubení pro podzemní stěny a doly

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce (pro 

pozemní stavby)

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce a práce na trubním 

vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Staveništní přesun hmot

Přesuny sutí

Izolace proti vodě
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713 PSV 10 510,84 1

721 PSV 45 680,44 3

722 PSV 44 802,50 3

725 PSV 177 851,04 10

73 PSV 44 642,00 3

762 PSV 5 981,55 0

766 PSV 131 575,90 7

771 PSV 67 387,95 4

776 PSV 42 810,25 2

781 PSV 151 422,10 9

783 PSV 1 710,00 0

784 PSV 31 802,75 2

79 PSV 273 867,00 15

M24 MON 82 704,00 5

M74 MON 167 099,00 9

Cena celkem 1 778 326,83 100

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Ostatní konstrukce a práce PSV

Montáže vzduchotechnických zařízení

Elektromontážní práce (silnoproud)

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby
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S: 2020013

O: 2020013

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 27 009,31
1 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu  I č.14

t 0,16988 35 692,00 6 063,36

1.np : 14,3/1000*1,1*(1,7*4+2,0*2) 0,16988

2 317944311 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu I č.12

t 0,08175 36 461,00 2 980,69

11,1/1000*1,1*1,3*2+0,05 0,08175

3 311271177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2 8,75500 2 052,00 17 965,26

dozdívka ve 2.np : 0,85*(3,2+0,7+3,2+0,7+2,5) 8,75500

Díl: 34 Stěny a příčky 45 574,96
4 342247542 Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm m2 16,08000 825,00 13 266,00

1.np : 3,0*(2,85+0,7+2,06)-(0,75*0,5*2) 16,08000

5 342247529 Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.10 cm m2 17,12500 722,00 12 364,25

;1.np; : 2,05*2,7-(0,8*1,97+0,7*1,97) 2,58000

3,0*(1,15+1,55)-0,7*1,97 6,72100

3,0*1,5+0,7*2,0+1,0*0,8 6,70000

;2.np; : 1,0*2,7-0,8*1,97 1,12400

6 346971162 Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm m 6,20000 74,00 458,80

1,15+1,55 2,70000

1,5+1,0 2,50000

;2.np; : 1,0 1,00000

7 346275115 Přizdívky z desek tl. 150 mm m2 4,25000 1 029,00 4 373,25

;2.np; : 1,25*2,5 3,12500

;1.np; : 0,9*1,25 1,12500

8 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,44400 774,00 1 117,66

0,14*(1,7*2+2,0*2)+0,12*1,7*2 1,44400

9 342267111 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 

desky standard impreg. tl. 12,5 mm

m 8,60000 933,00 8 023,80

;1.np; : 3,0*2 6,00000

;2.np; : 2,6 2,60000

10 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s 

použitím suché maltové směsi

m2 4,80000 1 244,00 5 971,20

;úprava ostění po vybourání otvorů; : 

0,6*2,1*2+0,6*1,4+0,3*2,0*2+0,8*0,3

4,80000

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní 

stavby)

25 718,20

11 416026124 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm m2 7,43000 782,00 5 810,26

;202; : 7,43 7,43000

12 416022121 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 7,69000 718,00 5 521,42

;107; : 4,42 4,42000

;117; :  1,2*2,05 2,46000

;119; : 0,9*0,9 0,81000

13 417121031 Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil 

na šířku zdi 30 cm

m 13,00000 670,00 8 710,00

;2.np; : 4,0*2+2,5*2 13,00000

14 416022123 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 m2 7,43000 764,00 5 676,52

;202; : 7,43 7,43000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 76 649,50

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Architektonicko-stavební řešení 
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15 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 15,00000 377,00 5 655,00

;cca; : 15 15,00000

16 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 7,14000 642,00 4 583,88

;202; : 0,3*(2,0*2+0,8) 1,44000

;201; :  0,45*(2,1*2+1,0) 2,34000

;114; :  0,6*(1,4+2,1*2) 3,36000

17 613473115 Příplatek za zabudované rohovníky  m 27,80000 111,00 3 085,80

;1.np; : 3,0+2,7*2+3,0+2,1*4 19,80000

;2.np : 2,0*4 8,00000

18 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 88,81500 419,00 37 213,49

;202; : 1,0*(3,57*2+2,33*2)-0,3*(0,9+0,8+0,8)+1,6*1,0-

0,8*1,6

11,37000

;201; : 1,0*2,65-0,8*1,97 1,07400

;114; : 0,5*2,5*4+2,0*0,5*2 7,00000

;111; : 1,5*3,0 4,50000

;118; : 1,4*1,5 2,10000

;119; : 2,0*0,7 1,40000

;110; : 2,0*2,5 5,00000

;117; :  3,0*(4,08+0,7)+2,7*(0,66+0,9)-

(0,75*0,5*2+0,7*1,97)

16,42300

;103; : 3,0*(4,08+0,7)+2,7*(0,66+0,9)-

(0,75*0,5*2+0,8*1,97)

16,22600

;102; : 3,0*(1,55+1,15)-

0,7*1,97+1,6*(2,92+0,53+1,16+2,19)

17,60100

;116; : 3,0*(1,45+1,05)-0,7*1,97 6,12100

19 601011191 Podkladní nátěr - penetrace strop m2 36,35000 54,00 1 962,90

;118; : 1,35 1,35000

;119; : 1,35 1,35000

;117; :  6,87 6,87000

;103; : 15,69 15,69000

;102; : 9,57 9,57000

;116; : 1,52 1,52000

20 602011191 Podkladní nátěr - penetrace stěny m2 53,07800 57,00 3 025,45

;118; : 1,4*(0,9+1,5) 3,36000

;119; : 1,4*(0,9*2+1,5*2) 6,72000

;117; :  1,2*(4,08+2,05*2) 9,81600

;103; : 1,2*(3,81*2+4,08) 14,04000

;102; : 1,4*(2,92+0,53+1,16+2,92+4,0) 16,14200

;116; : 1,2*(1,05+1,45) 3,00000

21 612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou

kus 7,00000 566,00 3 962,00

7 7,00000

22 612471411 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 53,07800 151,00 8 014,78

;118; : 1,4*(0,9+1,5) 3,36000

;119; :  1,4*(0,9*2+1,5*2) 6,72000

;117; : 1,2*(4,08+2,05*2) 9,81600

;103; : 1,2*(3,81*2+4,08) 14,04000

;102; : 1,4*(2,92+0,53+1,16+2,92+4,0) 16,14200
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;116; : 1,2*(1,05+1,45) 3,00000

23 611401211 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 kus 5,00000 288,00 1 440,00

5 5,00000

24 611471411 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 36,35000 212,00 7 706,20

;118; : 1,35 1,35000

;119; : 1,35 1,35000

;117; : 6,87 6,87000

;103; : 15,69 15,69000

;102; : 9,57 9,57000

;116; : 1,52 1,52000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 30 122,64
25 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,49500 4 052,00 6 057,74

;ležatá kanalizace; : 0,6*0,15*11,5+0,4*0,1*11,5 1,49500

26 635111032 Podlaha Fermacell 2E32,desky 2x10+10mm minerál.iz. m2 7,43000 706,00 5 245,58

7,43 7,43000

27 631591211 Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm m3 0,14860 6 451,00 958,62

7,43*0,02 0,14860

28 632411105 Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm m2 62,45000 286,00 17 860,70

1,35*2+4,23+9,57+6,87+15,7+1,52+14,43+7,43 62,45000

Díl: 64 Výplně otvorů 26 592,00
29 642945111 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl.plochy do 2,5m2 kus 3,00000 5 491,00 16 473,00

;D2 a D2a; : 3 3,00000

30 5533300226 Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/800 L, P, EI, EW 30 pro 

cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy

kus 3,00000 1 490,00 4 470,00

3 3,00000

31 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  70 x 197 x 11 cm

kus 3,00000 1 883,00 5 649,00

;D1a; : 3 3,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 38 618,62
32 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 7,50000 27,00 202,50

;ležatá kanalizace; : 0,6*12,5 7,50000

33 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 71,70000 62,00 4 445,40

;202; : 7,43+0,5*(3,57*2+2,33*2)-0,5*0,8*3 12,13000

;118; : 1,35+0,5*(0,9+1,5+0,8) 2,95000

;119; : 1,35+0,5*(1,5+0,9*2+0,8) 3,40000

;108; : 4,23+0,5*(2,54*2+1,7*2)+1,5*0,9*3 12,52000

;116; : 1,52+0,5*(1,45+1,05*2+0,75) 3,67000

;117; : 6,87+0,5*(4,68*2+2,05*2)-0,5*0,7 13,25000

;103; : 15,69+0,5*(4,68*2+3,81*2)-0,5*0,8 23,78000

34 711212001 Hydroizolační povlak - nátěr  proti vlhkosti m2 71,70000 289,00 20 721,30

71,7 71,70000

35 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 67,56000 150,00 10 134,00

0,5*10+1,5*2+3,72*2+3,9*2+4,9*2+3,41*2+7,6*2+0,5*25 67,56000

36 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 7,50000 211,00 1 582,50
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7,5 7,50000

37 62852265 Pás modifikovaný asfalt G200 S40 m2 8,40000 160,00 1 344,00

;ztratné 12%; : 7,5*1,12 8,40000

38 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,19436 972,00 188,92

Díl: 713 Izolace tepelné 10 510,84
39 713101122 Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm m2 7,00000 20,00 140,00

7 7,00000

40 713111121 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 7,43000 123,00 913,89

7,43 7,43000

41 63151376.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x140 mm m2 7,43000 229,00 1 701,47

7,43 7,43000

42 713111122 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím 1 vrstva 

- materiál ve specifikaci

m2 7,43000 160,00 1 188,80

7,43 7,43000

43 283769656 Deska izolační PIR Puren FAL 1200x600x 80 mm m2 7,80150 429,00 3 346,84

;ztratné 5%; 0,3715 : 7,43*1,05 7,80150

44 713111211 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 

DEKFOL N AL 170 speciál

m2 8,54450 142,00 1 213,32

7,43*1,15 8,54450

45 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,11513 960,00 110,52

46 713135114 Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně 

dodávky fólie JUTATOP WB 2AP

m2 8,00000 237,00 1 896,00

8 8,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 067,00
47 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2,00000 217,00 434,00

;119; : 1 1,00000

;108; : 1 1,00000

48 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 141,00 423,00

;108; : 1 1,00000

;204; : 2 2,00000

49 725210982 Odmontování zápachové uzávěrky kus 3,00000 18,00 54,00

3 3,00000

50 725210984 Odmontování rohového ventilu G 1/2 kus 8,00000 38,00 304,00

8 8,00000

51 725330911 Odmontování výlevky bez nádrže a armatur kus 1,00000 64,00 64,00

;108; :  1 1,00000

52 725530823 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 1,00000 308,00 308,00

;108; : 1 1,00000

53 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 6,00000 80,00 480,00

;108; : 4 4,00000

;204; : 2 2,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 5 981,55
54 762811811 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 9,10000 37,00 336,70

;2.np; : 3,5*2,6 9,10000

55 762822810 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 m 11,80000 43,00 507,40

4*2,7+1,0 11,80000

56 762811210 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 4,50000 198,00 891,00
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;pochuzí lávka; : 1,0*4,5 4,50000

57 762822120 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 22,80000 81,00 1 846,80

2,7*4+1,7 12,50000

;latě; :  2,3*4+1,1 10,30000

58 60515823 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x140 mm l=5 m 

NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%

m3 0,16472 11 153,00 1 837,12

12,5*0,08*0,14 0,14000

;latě 40/60; : 0,04*0,06*10,3 0,02472

59 762895000 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 0,31250 168,00 52,50

0,2+4,5*0,025 0,31250

60 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,37283 1 368,00 510,03

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 131 575,90
61 766664121 Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m kus 3,00000 749,00 2 247,00

;D1a; : 3 3,00000

62 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm 16 

dekorů

kus 3,00000 2 541,00 7 623,00

3 3,00000

63 766670021 Montáž kliky a štítku kus 6,00000 364,00 2 184,00

6 6,00000

64 54914627 Dveřní kování kus 6,00000 764,00 4 584,00

6 6,00000

65 766661413 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 3,00000 708,00 2 124,00

;D2a a D2; : 3 3,00000

66 61165612 Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 3,00000 4 603,00 13 809,00

3 3,00000

67 766000077 Výdejní okno - výsuvné 700x1150 ks 2,00000 4 489,00 8 978,00

;Výpis PSV 11; : 2 2,00000

68 766000106 Vnitřní posuvné dveře . zavěšené na posuvný 

mechanizmus

ks 4,70000 8 218,00 38 624,60

;Výpis PSV D3, D5-D6; : 3 3,00000

;D4; : 1,7 1,70000

69 766000086 Jednokřídlé dveře vnitřní, zateplené, včetně zárubní 

(U=1,7W/m2K) plné, otevíravé, s požární odolností EW 30 

DP3.

m2 1,77300 21 565,00 38 234,75

;Výpis PSV D11; : 0,9*1,97 1,77300

70 766000179 Sítě proti hmyzu  oken - 1,2x1,6 ks 1,00000 3 297,00 3 297,00

1 1,00000

71 766664911 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 3,00000 238,00 714,00

;D1a; : 3 3,00000

72 766000111 D + M elox. hliníkové větrací mřížky 600/90 do dveří Pár 3,00000 304,00 912,00

;D1a; : 3 3,00000

73 766669117 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 3,00000 261,00 783,00

3 3,00000

74 54917035 Zavírač dveří hydraulický K 204  č.12  stříbrná kus 3,00000 902,00 2 706,00

3 3,00000

75 766000044 Dřevěné okno rámové vnitřní 0,75 x 0,5 ks 2,00000 2 138,00 4 276,00

2 2,00000

76 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,43995 1 090,00 479,55
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 67 387,95
77 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Flexi 

(lepidlo a spár. hmota)

m2 62,45000 515,00 32 161,75

1,35*2+4,23+9,57+6,87+15,7+1,52+14,43+7,43 62,45000

78 597642031 Dlažbadle výběru investora R9, R10 m2 68,69500 453,00 31 118,84

;ztratné 10%; 6,245 : 62,45*1,1 68,69500

79 771101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 62,45000 7,00 437,15

62,45 62,45000

80 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 62,45000 45,00 2 810,25

1,35*2+4,23+9,57+6,87+15,7+1,52+14,43+7,43 62,45000

81 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,53565 560,00 859,96

Díl: 776 Podlahy povlakové 42 810,25
82 776101115 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně 

dodávky nivelační hmoty

m2 15,35000 268,00 4 113,80

;114; : 12,16 12,16000

;opravy; : 2,9*1,1 3,19000

83 776101121 Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace m2 15,35000 22,00 337,70

;114; : 12,16 12,16000

;opravy; : 2,9*1,1 3,19000

84 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 30,68000 13,00 398,84

2,9+1,05*2+3,6*2+2,33*2+3,16*2+3,75*2 30,68000

85 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 22,78000 38,00 865,64

;114; : 12,16 12,16000

;opravy; : 2,9*1,1 3,19000

;202; : 7,43 7,43000

86 776981112 Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 

30/A, samolepicí, šířky 30 mm

m 1,70000 199,00 338,30

0,8+0,9 1,70000

87 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku PVC

m 18,82000 93,00 1 750,26

2,9+1,05*2+3,16*2+3,75*2 18,82000

88 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 15,35000 253,00 3 883,55

;114; : 12,16 12,16000

;opravy; : 2,9*1,1 3,19000

89 28412220 Zátěžová heterogenní vinylová podlahová krytina v rolích,  

tl. 2,0 mm

m2 16,88500 466,00 7 868,41

;ztratné 10%; 1,535 : 15,35*1,1 16,88500

90 776971318 Rohož textilní  tl. 18 mm m2 7,17600 1 072,00 7 692,67

3,9+2,1*1,56 7,17600

91 776421300 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 123,65000 125,00 15 456,25

;1.np; : 

5,52*2+8,45*2+2,31+3,9*2+5,0*2+0,7+0,85+0,25+1,8+0,6

+4,85*2+3,67*2

69,29000

;2.np; : 8,88*4+7,87*2+3,1 54,36000

92 283424022 Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC  2345 m 0,95000 46,00 43,70

;ztratné 5%; 0,95 : 19*0,05 0,95000
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93 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,12374 494,00 61,13

Díl: 781 Obklady keramické 151 422,10
94 781101111 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 112,28400 156,00 17 516,30

;118; : 1,6*(0,9*2+1,5*2)-1,6*0,7 6,56000

;119; :  1,6*(1,5*2+0,9*2)-0,7*1,6 6,56000

;108; :  2,2*(2,54*2+0,8*2+1,7*2)-0,8*1,97 20,60000

;116; : 1,8*(1,05*2+1,45*2)-1,8*0,7 7,74000

;117; : 1,8*(4,66*2+2,05*2)-1,8*0,7 22,89600

;103; : 1,8*(3,81*2+4,68*2)-0,8*1,97 28,98800

;204; :  1,4*(2,2+0,7) 4,06000

;202; :  1,6*(3,57*2+2,33*2)-1,6*(0,9+0,8+0,8) 14,88000

95 781101210 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr m2 112,28400 40,00 4 491,36

112,284 112,28400

96 781475120 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 112,28400 642,00 72 086,33

112,284 112,28400

97 5978136386 Obkládačkadle výběru investora m2 117,89820 417,00 49 163,55

;ztratné 5%; 5,6142 : 112,284*1,05 117,89820

98 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům  profil RB, pro tloušťku 

obkladu 8 mm

m 24,75000 287,00 7 103,25

1,25+2,5+1,6+1,6*2+1,4*2+2,2*2+1,8*5 24,75000

99 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,89520 560,00 1 061,31

Díl: 783 Nátěry 1 710,00
100 783000006 Nátěr zárubní ks 6,00000 285,00 1 710,00

6 6,00000

Díl: 784 Malby 31 802,75
101 784442001 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m 1barevná, 2x 

nátěr, 1x penetrace

m2 323,34840 84,00 27 161,27

7,14+88,8+53+36,4+2,6*(2,9+1,02*2)+2,1*1,5*2+1,0*1,5+

3,0*(2,94*2+1,3*2)-(0,8*1,97)+2,94*1,36

233,84640

3,0*(4,5*2+3,8*2)-(0,8*1,97*3)+14,43 59,50200

;okolo bouraných prostupů, dle potřeby; :  30 30,00000

102 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 145,04640 32,00 4 641,48

7,14+53+36,4+2,6*(2,9+1,02*2)+2,1*1,5*2+1,0*1,5+3,0*(2

,94*2+1,3*2)-(0,8*1,97)+2,94*1,36

145,04640

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 494,80
103 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,45000 104,00 6 494,80

62,45 62,45000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

23 724,00

104 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 181,00000 114,00 20 634,00

276,7-(20,63+20,31+108,1)+53,34 181,00000

105 952902110 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 181,00000 5,00 905,00

181 181,00000

106 950000133 Provizorní zakrytí  koberců, otvorů, atd ks 1,00000 2 185,00 2 185,00

1 : 

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 986,49
107 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 16,00 48,00
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;2.np; : 2 2,00000

;1.np; : 1 1,00000

108 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,72800 361,00 1 706,81

;2.np; : 0,9*1,97+0,8*1,97 3,34900

;1.np; : 0,7*1,97 1,37900

109 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 1,49500 2 237,00 3 344,32

;ležatá kanalizace; :  0,6*0,15*11,5+0,4*0,1*11,5 1,49500

110 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 66,46000 62,00 4 120,52

;118; : 1,35 1,35000

;119; : 1,35 1,35000

;111; : 4,02 4,02000

;108; : 4,23 4,23000

;105a; : 14,43 14,43000

;102; : 9,57 9,57000

;116; : 1,52 1,52000

;117; : 6,87 6,87000

;103; : 15,69 15,69000

;202; : 7,43 7,43000

111 965081702 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 39,60000 25,00 990,00

39,6 39,60000

112 965048150 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 66,46000 54,00 3 588,84

66,46 66,46000

113 963016111 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 9,00000 132,00 1 188,00

;2.np; : 9 9,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 72 663,87

114 973031812 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 20,20000 83,00 1 676,60

;1.np; : 2,5+3,0*3+2,05*2 15,60000

;2.np; : 2,3*2 4,60000

115 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 70,54900 83,00 5 855,57

;108; : 2,2*(2,54*2+1,7*2+0,6*2)-0,8*1,97 19,72000

;119; : 1,6*(1,5*2+0,9*2)-0,7*1,6*2 5,44000

;204; : 1,4*(2,2+0,7) 4,06000

;102; : 1,6*(3,74*2+2,92*2+0,66*2)-1,6*(2,05+0,8*2) 17,58400

;103; : 1,5*(4,08*2+5,31*2)-(2,05+0,9)*1,5 23,74500

116 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 70,54900 105,00 7 407,65

;108; : 2,2*(2,54*2+1,7*2+0,6*2)-0,8*1,97 19,72000

;119; : 1,6*(1,5*2+0,9*2)-0,7*1,6*2 5,44000

;204; : 1,4*(2,2+0,7) 4,06000

;102; : 1,6*(3,74*2+2,92*2+0,66*2)-1,6*(2,05+0,8*2) 17,58400

;103; :  1,5*(4,08*2+5,31*2)-(2,05+0,9)*1,5 23,74500

117 971024651 Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC m3 1,98000 2 071,00 4 100,58

;1.np; : 1,5*2,2*0,6 1,98000

118 974029264 Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 15 x 15 cm m 6,80000 598,00 4 066,40

;1.np; : 1,7*4 6,80000

119 974031254 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm m 4,40000 185,00 814,00

;2.np; : 1,2*2 2,40000
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;1.np; : 2,0 2,00000

120 971033621 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 3,05900 123,00 376,26

;dveře v 1.np; : 0,7*1,97 1,37900

;mezi 103 a 115; : 0,8*2,1 1,68000

121 971033641 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,53550 1 172,00 627,61

;2.np; : 0,85*2,1*0,3 0,53550

122 970051200 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 2,10000 4 498,00 9 445,80

;VZT; : 0,9 0,90000

;kanalizace; : 1,2 1,20000

123 970051160 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,70000 3 392,00 5 766,40

;VZT; : 0,85+0,7 1,55000

;do kan. šachty; :  0,15 0,15000

124 970241100 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 23,00000 536,00 12 328,00

;podkladní beton - ležatá kanalizace; : 23 23,00000

125 970241150 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 23,00000 803,00 18 469,00

;vrchní beton - ležatá kanalizace; : 11,5*2 23,00000

126 971033241 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 10,00000 78,00 780,00

;pro instalace; : 10 10,00000

127 972044251 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 10,00000 95,00 950,00

;pro instalace; : 10 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 39 436,54
128 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 36,11405 1 092,00 39 436,54

Díl: S Přesuny sutí 31 640,32
129 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,28000 302,00 6 426,56

130 979083116 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 21,28000 293,00 6 235,04

131 979087113 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky t 21,28000 477,00 10 150,56

132 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, skla, 

oceli

t 0,60000 1 183,00 709,80

133 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 20,73000 333,00 6 903,09

134 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,89000 643,00 1 215,27

1,89 1,89000

Díl: 79 Ostatní konstrukce a práce PSV 273 867,00
135 799000006 Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou (vč.gastro 

zařízení)

ks 1,00000 273 867,00 273 867,00

1 : 

1 1,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 10 561,82
136 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,73600 1 209,00 10 561,82

;uvnitř objektu; : 0,4*0,6*(10,2+0,95+1,6+3,0+0,65) 3,93600

;vně objektu; : 0,6*1,0*8,0 4,80000

Díl: 16 Přemístění výkopku 7 443,40
137 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 7,50000 683,00 5 122,50

7,5 7,50000

138 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 7,50000 186,00 1 395,00

7,5 7,50000

139 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 3,94000 235,00 925,90
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3,94 3,94000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 8 107,50
140 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 7,50000 1 081,00 8 107,50

7,5 7,50000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 596,70
141 181006113 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 15,30000 13,00 198,90

15,3 15,30000

142 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 15,30000 26,00 397,80

15,3 15,30000

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly 2 010,00
143 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 7,50000 268,00 2 010,00

7,5 7,50000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 45 680,44
144 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 12,80000 613,00 7 846,40

12,8 12,80000

145 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 10,95000 717,00 7 851,15

10,95 10,95000

146 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 5,30000 675,00 3 577,50

5,3 5,30000

147 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 8,40000 226,00 1 898,40

8,4 8,40000

148 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 5,90000 247,00 1 457,30

5,9 5,90000

149 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 2,70000 790,00 2 133,00

2,7 2,70000

150 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 5,00000 74,00 370,00

;umyvadla; :  5 5,00000

151 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně 

podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1

kus 2,00000 1 214,00 2 428,00

;myčka; : 1 1,00000

;pračka; : 1 1,00000

152 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00000 82,00 328,00

;pisoár; : 1 1,00000

;výlevka nástěná; : 1 1,00000

;dřez; : 2 2,00000

153 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,00000 122,00 1 220,00

;z podlahy; : 5 5,00000

;ze zdi a čisté podlahy; : 5 5,00000

154 721178126 Čisticí kus PP pro potr.svislé D110 kus 2,00000 585,00 1 170,00

2 2,00000

155 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací 

ventil HL900, D 50/75/110 mm

kus 1,00000 1 268,00 1 268,00

1 1,00000

156 721273200 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice 

PP HL810  D 110 mm

kus 1,00000 738,00 738,00

1 1,00000

157 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 64,80000 30,00 1 944,00
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12,8+11+5,3+8,4+5,9+2,7+18,7 64,80000

158 721000012 D+M Sifonu pro odvod kondenzátu pro klimatizace HL 138 ks 1,00000 120,00 120,00

1 1,00000

159 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 16,00000 634,00 10 144,00

16 16,00000

160 721176113 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 2,70000 412,00 1 112,40

2,7 2,70000

161 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,10909 681,00 74,29

Díl: 722 Vnitřní vodovod 44 802,50
162 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 24,00000 213,00 5 112,00

;myčka; :  1 1,00000

;dřezy; : 4 4,00000

;pisoár; : 1 1,00000

;pračka; : 1 1,00000

;umyvadla; : 10 10,00000

;výlevky; : 2+2 4,00000

;WC; : 3 3,00000

163 722202212 Nástěnka  16xR1/2 kus 8,00000 185,00 1 480,00

8 8,00000

164 722202221 Komplet nástěnný D 20xR1/2 kus 8,00000 475,00 3 800,00

;dřezy; : 2 2,00000

;umyvadla; : 5 5,00000

;výlevky; : 1 1,00000

165 722181215 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 35,00000 124,00 4 340,00

35 35,00000

166 722181215 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm m 25,00000 138,00 3 450,00

25 25,00000

167 722181215 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm m 5,50000 124,00 682,00

5,5 5,50000

168 722237661 Klapka zpětná DN15 kus 4,00000 301,00 1 204,00

4 4,00000

169 722238312 Ventil uzav.přímý,  DN 15 kus 6,00000 229,00 1 374,00

6 6,00000

170 722238313 Ventil uzav.přímý, DN 20 kus 1,00000 317,00 317,00

1 1,00000

171 722000010 Ventil termoskopický skupinový ks 1,00000 8 550,00 8 550,00

1 1,00000

172 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 66,00000 14,00 924,00

66 66,00000

173 722172611 Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16 m 60,60000 203,00 12 301,80

60,6 60,60000

174 722172612 Potrubí z PPR Instaplast, D 25x3,5 mm, PN 16 m 5,30000 234,00 1 240,20

5,3 5,30000

175 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,04428 621,00 27,50
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Díl: 725 Zařizovací předměty 175 784,04
176 725119401 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 6,00000 905,00 5 430,00

;pisoár; : 1 1,00000

;výlevka; : 2 2,00000

;WC; : 3 3,00000

177 286967606 Modul-pisoár l, h=112-130 cm nastavitelné pozinkované 

podpěry, pro suchý proces, pro zabudování do stěny

kus 1,00000 7 277,00 7 277,00

1 1,00000

178 286967601 Modul-výlevka, h=130 cm kus 2,00000 5 130,00 10 260,00

2 2,00000

179 286967561 Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm 

pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 

objemy splachování

kus 3,00000 6 090,00 18 270,00

3 3,00000

180 28696752 Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá kus 6,00000 1 924,00 11 544,00

6 6,00000

181 725016103 Pisoár závěsný soubor 1,00000 4 783,00 4 783,00

1 1,00000

182 725814106 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 soubor 14,00000 333,00 4 662,00

;dřezy; : 4 4,00000

;umyvadla; : 10 10,00000

183 725860213 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 5,00000 331,00 1 655,00

5 5,00000

184 725860202 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 2,00000 377,00 754,00

2 2,00000

185 725823134 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou 

standardní

kus 2,00000 2 598,00 5 196,00

2 2,00000

186 725825815 Baterie  dřezová nástěnná s tlakovou sprchou na nádobí 

standardní

kus 1,00000 2 313,00 2 313,00

1 1,00000

187 725860262 Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 kus 5,00000 528,00 2 640,00

5 5,00000

188 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu 

standardní

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

2 2,00000

189 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 3,00000 3 363,00 10 089,00

3 3,00000

190 725825114 Baterie dřezová nástěnná ruční standardní kus 3,00000 2 176,00 6 528,00

;výlevka; : 3 3,00000

191 725017123 Umyvadlo na šrouby 55 x 45 cm, bílé soubor 5,00000 2 684,00 13 420,00

5 5,00000

192 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 4,00000 295,00 1 180,00

4 4,00000

193 725334301 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 

mm,výška 100 mm

kus 2,00000 469,00 938,00

2 2,00000

194 725530151 Ventil pojistný TE 1847 DN 20 kus 4,00000 913,00 3 652,00
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S: 2020013

O: 2020013

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Architektonicko-stavební řešení 

4 4,00000

195 725000005 Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd ks 1,00000 475,00 475,00

1 : 

1 1,00000

196 725014131 Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý soubor 3,00000 3 990,00 11 970,00

1 1,00000

;dětský; : 2 2,00000

197 725019103 Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou soubor 2,00000 5 230,00 10 460,00

2 2,00000

198 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 2,00000 1 019,00 2 038,00

;zpětná montáž stáv. zařiz.; : 2 2,00000

199 725210915 Zpětná montáž umyvadla s 1stoj.ventilem kus 2,00000 366,00 732,00

2 2,00000

200 725814126 Ventil pračkový  DN 15 x DN 20 soubor 2,00000 335,00 670,00

;myčka; : 1 1,00000

;pračka; : 1 1,00000

201 725536246 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný Tatramat EOV 150 soubor 3,00000 10 602,00 31 806,00

3 3,00000

202 725534111 Ohřívač elektr. zásob. beztl. DZ Dražice BTO 5 IN soubor 1,00000 2 679,00 2 679,00

1 1,00000

203 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,51495 705,00 363,04

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 

vedení

5 700,00

204 894431311RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá kus 1,00000 5 700,00 5 700,00

1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 850,00

205 972044251 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 30,00000 95,00 2 850,00

; kanalizace a voda, cca; : 30 30,00000

Díl: S Přesuny sutí 1 978,84
206 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,22000 302,00 368,44

1,22 : 

1,22 1,22000

207 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,10000 34,00 207,40

1,22*5 : 

6,1 6,10000

208 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 1,22000 293,00 357,46

1,22 : 

1,22 1,22000

209 979087113 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky t 1,22000 477,00 581,94

1,22 : 

1,22 1,22000

210 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,22000 380,00 463,60

1,22 : 

1,22 1,22000

Díl: 73 Ústřední vytápění 44 642,00
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S: 2020013

O: 2020013

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Stavební úpravy MŠ Zámecká

Architektonicko-stavební řešení 

211 730000001 UT ks 1,00000 44 642,00 44 642,00

1 : 

1 1,00000

Díl: M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 167 099,00
212 740000001 Elektroinstalace ks 1,00000 167 099,00 167 099,00

1 : 

1 1,00000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 82 704,00
213 240000001 Vzduchotechnika kpl 1,00000 82 704,00 82 704,00

1 : 

1 1,00000
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Stavba: 2020014

Objekt: 202014

Rozpočet: 2

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25936484

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

35 091

0

0,00

0,00

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Celkem

167 098,50

Poříčí u Litomyšle  117

Elektroinstalace

Za zhotovitele

0

0

0,00

167 098,50

202 189

167 099

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

.1 HSV 45 959,00 28

.2 HSV 22 705,00 14

.3 HSV 49 633,00 30

.4 HSV 23 959,00 14

.5 HSV 24 842,50 15

Cena celkem 167 098,50 100

Stavební práce elektroinstalace

Materiály elektroinstalace

Montáže rozvaděč DB 1

Materiály rozvaděč DB1

Montáže elektroinstalace
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S: 2020014

O: 202014

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: .1 Montáže elektroinstalace 45 959,00
1 1 vyhledání stávajících obvodů v objektu hod 6,00000 380,00 2 280,00

2 10 přepínač řaz.6 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou ks 2,00000 95,00 190,00

3 11 přepínač řaz.5 IP20, komplet 1-rámeček PO ks 1,00000 95,00 95,00

4 12 přepínač řaz.6 IP20, komplet 1-rámeček PO ks 4,00000 95,00 380,00

5 14 přepínač řaz.5 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou 

PO

ks 1,00000 380,00 380,00

6 2 zajištění ochrany stáv.obvodů po dobu stavby, zkouška 

funkčnosti po ukončení stavby

hod 6,00000 380,00 2 280,00

7 3 úprava rozvaděče RE, demontáž nefunkčních el.přístrojů, 

vč.likvidace

hod 2,00000 380,00 760,00

8 36 výchozí revizní zpráva hod 8,00000 475,00 3 800,00

9 37 projektová dokumentace sk.stavu po realizaci hod 6,00000 475,00 2 850,00

10 4 úprava rozvaděče RE, nové propojení vodiči CY, osazení 

svorek RS2,5-16

hod 4,00000 475,00 1 900,00

11 5 přemístění telefonní ústředny, vč.kabeláže, 

zapojení,oživení(m.114)

hod 8,00000 380,00 3 040,00

12 6 přemístění přímotopu, vč.kabeláže, zapojení(m.114) hod 4,00000 380,00 1 520,00

13 23 CY4 žl/zel. m 25,00000 12,00 300,00

14 24 CYKY 3Ox1,5 m 70,00000 16,00 1 120,00

15 25 CYKY 3Jx1,5 m 90,00000 16,00 1 440,00

16 26 CYKY 5Jx1,5 m 90,00000 27,00 2 430,00

17 27 CYKY 3Jx2,5 m 160,00000 24,00 3 840,00

18 28 CYKY 5Jx2,5 m 20,00000 39,00 780,00

19 8 spínač řaz.1 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou 

PO

ks 3,00000 95,00 285,00

20 16 tlačítko řaz.1/0 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou 

PO

ks 1,00000 380,00 380,00

21 17 zás.řaz.B IP20, komplet 1-rámeček PO ks 9,00000 285,00 2 565,00

22 18 zás.řaz.B IP44, s krycí manžetou, komplet 1-rámeček PO ks 7,00000 285,00 1 995,00

23 19 zás.řaz.B IP44 na povrch ks 2,00000 285,00 570,00

24 20 B - zář.sv.2x36W IP20 EP stavebnicové, přisazené, 

vč.zdroje Z36W/230V Ra 80+

ks 5,00000 285,00 1 425,00

25 21 C - zář.sv.2x36W IP66 prachotěsné, přisazené, vč.zdroje 

Z36W/230V Ra 80+

ks 7,00000 285,00 1 995,00

26 22 D- zář.sv.1x13W IP40 kulaté, přisazené, vč.zdroje 

Z13W/230V Ra 80+

ks 3,00000 95,00 285,00

27 23 krabice přístrojová, univerzální IP20 ks 29,00000 35,00 1 015,00

28 24 krabice přístrojová rozvodná IP20 hluboká ks 14,00000 41,00 574,00

29 25 krabice odbočná do 6mm2 IP54 ks 2,00000 95,00 190,00

30 26 svorka pružinová 3x2,5 IP20 ks 40,00000 9,00 360,00

31 27 svorka pružinová 5x2,5 IP20 ks 80,00000 9,00 720,00

32 34 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 17,00000 95,00 1 615,00

33 35 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 4,00000 95,00 380,00

34 7 jistič 40B-3 10kA, vč. DIN lišty ks 2,00000 95,00 190,00

35 8 CYKY 4Jx10 PU m 28,00000 35,00 980,00

36 9 CY 16žl/zel. PU m 30,00000 35,00 1 050,00

Díl: .2 Stavební práce elektroinstalace 22 705,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Elektroinstalace
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S: 2020014

O: 202014

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Elektroinstalace

37 4 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 

30mm

m 80,00000 95,00 7 600,00

38 6 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 

70mm

m 10,00000 95,00 950,00

39 1 vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi ks 8,00000 190,00 1 520,00

40 2 vyřezání otvoru pro krabice 68mm ks 43,00000 95,00 4 085,00

41 3 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 80,00000 95,00 7 600,00

42 5 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 10,00000 95,00 950,00

Díl: .3 Materiály elektroinstalace 49 633,00
43 15 přepínač řaz.6 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou 

PO

ks 2,00000 380,00 760,00

44 7 přepínač řaz.6 IP20, komplet 1-rámeček ks 4,00000 190,00 760,00

45 9 přepínač řaz.5 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou ks 1,00000 95,00 95,00

46 13 zás.řaz.B IP44, s krycí manžetou, komplet 1-rámeček ks 7,00000 95,00 665,00

47 16 C - zář.sv.2x36W IP66 prachotěsné, přisazené, vč.zdroje 

Z36W/230V Ra 80+

ks 7,00000 1 710,00 11 970,00

48 17 D- zář.sv.1x13W IP40 kulaté, přisazené, vč.zdroje 

Z13W/230V Ra 80+

ks 3,00000 380,00 1 140,00

49 18 krabice přístrojová, univerzální IP20 ks 29,00000 9,00 261,00

50 19 krabice přístrojová rozvodná IP20 hluboká ks 14,00000 33,00 462,00

51 20 krabice odbočná do 6mm2 IP54 ks 2,00000 285,00 570,00

52 21 svorka pružinová 3x2,5 IP20 ks 40,00000 18,00 720,00

53 22 svorka pružinová 5x2,5 IP20 ks 80,00000 26,00 2 080,00

54 4 CY 16žl/zel. m 30,00000 17,00 510,00

55 1 svorka RS2,5-16 ks 10,00000 35,00 350,00

56 10 spínač řaz.1 IP20, komplet 1-rámeček PO ks 3,00000 95,00 285,00

57 11 tlačítko řaz.1/0 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou ks 1,00000 95,00 95,00

58 12 zás.řaz.B IP20, komplet 1-rámeček ks 9,00000 190,00 1 710,00

59 13 spínač řaz.1 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou ks 3,00000 380,00 1 140,00

60 14 zás.řaz.B IP44 na povrch ks 2,00000 95,00 190,00

61 15 B - zář.sv.2x36W IP20 EP stavebnicové, přisazené, 

vč.zdroje Z36W/230V Ra 80+

ks 5,00000 570,00 2 850,00

62 2 jistič 40B-3 10kA ks 2,00000 1 045,00 2 090,00

63 28 CY4 žl/zel. PU m 25,00000 18,00 450,00

64 29 CYKY 3Ox1,5 PU m 70,00000 95,00 6 650,00

65 3 CYKY 4Jx10 m 28,00000 35,00 980,00

66 30 CYKY 3Jx1,5 PU m 90,00000 35,00 3 150,00

67 31 CYKY 5Jx1,5 PU m 90,00000 35,00 3 150,00

68 32 CYKY 3Jx2,5 PU m 160,00000 33,00 5 280,00

69 33 CYKY 5Jx2,5 PU m 20,00000 35,00 700,00

70 5 spínač řaz.1 IP20, komplet 1-rámeček ks 3,00000 95,00 285,00

71 6 přepínač řaz.5 IP20, komplet 1-rámeček ks 1,00000 285,00 285,00

Díl: .4 Montáže rozvaděč DB 1 23 959,00
72 16 výchozí revizní zpráva hod 3,00000 380,00 1 140,00
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S: 2020014

O: 202014

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Elektroinstalace

73 1 rozvodnice 42TE, IP30/IP20, do zdi, s plech.dveřmi, 

komplet(stejná jako DB20)

ks 1,00000 1 520,00 1 520,00

74 10 chránič 40-2-030AC ks 1,00000 2 090,00 2 090,00

75 11 chránič 40-4-030AC ks 2,00000 1 425,00 2 850,00

76 12 stykač 20-20-A230 ks 3,00000 2 850,00 8 550,00

77 2 vypínač 63A/3 ks 7,00000 380,00 2 660,00

78 3 přep.ochrana B+C/3 ks 1,00000 380,00 380,00

79 4 propojovací systém 1x63A 10kA ks 0,20000 1 900,00 380,00

80 5 propojovací systém 3x63A 10kA ks 0,70000 1 520,00 1 064,00

81 6 jistič 10B-1 10kA ks 2,00000 95,00 190,00

82 7 jistič 16B-1 10kA ks 10,00000 95,00 950,00

83 8 jistič 16B-3 10kA ks 1,00000 95,00 95,00

84 9 jistič 6B-1 10kA ks 1,00000 190,00 190,00

85 14 pomocná ochranná přípojnice PET ks 1,00000 190,00 190,00

86 14 pomocná sběrnice N 15 ks 3,00000 190,00 570,00

87 15 projektová dokumentace skutečného stavu hod 2,00000 570,00 1 140,00

Díl: .5 Materiály rozvaděč DB1 24 842,50
88 13 pomocná sběrnice N 15 ks 3,00000 1 235,00 3 705,00

89 1 rozvodnice 42TE, IP30/IP20, do zdi, s plech.dveřmi, 

komplet(stejná jako DB20)

ks 1,00000 3 610,00 3 610,00

90 10 chránič 40-2-030AC ks 1,00000 950,00 950,00

91 11 chránič 40-4-030AC ks 2,00000 475,00 950,00

92 12 stykač 20-20-A230 ks 3,00000 1 710,00 5 130,00

93 2 vypínač 63A/3 ks 1,00000 1 140,00 1 140,00

94 3 přep.ochrana B+C/3 m 1,00000 1 710,00 1 710,00

95 4 propojovací systém 1x63A 10kA ks 0,20000 4 750,00 950,00

96 5 propojovací systém 3x63A 10kA ks 0,70000 4 275,00 2 992,50

97 6 jistič 10B-1 10kA ks 2,00000 95,00 190,00

98 7 jistič 16B-1 10kA ks 10,00000 190,00 1 900,00

99 8 jistič 16B-3 10kA ks 1,00000 190,00 190,00

100 9 jistič 6B-1 10kA ks 1,00000 285,00 285,00

101 13 pomocná ochranná přípojnice PET ks 1,00000 1 140,00 1 140,00
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Stavba: 2020014

Objekt: 202014

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25936484

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

9 375

0

33 295,09

0,00

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Celkem

11 347,00

Poříčí u Litomyšle  117

Ústřední vytápění

Za zhotovitele

0

0

0,00

44 642,09

54 017

44 642

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 HSV 11 347,00 25

713 PSV 227,62 1

733 PSV 14 494,42 32

734 PSV 2 610,90 6

735 PSV 15 146,15 34

783 PSV 816,00 2

Cena celkem 44 642,09 100

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Dokončovací práce - nátěry
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S: 2020014

O: 202014

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 347,00
1 900X1 Zednické vícepráce soubor 1,00000 11 347,00 11 347,00

Díl: 713 Izolace tepelné 227,62
2 71346X001 Tepelná izolace pro rozvodné potrubí - viz.TS m 2,00000 113,00 226,00

3 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,00100 1 055,00 1,06

4 998713192 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

100 m

t 0,00100 561,00 0,56

Díl: 733 Rozvod potrubí 14 494,42
5 733111203 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 

zesílených nízkotlakých DN 15

m 5,00000 567,00 2 835,00

6 733111205 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 

zesílených nízkotlakých DN 25

m 3,00000 624,00 1 872,00

7 733113113 Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za 

zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15

kus 4,00000 113,00 452,00

8 733190107 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 

ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 

ocelových závitových DN do 40

m 8,00000 28,00 224,00

9 733197914X01 Přeložené potrubí ÚT pod vzduchotechnické potrubí na 

chodbě (107)

soubor 1,00000 9 077,00 9 077,00

10 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,01600 1 601,00 25,62

11 998733193 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

500 m

t 0,01600 550,00 8,80

Díl: 734 Armatury 2 610,90
12 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00100 1 216,00 1,22

13 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 1,00000 113,00 113,00

14 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15 mm) kus 2,00000 113,00 226,00

15 998734193 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

500 m

t 0,00100 1 682,00 1,68

16 551212371X03 Radiátorové regulační přímé šroubení DN 1/2“ kus 2,00000 567,00 1 134,00

17 551244571X02 Termostatická hlavice kus 1,00000 1 135,00 1 135,00

Díl: 735 Otopná tělesa 15 146,15
18 735159310 Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles 

panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm

kus 1,00000 567,00 567,00

19 735192941X05 Posunutí stávajícího otopného tělesa v herně (115) soubor 1,00000 2 837,00 2 837,00

20 735990012X06 Zkoušky - viz.TS hodina 12,00000 397,00 4 764,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Ústřední vytápění
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S: 2020014

O: 202014

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Ústřední vytápění

21 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,08300 1 440,00 119,52

22 998735193 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

500 m

t 0,08300 610,00 50,63

23 484556341X04 Otopná tělesa ocelová desková (viz. technická 

specifikace) včetně konzol 33VK – 9090

kus 1,00000 6 808,00 6 808,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 816,00
24 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 

potrubí do DN 50 mm syntetický

m 8,00000 23,00 184,00

25 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 

mm syntetický standardní

m 8,00000 34,00 272,00

26 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do 

DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 8,00000 45,00 360,00
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Stavba: 2020014

Objekt: 202014

Rozpočet: 3

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25936484

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

17 368

0

0,00

82 704,00

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Celkem

0,00

Poříčí u Litomyšle  117

Vzduchotechnika

Za zhotovitele

0

0

0,00

82 704,00

100 072

82 704

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M24 MON 82 704,00 100

Cena celkem 82 704,00 100

Montáže vzduchotechnických zařízení
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S: 2020014

O: 202014

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 82 704,00
1 24010101 Spiro potrubí D 100 m 7,50000 175,00 1 312,50

2 24010102 Spiro potrubí D 125 m 2,00000 193,00 386,00

3 24010103 Spiro potrubí D 150 m 1,00000 226,00 226,00

4 24010104 Spiro potrubí D 160 m 12,00000 224,00 2 688,00

5 24010105 Spiro potrubí D 200 m 1,50000 293,00 439,50

6 24010106 Objímka 100 kovová s gumou ks 6,00000 113,00 678,00

7 24010107 Objímka 125 kovová s gumou ks 10,00000 128,00 1 280,00

8 24010108 Objímka 160 kovová s gumou ks 13,00000 170,00 2 210,00

9 24010109 Zpětná klapka RSKT - 100 ks 4,00000 297,00 1 188,00

10 24010110 Zpětná klapka RSKT - 125 ks 2,00000 338,00 676,00

11 24010111 Zpětná klapka RSKT - 150 ks 2,00000 383,00 766,00

12 24010112 Zpětná klapka RSKT - 160 ks 1,00000 427,00 427,00

13 24010113 Zpětná klapka RSKT - 200 ks 1,00000 502,00 502,00

14 24010114 Oblouk 90 D100 s těsněním ks 4,00000 342,00 1 368,00

15 24010115 Oblouk 45 D100 s těsněním ks 8,00000 275,00 2 200,00

16 24010116 Oblouk 90 D125 s těsněním ks 2,00000 355,00 710,00

17 24010117 Oblouk 45 D125 s těsněním ks 3,00000 308,00 924,00

18 24010118 Oblouk 45 D150 s těsněním ks 2,00000 398,00 796,00

19 24010119 Oblouk 90 D160 s těsněním ks 2,00000 424,00 848,00

20 24010120 Oblouk 45 D160 s těsněním ks 7,00000 398,00 2 786,00

21 24010121 Samolepísí izolace IZO-FLEX tl.15mm m2 5,50000 582,00 3 201,00

22 24010122 Odbočka jednostranná 45 100/100 s těsněním ks 1,00000 370,00 370,00

23 24010123 Odbočka jednostranná 90 125/100 s těsněním ks 2,00000 333,00 666,00

24 24010124 Odbočka jednostranná 90 160/160 s těsněním ks 1,00000 426,00 426,00

25 24010125 Odbočka jednostranná 45 160/125 s těsněním ks 1,00000 447,00 447,00

26 24010126 Odbočka jednostranná 45 160/100 s těsněním ks 1,00000 402,00 402,00

27 24010127 Odbočka jednostranná 45 200/160 s těsněním ks 2,00000 611,00 1 222,00

28 24010128 Osový přechod D 160/125 ks 1,00000 255,00 255,00

29 24010129 Osový přechod D 160/150 ks 2,00000 271,00 542,00

30 24010130 Osový přechod D 125/100 ks 1,00000 224,00 224,00

31 24010131 Osový přechod D 200/160 ks 1,00000 308,00 308,00

32 24010132 VKF - D 100 ks 1,00000 218,00 218,00

33 24010133 VKF - D 200 ks 1,00000 326,00 326,00

34 24010134 Záslepka vnější D 160 ks 1,00000 169,00 169,00

35 24010135 Mosazná sestava pro odvod kondenzátu + hadičník ks 1,00000 535,00 535,00

36 24010136 Kovový tlumič D 125/500mm ks 2,00000 1 686,00 3 372,00

37 24010137 Revizní kus D 100 ks 1,00000 1 249,00 1 249,00

38 24010138 Revizní kus D 160 ks 2,00000 1 383,00 2 766,00

39 24010139 Axiální ventilátor - E-STYLE BBT 100 ks 3,00000 1 701,00 5 103,00

40 24010140 Radiální ventilátor - AXM 125T ks 1,00000 3 240,00 3 240,00

41 24010141 Axiální ventilátor - E-STYLE BBT 150 ks 1,00000 2 042,00 2 042,00

42 24010142 Axiální ventilátor - E-STYLE BBHT 120 ks 1,00000 2 413,00 2 413,00

43 24010143 Axiální ventilátor - E-STYLE BBHT 150 ks 1,00000 2 863,00 2 863,00

44 24010144 Spojovací manžeta D 125mm ks 2,00000 200,00 400,00

45 24010145 Talířový ventil odtahový D100 ks 3,00000 164,00 492,00

46 24010146 Zaregulování odtahových větví kpl 1,00000 2 138,00 2 138,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Vzduchotechnika
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S: 2020014

O: 202014

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Vzduchotechnika

47 24010147 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 1 604,00 1 604,00

48 24010148 Dopravné kpl 3,00000 404,00 1 212,00

49 24010149 Montáž VZT rozvodů, včetně osazení ventilátorů kpl 1,00000 22 088,00 22 088,00
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Stavba: 2020014

Objekt: 202014

Rozpočet: 4

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25936484

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

57 512

0

0,00

0,00

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Celkem

273 867,00

Poříčí u Litomyšle  117

Vybavení

Za zhotovitele

0

0

0,00

273 867,00

331 379

273 867

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 273 867,00 100

Cena celkem 273 867,00 100

Vybavení
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S: 2020014

O: 202014

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Vybavení 273 867,00
1 V-04 Odkládací stůl centrální nerezový 700/600/850mm, bez 

lemu, spodní plná police, vč. montáže

ks 1,00000 8 042,00 8 042,00

2 V-08 Závěsná nerez police jednopatrová 800/350-400mm, vč. 

montáže na stěnu, vč. příp. nosných nástěnných konzol

ks 1,00000 3 948,00 3 948,00

3 V-12 Závěsná nerez police dvoupatrová 600/300-350mm/600-

700mm, stavitelné police, vč. montáže

ks 2,00000 5 210,00 10 420,00

4 V-14 Závěsný nerez tyčový držák na utěrky apod., 

dl.min.600mm, vč. montáže na stěnu

ks 1,00000 1 915,00 1 915,00

5 PN-00 Přenášený úložný a provozní nábytek - demontáž, 

uložení, přeprava, montáž, kotvení,  předpoklad cca 16-

20h

kompl. 1,00000 17 100,00 17 100,00

6 PZ-00 Přenášená zařízení a spotřebiče do provozní části (výdej 

jídel, technická místnost, zázemí) - demontáž, uložení, 

přeprava, montáž, příp. instalace, uvedení do provozu - 

předpoklad cca 8-10h

kompl. 1,00000 9 120,00 9 120,00

7 V-01 Pracovní stůl přístěnný atypický nerezový, celkový 

2050/600/900mm, s dřezem jednokomorovým ve střední 

části, se zadním lemem, v levé části se spodní policí 

(dl.cca1400mm), v pravé částis

ks 1,00000 15 121,00 15 121,00

8 V-02 Pracovní stůl přístěnný atypický nerezový částečně 

skříňový vlevo (dl.cca 1150mm)  a se zásuvkovým blokem 

vpravo (dl.cca 450mm) - 3 zásuvky, celkový rozměr 

1600/600/850mm,  s rozšířenou pracovní

ks 1,00000 33 938,00 33 938,00

9 V-03 Pracovní stůl přístěnný nerezový 1100/600/850mm, s 1 

zásuvkou pod pracovní deskou vlevo, se zadním lemem a 

lemem na pravé boční straně, spodní plná police, vč. 

montáže

ks 1,00000 12 022,00 12 022,00

10 V-05 Nástěnná skříňka nerezová uzavřená policová s 

posuvnými dvířky 800/300-350/600-700mm, 2 stavitelné 

police, vč. montáže

ks 1,00000 12 987,00 12 987,00

11 V-06 Nástěnná skříňka nerezová uzavřená policová s 

posuvnými dvířky 1000/300-350/600-700mm, 2 stavitelné 

police, vč. montáže

ks 1,00000 14 013,00 14 013,00

12 V-07 Nástěnná skříňka nerezová uzavřená policová s 

posuvnými dvířky 1300/300-350/600-700mm, 2 stavitelné 

police, vč. montáže

ks 1,00000 15 378,00 15 378,00

13 V-09 Sporák kuchyňský elektrický, čtyřplotýnkový - litinové 

plotny, s elektrickou troubou 500-600/550-600/850mm, 

vč.příslušenství, vč. montáže a napojení

ks 1,00000 8 555,00 8 555,00

14 V-10 Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x 

GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, 

regulace (30-90)°C

ks 1,00000 9 211,00 9 211,00

15 V-11 Pracovní plocha nerezová nástěnná, umístění na 

konzolách (2 krajové, příp. středová dle konstrukce), na 

skládání prádla, odsazení od zadní zdi cca 50mm pro 

protažení přívodů k podstaveným spotřebičům

ks 1,00000 7 159,00 7 159,00

16 V-13 Policová skříň vysoká 700/400/2200, plné dvoukřídlové 

dveře, uzamykatelná, křídla v dolní i horní části opatřena 

větracími mřížkami pro provětrání, součástí skříně 6 

stavitelných polic, vč.montáže,

ks 2,00000 9 416,00 18 832,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Vybavení
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S: 2020014

O: 202014

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Stavební úpravy MŠ Zámecká v Litromyšli - profese

Vybavení

17 V-15 Skříňka na ručníky a hřebeny pro 12 dětí mobilní atypická, 

12 sekcí vzájemně oddělených deskami, v každé sekci 2 

háčky (na ručník a hřeben), 1200/200-300/celková výška 

1200-1300mm, stabilní

ks 1,00000 11 400,00 11 400,00

18 V-16 Sanitární závěsná dělící deska na WC - laminovaná LTD 

vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 

450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 

100mm), vč.montáže, kotveno do zdi +

ks 4,00000 5 700,00 22 800,00

19 V-17 Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do 

veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, vč.montáže

ks 5,00000 1 710,00 8 550,00

20 V-18 Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný 

uzamyvatelný, vč.montáže

ks 5,00000 2 223,00 11 115,00

21 V-19 Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, objem cca 30 l, 

uchycení jednorázových sáčků na odpad, vč. montáže

ks 3,00000 1 482,00 4 446,00

22 V-20 Odpadkový koš nerez s víkem - 12 l ks 2,00000 969,00 1 938,00

23 V-21 Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, 

průměr role cca 250mm, vč.montáže

ks 2,00000 1 995,00 3 990,00

24 V-22 Držák toaletního papíru nerez závěsný bez krytu, na malé 

role cca 120mm, vč.montáže

ks 1,00000 969,00 969,00

25 V-23 Odpadkový koš nerez s víkem závěsný - 5 l ks 2,00000 1 083,00 2 166,00

26 V-24 Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, 

vč.montáže

ks 3,00000 1 197,00 3 591,00

27 V-25 Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný, vč.montáže ks 1,00000 912,00 912,00

28 V-26 Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory ks 1,00000 855,00 855,00

29 V-27 Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou 

fazetou či rámem s motivem (po dohodě s 

provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže

ks 2,00000 775,00 1 550,00

30 V-28 Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do 

veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro 

děti, vč.montáže

ks 2,00000 912,00 1 824,00
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