

# **SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km  
21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz  
(DBAG)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: E618-S-569/2020/Svj

ISPROFOND: 5423530006

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost – most přes Karolinino údolí**“, se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 13. 11. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

bank. spojení: [REDAKCE] . č. účtu: [REDAKCE]

Společníci:

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** (jako Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.** (jako Další společník)

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,  
spisová značka oddíl B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva  
Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva  
Ing. Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: FIRESTA: 3/2020

CHT: 2020/1012/0082

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

**Objednatel a Zhotovitel** dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
  - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 5. 2. 2020.
  - 1.2 Dopis nabídky datovaný 26. 11. 2019.
  - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace pod čj. 93/2019-520-DOP/1 ze dne 19. 3. 2019, s účinností od 12. 4. 2019.
  - 1.4 Technická specifikace
  - 1.5 Výkresy a
  - 1.6 Formuláře:
    - 1.6.1 Soupis prací,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném elektronickém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
  - 5.1 Faktura,
  - 5.2 souhrn fakturace,
  - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
  - 5.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekce*] a Pod-

článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
  - 15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
    - SO 20-01 Železniční most v km 21.502
  - 15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
  - 15.3 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst.2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 15.4 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. NEOBSAZENO.
18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, příslib banky, kterým prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši ■ mil. Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ■ z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- |              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky                                                                                                       |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby                                                                                                                            |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů                                                                                                                       |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací                                                                                                                  |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů                                                                                                        |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele                                                                                                             |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek. |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 26-02-2020

V Brně dne 14-02-2020

Za Objednatele:

Za zhotovitele: „**Společnost – most přes Karolinino údolí**“, kterou tvoří FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Ing. Mojmír Nějezchleb  
Náměstek GR pro modernizaci dráhy

Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Martin Kvirenc, předseda  
představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

# PŘÍLOHA Č. 1

## Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Firma: FIRESTA-Filer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 5423530006 - Rekonstrukce mostu v km 21.502 trati Rumburk (mín.

Varianta: ZR

Odbytová cena: 216 998 957,74

OC+DPH: 262 568 738,87

| Objekt   | Popis                                              | OC | DPH | OC+DPH |
|----------|----------------------------------------------------|----|-----|--------|
| PS 01-21 | PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení |    |     |        |
| PS 02-51 | Úpravy stávajících sdělovacích kabelů              |    |     |        |
| SO 10-01 | Železniční svršek                                  |    |     |        |
| SO 14-01 | Výstroj a značení trati                            |    |     |        |
| SO 11-01 | Železniční spodek                                  |    |     |        |
| SO 80-01 | Příprava území                                     |    |     |        |
| SO 20-01 | Železniční most v km 21.502                        |    |     |        |
| SO 84-01 | Přístupové komunikace                              |    |     |        |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt                                   |    |     |        |

## PŘÍLOHA Č. 2

### Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

#### Ve věcech smluvních a obchodních

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████           |
| Adresa           | ████████████████████ |
| E-mail           | ██████████           |
| Telefon          | ██████████           |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████           |
| Adresa           | ████████████████████ |
| E-mail           | ██████████           |
| Telefon          | ██████████           |

#### Ve věcech technických

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████           |
| Adresa           | ████████████████████ |
| E-mail           | ██████████           |
| Telefon          | ██████████           |

#### Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████           |
| Adresa           | ████████████████████ |
| E-mail           | ██████████           |
| Telefon          | ██████████           |

#### Stavbyvedoucí

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ████████████████████ |
| Adresa           | ████████████████████ |
| E-mail           | ██████████           |
| Telefon          | ██████████           |

#### Zástupce stavbyvedoucího

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████           |
| Adresa           | ████████████████████ |

|         |            |
|---------|------------|
| E-mail  | ██████████ |
| Telefon | ██████████ |

#### Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████         |
| Adresa           | ██████████████████ |
| E-mail           | ██████████         |
| Telefon          | ██████████         |

#### Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████                     |
| Adresa           | ██████████████████████████████ |
| E-mail           | ██████████                     |
| Telefon          | ██████████                     |

#### Osoba odpovědná za kontrolu kvality

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████         |
| Adresa           | ██████████████████ |
| E-mail           | ██████████         |
| Telefon          | ██████████         |

#### Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████         |
| Adresa           | ██████████████████ |
| E-mail           | ██████████         |
| Telefon          | ██████████         |

#### Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████         |
| Adresa           | ██████████████████ |
| E-mail           | ██████████         |
| Telefon          | ██████████         |

#### Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████         |
| Adresa           | ██████████████████ |

|         |       |
|---------|-------|
| E-mail  | _____ |
| Telefon | _____ |

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | _____ |
| Adresa                  | _____ |
| E-mail                  | _____ |
| Telefon                 | _____ |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | _____ |
| Adresa                  | _____ |
| E-mail                  | _____ |
| Telefon                 | _____ |

## PŘÍLOHA Č. 3

### Seznam poddodavatelů

| Identifikace poddodavatele<br>(obchodní firma, sídlo a IČO)                           | Věcný rozsah poddodávky<br>(označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem; nelze-li označit dle SO a PS) | Hodnota poddodávky v %<br>ze Smluvní ceny díla |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HiGeo s.r.o., Křižíkova<br>3064/68L, 612 00 Brno<br>IČ: 01977822                      |                                                                                                                                            |                                                |
| MONZAS, spol. s r.o.<br>Blahoslavova 937/62, 400 01<br>Ústí nad Labem<br>IČ: 44222734 |                                                                                                                                            |                                                |
| ENRETA s.r.o.<br>Pardubická 219, 533 52 Srch<br>IČ: 62065751                          |                                                                                                                                            |                                                |

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Harmonogram postupu prací**

| ID | Název úkolu                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Doba pro dokončení - 16 měsíců                                                                                       |
| 2  | Doba pro uvedení do provozu - 10 měsíců                                                                              |
| 3  | <b>Předání staveniště - právo přístupu na staveniště</b>                                                             |
| 4  | <b>Zahájení prací na díle</b>                                                                                        |
| 5  | <b>etapa 1 - hlavní stavební činnost - sanace pilířů, výroba NOK</b>                                                 |
| 6  | kácení                                                                                                               |
| 7  | náhradní výsadba                                                                                                     |
| 8  | příprava území, přístupové komunikace                                                                                |
| 9  | sanace podkladů pilířů - TI                                                                                          |
| 10 | sanace pilířů a klenbových polí                                                                                      |
| 11 | provizorní podepření SOK pro výstavbu úložných prahů                                                                 |
| 12 | nové úložné prahy                                                                                                    |
| 13 | výroba NOK                                                                                                           |
| 14 | <b>etapa 2 - hlavní stavební činnost - výměna NK (výluka)</b>                                                        |
| 15 | provizorní přeložky úpravy kabelů                                                                                    |
| 16 | <b>výměna NK</b>                                                                                                     |
| 17 | železniční svršek - demontáž                                                                                         |
| 18 | přechodové desky a římsové zidky vč. izolace                                                                         |
| 19 | mostní vybavení                                                                                                      |
| 20 | železniční spodek a svršek, vystrojení trati                                                                         |
| 21 | definitivní přeložky úpravy kabelů                                                                                   |
| 22 | <b>etapa 3 - dokončení</b>                                                                                           |
| 23 | sanace kuželových svahů, dlažby                                                                                      |
| 24 | terénní úpravy                                                                                                       |
| 25 | <b>Uvedení do provozu</b>                                                                                            |
| 26 | odstranění přístupových komunikací vč. mostních provizorií, technická rekultivace, terénní úpravy, dokončovací práce |
| 27 | <b>Dokončení díla</b>                                                                                                |
| 28 |                                                                                                                      |
| 29 | <b>Výluka krátkodobá (víkendy) - poskytnutí výluky objednatelům</b>                                                  |
| 30 | <b>Výluka 91 N - poskytnutí výluky objednatelům</b>                                                                  |

## PŘÍLOHA Č. 5

### Smlouva o zpracování osobních údajů

#### 1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

#### 2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

#### 3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

#### **4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta**

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatel, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatel vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatel na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatel požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

## **PŘÍLOHA Č. 6**

**Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo**

**a**

**Zmocnění Vedoucího zhotovitele**

# SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

## Článek I. Společníci

1. Obchodní firma: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
Sídlo: Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144  
IČ: 25317628  
DIČ: CZ 25317628  
Zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Škrásek, obchodní ředitel, [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(dále též „Správce“ nebo „Vedoucí společník“)
2. Obchodní firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.**  
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
Zastoupená: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva  
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva  
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva  
Kontaktní osoba:  
e-mail:  
(dále též „Další společník“)

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Osoby uvedené v článku I. této společenské smlouvy (dále též „Smlouva“) se jako společníci sdružují za společným účelem ve smyslu ustanovení §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též „ObčZ“).
2. Společníci konstatují, že ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil zadavatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234 (dále též „Zadavatel“) oznámení o zahájení otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), za účelem zadání veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“  
evidenční číslo: Z2019-036119  
(dále též „Veřejná zakázka“)

3. Název společnosti vzniklé na základě této Smlouvy je:

„Společnost – most přes Karolinino údolí“  
(dále též „Společnost“)

4. Společnost bude mít sídlo na adrese: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Mlýnská 388/68  
602 00 Brno.

## Článek III. Účel Společnosti

1. Společným účelem sdružení společníků je:
  - podání společné nabídky v zadávacím řízení k Veřejné zakázce;

- uzavření smlouvy o dílo na realizaci Veřejné zakázky se Zadavatelem a společná realizace Veřejné zakázky v případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nejvýhodnější.

#### Článek IV. Trvání společnosti

1. Společnost bude trvat od podpisu této Smlouvy až do okamžiku, kdy nastane některá ze skutečností, uvedených v bodě 2. tohoto článku.
2. Společnost zaniká:
  - jestliže se o tom dohodnou společníci;
  - jestliže se dosáhne účelu, k němuž byla Společnost založena;
  - jestliže budou splněny veškeré závazky společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a ze smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem (tj., včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
  - stane-li se účel, k němuž byla Společnost založena nemožným.
3. Společníci budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky. Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky; každý ze společníků odpovídá druhému společníkovi za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
4. Žádný ze společníků není oprávněn vystoupit ze Společnosti v nevhodné době a k újmě ostatních společníků, tj. zejména před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání Veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo mezi Zadavatelem a společníky, před splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo a z této Smlouvy.

#### Článek V. Správce

1. Společníci se dohodli, že společníkem, který je pověřen správou společných věcí Společnosti je společník **FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** (dále též Správce).
2. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k jejich zastupování:
  - ve všech věcech týkajících se společné nabídky v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, včetně jejího podpisu a podání Zadavateli;
  - při podávání námitek proti úkonům Zadavatele a návrhů na přezkoumání rozhodnutí Zadavatele v případě, že společná nabídka nebude Zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější;
  - po uzavření smlouvy o dílo se Zadavatelem ke všem úkonům souvisejícím s plněním této smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku se Zadavatelem, který bude realizován prostřednictvím separátního pro tento účel zřízeného bankovního účtu.
  - k přijímání pokynů a plateb od zadavatele (Objednatelé ve smyslu Smlouvy o dílo). Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen pouze Správce, a to na účet svůj a na účet Dalšího společníka. Na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) Správce a další údaje v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Správce, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., tuto plnou moc bez výhrad přijímá.

3. Plná moc, uvedená v předchozím bodě, se nevztahuje na uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo se Zadavatelem a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků Zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější. Realizační smlouvu o dílo a její případné dodatky podepíše se Zadavatelem oprávněný zástupce každého ze společníků.

#### Článek VI. Vnitřní vztahy

1. Společníci jsou si rovni. Ve vnitřním vztahu společníků je každý ze společníků zavázán realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek, výkonů a jiných plnění při realizaci Veřejné zakázky (včetně nákladů s tím spojených, dosaženého zisku nebo ztráty, odstranění případných vad a nedodělků a odpovědnosti po celou dobu záruky za jakost). V případě, že Společnost získá Veřejnou zakázku a uzavře se Zadávatelem smlouvu o dílo, bude podrobná náplň podílů dodávek, výkonů a jiných plnění jednotlivých společníků při realizaci Veřejné zakázky dohodnuta dodatečně.
2. Uzavře-li Zadavatel se společníky smlouvu o dílo na realizaci předmětu Veřejné zakázky, budou společníci v rámci společné činnosti provádět stavební práce v rámci realizace předmětu Veřejné zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:

**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. [REDAKCE]**  
**Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. [REDAKCE]**

Dle výše uvedených podílů se společníci budou podílet na majetku nabytém za trvání Společnosti a na společných výnosech a nákladech (zisku a ztrátě) Společnosti.

Podrobná náplň podílů dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení díla - předmětu veřejné zakázky jednotlivých společníků bude dohodnuta ve Stanovách (viz dále čl. VII. odst. 3.)

3. V rámci realizace svého podílu dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení předmětu Veřejné zakázky je každý společník oprávněn uzavírat smlouvy o subdodávkách nebo dodávkách materiálů s libovolnými dodavateli tak, aby obsah těchto smluv odpovídal společné nabídce, smlouvě o dílo uzavřené se Zadávatelem a schválené realizační dokumentaci.
4. Správce vede řádně účty a přehled o majetkových poměrech Společnosti. Správce podává společníkům pravidelně přehled o stavu majetku Společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, a to každý měsíc.
5. Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu Společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí rušit provoz Společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování těchto práv.
6. Společník vykonává činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve Společnosti zříditi jiné osobě, ani jí své členství postoupit.
7. Žádný ze společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky nebo jejich část dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého společníka.
8. Poruší-li společník povinnost z této Smlouvy podstatným způsobem, může být ze Společnosti vyloučen. Vyloučen může být rovněž,
  - bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh,
  - přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo
  - bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka.
9. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů Společnosti, chránit její dobré jméno, starat se o dosažení účelu Společnosti a společný zájem Společnosti podporovat jako svůj vlastní a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
10. Společníci nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, může se druhý společník domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.
11. Vedoucí společník je povinen obstarat do společné nabídky k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu ve výši [REDAKCE] formou bankovní záruky ve prospěch Zadavatele. Platnost bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat požadavkům Zadavatele uvedeným v zadávací

dokumentaci. Náklady na její pořízení ponесou Společníci v poměru podílů uvedeném v čl. VI. odst. 2. této smlouvy.

Pokud Zadavatel uzavře se Společensky společností na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o dílo a bude požadovat předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek, bankovní záruky za zálohu, jsou Společníci povinni tyto bankovní záruky obstarat ve prospěch Zadavatele ve lhůtě dle zadávací dokumentace a realizační smlouvy o dílo. Bankovní záruky zajistí Společníci ve výši a s platností uvedené v zadávací dokumentaci a realizační smlouvě o dílo ve formě sdílené bankovní záruky.

#### Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Společníci navzájem prohlašují, že si jednotlivá ustanovení této Smlouvy před jejím podpisem přečetli, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pokud zadavatel uzavře se společensky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení díla – stavby uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy, upraví společníci vzájemné vztahy při provádění této stavby podrobněji ve „Stanovách společnosti“.
4. Práva a povinnosti společníků v této Smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Zjistí-li se v následujícím období po podpisu této Smlouvy, že některé její ustanovení je samo o sobě neplatné, jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této Smlouvě, který tento nedostatek odstraní, případně (pro případ, že neplatné ustanovení činí tuto Smlouvu jako celek neplatnou) jsou povinny uzavřít novou smlouvu se stejným obsahem s výjimkou toho ustanovení, které ji činilo jako celek neplatnou a příslušné ustanovení upravit tak, aby bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, případně s takovými platnými ujednáními smluvních stran, jež neodporují obecně závazným právním předpisům.
6. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby společné nabídky v zadávacím řízení k Veřejné zakázce.

V Brně, dne 13 -11- 2019 //

.....  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

.....  
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.  
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

## PŘÍLOHA Č. 7

### Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽI ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR [VLOŽI ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽI ZHOTOVITEL]

V ..... dne .....

.....  
Zhotovitel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 609335

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c52715fd-2490-4754-bed5-0f8e319e089b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.02.2020 16:40:05



3f9bff0a-045f-4c74-8846-967839962dc0