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smlouva o dílo č. 31/2019

na provedení díla

„Stavební úpravy vestibulu“

Čl. 1 Smluvní strany
a) Objednatel:


Základní škola Uničov, Pionýrů 685
Pionýrů 685
783 91 Uničov
IČ: 646 27 501
Zastoupení ve věcech smluvních:
Ing. Andrea Mrázová, ředitelka školy
Zastoupení ve věcech technických:
Ing. Andrea Mrázová, ředitelka školy
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
B) ZHOTOVITEL:

VHH THERMONT s. r. o.

Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Adresa pro doručení: Šumperská 537, 783 91 Uničov
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24225


IČ
:   258 78 778

DIČ
:   CZ25878778

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 169935071/0300

Zastoupení ve věcech smluvních: 
Daniel Hruban nebo Václav Hrubý, jednatelé společnosti
Zastoupení ve věcech technických:
Daniel Hruban, jednatel společnosti
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
Čl. 2 Předmět smlouvy 
2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že pro objednatele provede dílo vymezené dále v této smlouvě za podmínek v této smlouvě sjednaných, na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Předmětem díla jsou stavební úpravy vestibulu v ZŠ Pionýrů v Uničově.
Rozsah díla je specifikován v soupisu prací a položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s položkovým rozpočtem, jež je přílohou této smlouvy.
2.3. Osobou odpovědnou k podpisu zjišťovacího protokolu o provedených pracech, k zápisu do stavebního deníku či jiných obdobných listin, je za objednatele: Ing. Andrea Mrázová, ředitelka školy
Osobou odpovědnou k podpisu zjišťovacího protokolu o provedených pracech, k zápisu do stavebního deníku či jiných obdobných listin je za zhotovitele: Daniel Hruban, jednatel společnosti.
Čl. 3 Termíny realizace díla

3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla:

02.12.2019
dokončení díla: 
30.04.2020
3.2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít, a to do 5 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí díla.
Čl. 4 Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 
Cena díla bez DPH

689.075,00 Kč

21% DPH


144.705,75 Kč

Cena díla vč. DPH

833.780,75 Kč
Cena vyplývá z neúplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na aplikaci ust. §2622 občanského zákoníku. V souladu s ním je cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. 
Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.
Objednatel podpisem na smlouvě stvrzuje, že byl s položkovým rozpočtem seznámen před podpisem smlouvy, souhlasí s rozpočtem i s výhradou výše uvedenou.

4.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena postupně po částech již v průběhu provádění díla (dále jen „přiměřená část ceny díla“), a to 1 x měsíčně, vždy podle objemu skutečně vykonaných prací na díle. Podkladem pro vypočtení přiměřené části ceny díla a pro vznik práva na zaplacení přiměřené části ceny díla (a následného doplatku ceny díla) bude zjišťovací protokol o rozsahu skutečně provedených prací na díle zhotovitelem za příslušný měsíc stvrzený podpisy obou smluvních stran. Zjišťovací protokol o rozsahu skutečně provedených prací na díle zhotovitelem za příslušný měsíc musí odpovídat záznamům ve stavebním deníku. 

Nedílnou přílohou každé faktury bude:
· zjišťovací protokol o rozsahu skutečně provedených prací na díle zhotovitelem za příslušný měsíc stvrzený podpisy obou smluvních stran. 

Objednatel je povinen uhradit fakturu do 21 dnů od jejího doručení.
4.3. 
Vícepráce 

Pro účely této smlouvy se za více práce považuje vše, co si v průběhu realizace díla objednatel vyžádá a co je rozšířením díla nebo jeho úpravou. Půjde také o všechny práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla tak, jak je vymezeno v této smlouvě. Dále půjde o práce, kterými je možné dosáhnout lepšího, něž původně zamýšleného výsledku.
Všechny více práce musí být objednatelem vyžádány. K platnosti ujednání změny smlouvy o dílo v podobě rozšíření předmětu smlouvy o takové objednatelem vyžádané vícepráce postačí, pokud se strany písemně, formou číslovaného dodatku, dohodnou na druhu více prací, množství těchto více prací a jejich ceně. 
Stran ceny více prací se smluvní strany dohodly tak, že cena více prácí bude:

1. přímo dohodnuta stranami a uvedena v dodatku
nebo
2. zaplatí objednatel za jejich zhotovení cenu obvyklou.   

Postup uvedený v tomto bodě se použije obdobně i pro změnu smlouvy v případě méně prácí.
Čl. 5 Platební podmínky, Převzetí díla
5.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli postupně 1x měsíčně, vždy po provedení určitého objemu prací, jak je uvedeno výše v této smlouvě.  

5.2. Objednatel neposkytuje zálohy a nevyžaduje zádržné.

5.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné vady“). 
5.4. V případě, že by objednatel chtěl vytknout vady díla při převzetí či jej pro vady nepřevzít, musí o tom sepsat zápis a předat jej zhotoviteli při převzetí díla.

Čl. 6 Povinnosti zhotovitele
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo samostatně, odborně, vykonaná činnost musí být v souladu s položkovým rozpočtem, jež je přílohou SoD.
6.2. Zhotovitel je povinen uskutečňovat činnost podle této smlouvy poctivě, s vynaložením veškeré potřebné odborné péče.
6.3. Zhotovitel je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu založeného touto smlouvou, obdrží od objednatele, ihned po ukončení tohoto právního vztahu je povinen objednateli uvedené podklady vrátit.
6.4. Postup při provádění díla bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznačeny veškeré údaje, důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí zhotovitele. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor zhotovitele a stavební dozor objednatele.
Čl. 7 Povinnosti objednatele
7.1. Objednatel je povinen v poměru ke zhotoviteli jednat poctivě.
7.2. Objednatel je povinen zajistit a zpřístupnit zhotoviteli všechny potřebné podklady k provedení díla.
7.3. Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o skutečnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla. 
7.4. Objednatel je povinen zpřístupnit zhotoviteli místo plnění díla a zajistit, aby místo plnění bylo způsobilé k provádění díla tak, aby zhotovitel mohl dílo plnit. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup k napojení elektřiny, k vodě a místo pro umístění matriálu a obslužných zařízení. Náklady na odběr el. energie a vody hradí objednatel.
7.5. Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch za účelem jejich užívání a záboru, budou-li potřeba, obstará zhotovitel, poplatky za ně uhradí objednatel.

7.6. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k podpisu zjišťovacího protokolu o provedených pracích či jiných obdobných listin, u nichž vyvstane potřeba součinnosti objednatele, případně i zápisu do stavebního deníku, a to 5 dnů od výzvy zhotovitele k poskytnutí součinnosti. Pro případ prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle tohoto bodu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě. 
Čl. 8 Další smluvní sankce
8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou přiměřené ceny díla nebo doplatku vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě.
8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě.

Čl. 9 Odpovědnost za vady, záruka

9.1. 
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou v době 60 měsíců od převzetí díla (záruční doba). 
Na výrobky, které budou zabudovány a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla 
9.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době, do 15ti dnů od jejich vytknutí objednatelem. V případě havárie nastoupí zhotovitel k odstranění závady okamžitě. Pokud tak zhotovitel včas neučiní, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě.
Čl. 10 Odstoupení od smlouvy

10.1.  
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
· z důvodů podstatného porušení smlouvy, kterým se rozumí: prodlení se zahájením prací více než 20 dnů, prodlení s odstraněním vad díla déle než 20 dnů,  

· v případě dle §2593 obč.zák. a v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.
10.2. Zhotovitel má dále právo odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterými jsou: nezaplacení části ceny díla ve lhůtě 30 dnů po splatnosti části ceny díla (případně doplatku), opakované nedůvodné neposkytnutí součinnosti k sepisu zjišťovacího protokolu. 
Čl. 11. Další ujednání

11.1. Pokud zhotovitel při provádění nebo zajišťování prací způsobí jinému škodu na nemovité věci, nebo způsobí znemožnění nebo podstatně ztížení držby nemovité věci, nahradí škodu z toho vzniklou.
11.2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení smlouvy o dílo.
11.3. Tuto smlouvu či její část je možné postoupit pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem postupované strany.
11.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
11.5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
11.6. Tato smlouva je uzavřena v písemné formě. Může být měněna, doplněna, případně zrušena, pouze po dohodě smluvních stran písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. 
11.7. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
11.8. Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Neohlášení změny adresy včas či řádně jde k tíži prodlící strany.

V Uničově dne 02.12.2019





Za objednatele:





Za zhotovitele:
_________________________





_________________________
Ing. Andrea Mrázová, ředitelka školy


Daniel Hruban, jednatel společnosti
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