

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

č. smlouvy Objednatele: S 640 194 300 19

ev. č. registru VZ: 64019168

č. smlouvy Zhotovitele: 2020/1011/0076

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové,
na základě pověření č. 2769 ze dne 28. 8. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, e-mail: Vojtech@szdc.cz
Ing. Jaroslav Zajíček, tel.: 972 341 327, e-mail: Zajicek@szdc.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost obchodních společností s názvem: **„Společnost údržba 2020–2021 HK“**
se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1441
Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

a

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**
Sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869
DIČ: CZ41192869
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 4528
Zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D. obchodním ředitelem,
na základě plné moci ze dne 15. 1. 2020

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 16. 12. 2019.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, číslo účtu: xxx
jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021**“, č.j.: 42224/2019-SŽDC-OR-HKR-ST HKR (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro realizaci díla v příloze č. 7 této Rámcové dohody.
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána nejpozději 10

dní před předpokládaným zahájením plnění. Práce související se zajištěním provozuschopnosti v zimním období budou objednatelům objednávat na základě telefonické objednávky, kterou objednatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením objednaných prací. Objednatel v objednávce specifikuje místo plnění, předpokládaný rozsah prací a požadovaný počet pracovníků. Stejně podmínky platí i pro nasazení mechanizace (např. dvoucestného bagru). Doba nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat nejpozději 6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit je objednatelům vyhlášována telefonicky. Pohotovost nasazení kapacit lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zaslání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Oprávněné (kontaktní) osoby zadavatele tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody.

Zhotovitel: **xxx**

tel.: xxx

email: xxx

3. Objednávky Objednatelů dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) soupis stavebních prací s výkazem výměr,
 - f) kontaktní osobu Objednatelů,
 - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
 - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a předpokládané termíny výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)
 - i) místo realizace Díla (Staveniště, pracoviště),
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatelů ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatelů reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatelů uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelům v objednávce. Každá telefonická objednávka bude objednatelům následně bez zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelům dílčí smlouva

na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).
7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejich přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána od data účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2021. Položky uvedené v soupisu prací jako PS - zimní údržba odpovídající zimní údržbě budou objednávány až od 1. 11. 2020.
2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
3. Bude-li to objednatel požadováno, Zhotovitel je nejpozději do 5 pracovních dnů před Dnem zahájení stavebních prací povinen zpracovat a předložit Oprávněné osobě Objednatele Podrobný harmonogram dle podčl. 3.6 Obchodních podmínek.
4. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
5. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD i po následující dílčí smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek, k níž budou připočteny objednatelům uznané vedlejší a ostatní náklady (VON), jejichž seznam a výše jsou stanovené v příloze č. 3a této Rámcové dohody. Stanovená hodnota VON je v souladu s pravidly pro použití Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2019 a Katalogu ÚRS CZ a.s. 2019. VON budou fakturovány dle skutečnosti opravující zhotovitele k jejich použití (tyto skutečnosti budou zapsané a odsouhlasené ve stavebním deníku).
3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.
4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 80 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro účely Obchodních podmínek rozumí:
 - a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.
 - b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.
 - c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.

- d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 Rámcové dohody
 - e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
 - f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody.
 - g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“.
 - h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové dohody.
 - i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“.
3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.
5. Ustanovení odst. 2.8, 2.12, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“
7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočnicka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze č. 9 Rámcové dohody.
10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije s tím, že Podrobným harmonogramem se rozumí Harmonogramu postupu prací uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem v příloze č. 8 Rámcové dohody.
12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“
14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.
15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové dohodě“.
18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.
23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně.“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měření dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“
25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.
28. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či Části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
 - a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč

- b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
29. Smluvní strany se dohodly, že jestliže zhotovitel nezapočne práce v čase, místě a počtu pracovníků a technických prostředků dle dílčí smlouvy nebo práce vykoná v jiném rozporu s dílčí smlouvou, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. Toto ustanovení se netýká případu prodlení s předáním řádně provedené Části Díla, který je upraven ve čl. 20.6 Obchodních podmínek.
30. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči celkové ceně Díla, považuje se za celkovou cenu Díla částka 80.000.000,- Kč.
31. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně Části Díla, považuje se za cenu Části Díla hodnota dílčí smlouvy.
32. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.
33. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý započatý den prodlení“.
34. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
35. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy, Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
7. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:

- Příloha č. 1 Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 Bližší specifikace díla
- Příloha č. 3 Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
- Příloha č. 3a Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších a ostatních nákladů
- Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou dostupné na adrese <http://typdok.tudc.cz>.
- Příloha č. 6 Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 7 Zvláštní technické podmínky pro realizaci díla
- Příloha č. 8 Oprávněné osoby
- Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

V Hradci Králové dne 27. 2. 2020

V Pardubicích dne 26. 2. 2020

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1

Obchodní podmínky OP/R/16/19

Obchodní podmínky k rámcové dohodě OP/R/16/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

Příloha č. 2

Bližší specifikace díla

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody spočívajících v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílní zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021 soupisem položek s tím, že předmětem dílní zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody.

Specifikace díla pro část ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD NA ŽEL. SVRŠKU A SPODKU:

Předmětem dílních zakázek bude provádění opravných a údržbových prací na železničním svršku, železničním spodku, výřez vegetace, kácení stromů, zajištění přeprav a další s tím související práce.

Specifikace díla pro část ZIMNÍ ÚDRŽBA:

Předmětem dílních zakázek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek, kolejí, odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi), odstraňování sněhu či ledu z nástupišť, přístupových cest a komunikací, čištění podlah a chodníků a ošetření ploch posypem.

Příloha č. 3
Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Součástí rámcové dohody je Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla, který je uveden v nabídce zhotovitele.

Příloha č. 3a

Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších a ostatních nákladů

Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Maximální hodnota položky
VON - Vedlejší a ostatní náklady				
1	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50
Geodetické práce				
2	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00
3	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00
4	01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	1,00
Projektové práce				
5	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	8,60
6	01300-2001	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	%	7,50
7	01300-2002	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	6,40
8	01300-2003	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 5 do 20 mil. Kč	%	5,50
9	01300-2004	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 20 mil. Kč	%	4,00
Zařízení a vybavení staveniště				
10	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,90
11	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,10
12	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00
13	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,30
14	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 20 mil. Kč	%	1,00
15	03000-1000	Zařízení staveniště pro jmenované práce - nátěry, izolace	%	1,10
16	03470-3000	Zařízení staveniště - osvětlení pracoviště	%	1,50
17	03470-3000	Zařízení staveniště - pronájem ploch	%	1,50
Inženýrská činnost				
18	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
19	04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	10,00
20	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinátor BOZP na staveništi	%	0,40
21	04000-1000	Inženýrská činnost - posudky	%	1,00
Územní vlivy				
22	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10 °C	%	1,00
23	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy mráz pod -10 °C	%	3,00
24	06000-1000	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	10,50
25	06000-1000	Územní vlivy - Ztížené dopravní podmínky	%	5,50
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz				
26	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	5,00
27	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	15,00
28	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků	%	35,00
29	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 100 vlaků	%	40,00

Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Maximální hodnota položky
30	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	5,30
31	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	15,90
32	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků	%	37,10
33	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 vlaků	%	42,40
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Silniční provoz				
34	07000-1000	při výskytu do 250 aut za směnu 8,5 h	%	5,20
35	07000-1000	přes 250 aut za směnu 8,5 h	%	13,50
36	07000-1000	přes 500 aut za směnu 8,5 h	%	31,30
37	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,00
Další náklady na pracovníky				
34	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	dle platné legislativy
35	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci v noci	Kč/hod	dle platné legislativy

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z celkové ceny díla
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8; IČO: 26271303	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová; IČO: 05938406	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy; IČO: 27499499	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
NOR a.s., Lípová 509, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov; IČO: 13585312	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
PPPS DODO s.r.o., č.p. 137, 569 33 Třebořov; IČO: 28783891	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc; IČO: 28597460	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
JARO Česká Skalice, s.r.o., Havlíčkova 610, 552 03 Česká Skalice; IČO: 25934473	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
Duchcovská svařovna, a.s., Želénská 2, 419 01 Duchcov; IČO: 27264483	Drobné práce na železničním svršku vyjma položek z přílohy č. 7 ZD	1
HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČO: 03012191	Přeprava materiálu a drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno Štýřice; IČO: 02765055	Drobné práce na železničním svršku vyjma vymezených položek z přílohy č. 7 ZD	1
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové; IČO: 25275666	Geodetické práce	3

Příloha č. 5

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) ve znění účinném ke dni podpisu této rámcové dohody jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že ve smyslu ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Příloha č. 6
Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
VTP/R/10/18

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/10/18 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

Příloha č. 7
Zvláštní technické podmínky pro realizaci díla

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



Příloha č. 4 d)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

**„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK
2020 – 2021“**

Datum vydání: 22. 11. 2019

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3
1.1. ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA.....	3
1.2. UMÍSTĚNÍ STAVBY	3
2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO REALIZACI DÍLA	3
2.1. VŠEOBECNÉ – NETÝKÁ SE PRACÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY	3
2.2. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE – NETÝKÁ SE PRACÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY	6
2.3. DALŠÍ POŽADAVKY ZHOTOVITELE	6
2.4. DOKUMENTACE ZHOTOVITELE PRO STAVBU	7
2.5. MATERIÁL.....	7
2.6. VYZÍSKANÝ MATERIÁL	7
2.7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.....	7
2.8. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....	7
3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	7
4. PŘÍLOHY	8
PŘÍLOHA Č. 1 – MAPA OBVODU SPRÁVY TRATÍ HRADEC KRÁLOVÉ	8
PŘÍLOHA Č. 2 – TUNELY VE SPRÁVĚ SMT	8
PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PRACOVNÍKŮ TECHNICKÉHO DOZORU	8
PŘÍLOHA Č. 1 MAPA OBVODU SPRÁVY TRATÍ HRADEC KRÁLOVÉ.....	9
PŘÍLOHA Č. 2 – TUNELY VE SPRÁVĚ SMT	10

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021“ spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby.
- 1.1.2. Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021“ je provádění opravných a údržbových prací plněných na základě dílčích objednávek.
- 1.1.3. Jednotlivá díla a práce bude zadavatel objednávat prostřednictvím svých odborných správ, jimiž budou Správa tratí Hradec Králové (dále jen „ST HK“), Správa mostů a tunelů (dále jen „SMT“) a Správa pozemních staveb (dále jen „SPS“).

1.2. Umístění stavby

- 1.2.1. Jednotlivá díla a práce budou probíhat na tratích v obvodu ST Hradec Králové (viz příloha č. 1).

2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO REALIZACI DÍLA

2.1. Všeobecně – netýká se prací zimní údržby

- 2.1.1. Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

- 2.1.2. Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

- 2.1.3. Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

- 2.1.4. Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

- 2.1.5. Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však náradí.

- 2.1.6. Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a) zahájení a ukončení výluk,
- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
 - e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
 - f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
 - g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).
- 2.1.7. Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:
Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.
- 2.1.8. Čl. 3.3.5. VTP se ruší.
- 2.1.9. Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:
Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.
- 2.1.10. Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:
Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.
- 2.1.11. Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:
Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 2.1.12. V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“.
- 2.1.13. V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetická dokumentace“.
- 2.1.14. Čl. 4.1.7. VTP se ruší.
- 2.1.15. Čl. 4.1.8. VTP se ruší.
- 2.1.16. V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.
- 2.1.17. Čl. 4.2.2. VTP se ruší.
- 2.1.18. V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 2.1.19. Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:
Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.
- 2.1.20. Čl. 4.3.2. VTP se ruší.
- 2.1.21. Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].
- 2.1.22. V čl. 4.3.7. VTP se ruší text „... ve Všeobecném objektu...“.
- 2.1.23. Čl. 5.1.4. VTP se ruší.
- 2.1.24. V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.
- 2.1.25. V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.
- 2.1.26. Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

- 2.1.27. V čl. 6.3.2. VTP se text „TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.
- 2.1.28. V čl. 7.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „Stavební povolení na zhotovení díla“.
- 2.1.29. Čl. 7.7.7. VTP se mění takto:
Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 2.1.30. V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce se nahrazuje textem „oprava a údržba“.
- 2.1.31. Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:
Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].
- 2.1.32. V čl. 7.3.3. VTP se text „kategorizaci“ nahrazuje textem „předkategorizaci“.
- 2.1.33. V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.
- 2.1.34. V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „...je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.
- 2.1.35. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:
Zhotovitel předá 45 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.
- 2.1.36. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatel předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 2.1.37. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:
Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 2.1.38. V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 45 dnů.
- 2.1.39. V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 30 dnů.
- 2.1.40. V čl. 8.2.2. VTP se ruší text „... a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“
- 2.1.41. Čl. 8.2.3. VTP se ruší.
- 2.1.42. V čl. 8.2.6. VTP se ruší odstavec t).
- 2.1.43. V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).
- 2.1.44. Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.
- 2.1.45. Čl. 8.3.4. VTP se ruší.
- 2.1.46. Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:
Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:
- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
 - 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- 2.1.47. Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

2.2. Zeměměřická činnost zhotovitele – netýká se prací zimní údržby

- 2.2.1. Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Jan Sloupenský, tel.: 601 327 749, e-mail: Sloupensky@szdc.cz
- 2.2.2. Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.
- 2.2.3. Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).
- 2.2.4. Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.
- 2.2.5. Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.
- 2.2.6. V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatелеm.

2.3. Další požadavky zhotovitele

2.3.1. Údržba železničního svršku a železničního spodku

- 2.3.1.1. Zhotovitel musí být schopen zajistit kontrolu svarů Innershield prozařovací metodou v souladu s pokynem GR SZDC č. 6/2006 „Svařování kolejnic elektrickým obloukem“.
- 2.3.1.2. Zhotovitel musí být schopen zajistit současné nasazení minimálně 4 svařovacích a 2 navařovacích čet.

2.3.2. Práce zimní údržby

- 2.3.2.1. Práce zimní údržby budou zadavatelem objednávány na základě telefonické objednávky, kterou zadavatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením objednaných prací. Každá telefonická objednávka bude zadavatelem následně bez zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Zadavatel v objednávce specifikuje místo plnění, předpokládaný rozsah práce a požadovaný počet pracovníků. Stejně podmínky platí i pro nasazení mechanizace (např. dvoucestného bagru). Doba nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s uzavřenou smlouvou ihned telefonicky a poté bez zbytečného odkladu (nejpozději do 12 hodin od obdržení objednávky e-mailem) e-mailem potvrdit. Vzhledem k charakteru prací a způsobu uzavírání objednávek bude objednatel zasílat zhotoviteli jednou za 14 dní souhrn objednávek, který zhotovitel potvrdí a zašle ho objednateli zpět. Tento souhrn bude následně uveřejněn v registru smluv.
- 2.3.2.2. V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat nejpozději 6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit je zadavatelem vyhlášována telefonicky s následným potvrzením emailem. Pohotovost nasazení kapacit lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin.
- 2.3.2.3. V období od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 a v období od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 je možné nasazení pracovníků zhotovitele jen v případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit specifikované v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr. V tomto období bude zadavatel požadovat nasazení maximálně 30 pracovníků zhotovitele a 1 dvoucestného bagru zhotovitele. Tuto pohotovost

nasazení kapacit musí zadavatel vyhlásit nejpozději dne 20. 12. 2019 do 12:00 hod.

- 2.3.2.4. Případný požadavek na zavedení pomalé jízdy po dobu prací je nutno objednateli ohlásit minimálně 3 pracovní dny před požadovaným zavedením pomalé jízdy.
- 2.3.2.5. Vybraný dodavatel bude povinen si před zahájením prací s objednatelem prokazatelně vyměnit písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
- 2.3.2.6. Zadavatel požaduje doložení schopnosti uchazeče nasadit v jednom okamžiku alespoň 10 pracovních čt v počtu min. 5 zaměstnanců.

2.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 2.4.1. Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021“ je i vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jednotlivé TO v rámci obvodu ST Hradec Králové.

V případě že bude součástí opravných prací pouze svařování, navařování nebo broušení budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech:

- a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách.
- b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením
- c) Protokol o broušení výhybek

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

2.5. Materiál

Objednání a dodávka materiálu bude upřesňována dle jednotlivých objednávek.

2.6. Vyzískaný materiál

Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření RD) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem.

2.7. Životní prostředí a nakládání s odpady

Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci oprav, bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Veškeré činnosti spojené s výše uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, případně odpadem, provede zhotovitel do termínu ukončení plnění uvedeném v RD.

2.8. Organizace výstavby, výluky

Jednotlivé traťové výluky dle plánu výluk, nebo bez výluk.

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 3.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**
- 3.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace**

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: <http://typdok.tudc.cz>, <http://www.tudc.cz/> nebo
<http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>.

4. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Mapa obvodu Správy tratí Hradec Králové

Příloha č. 2 – Tunely ve správě SMT

Příloha č. 3 – Seznam pracovníků technického dozoru

Příloha č. 1 Mapa obvodu Správy tratí Hradec Králové

- TO Hradec Králové
- TO Chlumec nad Cidlinou
- TO Jičín
- TO Kunčice nad Labem
- TO Mále Svatoňovice
- TO Náchod
- TO Ostrměň
- TO Stará Paka
- TO Trutnov
- TO Týniště nad Orlicí
- AŽD Praha s.r.o.

ST Hradec Králové - Obvody TO



Příloha č. 2 – Tunely ve správě SMT

Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SMT bude především odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi) s cílem zajistit volný průjezdný průřez a bezpečný železniční provoz. Předpokládanými místy plnění u těchto objednávek budou:

Tunely uvedené v níže uvedené tabulce:

Název tunelu	TUDU	Od km	Do km	Místní správce
Rybenský	1321 Doudleby n.O. – Rokytnice v Orł. h.	7,154	7,229	Karel Doležal
Pěčinský	1321 Doudleby n.O. – Rokytnice v Orł. h.	14,395	14,496	Karel Doležal
Teplický	1471 Trutnov střed – Teplice nad Metují	31,221	31,451	Jakub Řezníček
Petrovický	1561 Týniště nad Orlicí - Meziměstí	73,421	73,711	Jakub Řezníček
Novopacký	1401 Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	68,353	68,706	Viktor Petera, Bc.

Příloha č. 3 – Seznam pracovníků technického dozoru pro zajištění prací zimní údržby

Správa tratí
TO Jičín
p. Radek Novák, vedoucí provozního střediska Jičín tel.: 972 344 499, 724 564 823
p. Václav Brodský, zástupce vedoucího provozního střediska Jičín tel.: 972 344 499, 724 594 512
TO Ostroměř
p. Zdeněk Štejnár, vedoucí provozního střediska Ostroměř tel.: 972 343 322, 602 142 637
p. Ladislav Šoltys, zástupce vedoucího provozního střediska Ostroměř tel.: 972 343 322, 724 989 992
TO Chlumeck nad Cidlinou
p. Václav Špalek, vedoucí provozního střediska Chlumeck nad Cidlinou tel.: 972 342 787, 724 757 659
p. Jan Šimonovič, zástupce vedoucího provozního střediska Chlumeck nad Cidlinou tel.: 972 342 787, 602 471 815
TO Náchod
Bc. Jiří Čorej, vedoucí provozního střediska Náchod tel.: 972 345 472, 723 475 534
p. Martin Gottwald, zástupce vedoucího provozního střediska Náchod tel.: 972 345 478, 602 472 010
TO Týniště nad Orlicí
p. Roman Svoboda, vedoucí provozního střediska Týniště nad Orlicí tel.: 972 342 955, 602 471 983
p. Jan Vlček, zástupce vedoucího provozního střediska Týniště nad Orlicí tel.: 972 342 855, 724 594 503
TO Stará Paka
p. Dušan Bodnár, vedoucí provozního střediska Stará Paka tel.: 972 367 491, 728 917 012
p. Petr Suchý, zástupce vedoucího provozního střediska Stará Paka tel.: 972 367 125, 724 757 661
TO Kunčice nad Labem
Bc. Zdeněk Jebavý, vedoucí provozního střediska Kunčice nad Labem tel.: 972 358 138, 728 818 089
p. Michal Klapka, vrchní mistr tratí tel.: 972 358 138, 724 594 507
TO Trutnov
p. Miroslav Karlíček, vedoucí provozního střediska Trutnov tel.: 972 351 567, 723 434 804
p. Jiří Čorej ml., zástupce vedoucího provozního střediska Trutnov tel.: 724 564 834
TO Hradec Králové
p. Jiří Vít, vedoucí provozního střediska Hradec Králové tel.: 972 341 318, 724 564 825

p. Lukáš Ješina, zástupce vedoucího provozního střediska Hradec Králové
tel.: 972 342 149, 721 087 441

TO Malé Svatoňovice

p. Jan Bílek, vedoucí provozního střediska Malé Svatoňovice
tel.: 972 351 549, 728 917 151

p. Miroslav Prouza, zástupce vedoucího provozního střediska Malé Svatoňovice
tel.: 972 351 549, 724 539 518

Správa mostů a tunelů (SMT)

Jakub Řezníček, místní správce
tel.: 972 351 513

Bc. Milan Ježek, místní správce
tel.: 723 279 148

Karel Doležal, místní správce
tel.: 602 746 794

Bc. Viktor Petera, místní správce
tel.: 602 746 805

Správa pozemních staveb (SPS)

Ing. Jaroslav Špína, přednosta SPS
tel.: 972 342 074, mob. tel.: 724 369 095

Vojtěch Bajer, vedoucí oddělení OJ
tel.: 972 341 197, mob. tel.: 606 604 375

Ing. Kateřina Obermajerová, vedoucí oddělení OJ
tel.: 972 341 004, mob. tel.: 724 990 120

Příloha č. 8 Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	Ing. Jan Jirowetz
E-mail	Jirowetz@szdc.cz
Telefon	972 341 425

- *ve věcech technických I. :*

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Vojtěch
E-mail	Vojtech@szdc.cz
Telefon	728 934 894

- *ve věcech technických II. :*

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Zajíček
E-mail	ZajíčekJ@szdc.cz
Telefon	720 972 247

- *ve věcech geodetických:*

Jméno a příjmení	Ing. Jan Sloupenský
E-mail	Sloupensky@szdc.cz
Telefon	601 327 749

Za Objednatele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách :

- *ve věcech technických I. :*

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Vojtěch
E-mail	Vojtech@szdc.cz
Telefon	728 934 894

- *ve věcech technických II. :*

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Zajíček
E-mail	ZajíčekJ@szdc.cz
Telefon	720 972 247

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Vedoucí prací na železničním svršku a spodku I.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Vedoucí prací na železničním svršku a spodku II.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Vedoucí prací na železničním svršku a spodku III.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Vedoucí prací na železničním svršku a spodku IV.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku I.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku II.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku III.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx

E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku IV.:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce*

Jméno a příjmení	-
Adresa	-
E-mail	-
Telefon	-

- *Vedoucí prací na sdělovací a zabezpečovací zařízení*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Vedoucí prací na trakční vedení a silnoproud:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx

E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách:

- *Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách:*

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx

Telefon	xxx
---------	-----

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Příloha č. 9
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smlouva o společnosti ze dne 16. 12. 2019

neuveřejňuje se

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 609725

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53c3d44c-0b79-47fb-9948-d86e2f62961e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 08:54:03



757c6efe-cb38-47e0-9fa8-efec4e20689b