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Objednatel: 

Název:    Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Sídlo:    Vejrostova 1143, 63500 Brno 

IČO:    60555211 

Bank. účet:     19-5113630247/0100 

zatoupený:   Mgr. Petr Šurek, ředitel 
 

Technický dozor stavebníka: Libor Kočíř  

    e-mail:

 

Autorský dozor:   Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.  

    Kontaktní osoba: Ing. arch. Mikuláš Starycha 

    e-mail: architekti@tihelka-starycha.cz 

 (Dále rovněž jen „Objednatel“) 
  

a  

 

POZEMSTAV Prostějov,a.s. 

se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

jejímž jménem jedná Milan Grmela, statutární  ředitel 

zástupce ve věcech smluvních: Milan Grmela, statutární ředitel  
zástupce ve věcech technických: Aleš Musil, výrobní ředitel 
IČO: 25527380 

DIČ: CZ25527380 

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , č. ú.: 288441701/ 0100 

Tel.: 582 305 276, e-mail pozemstav@pozemstav.com 

 (dále rovněž jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně rovněž jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 

u z a v í r a j í  t u t o  
  

S M L O U V U  O  D Í L O 

  

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále rovněž jen „NOZ“) 
 

 

Preambule 

 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
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d) Příslušnou dokumentací (Projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství.  
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

- Objednatel má zájem na řádné a včasné realizaci níže specifikovaných stavebních prací a 
související zajištění spolufinancování těchto stavebních prací prostřednictvím dotačních 
prostředků z EU 

- Zhotovitel po seznámení se s kompletními zadávacími podmínkami podal nejvýhodnější 
nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti 
objektů školy“, na základě kterého je tato smlouva pro výše uvedený zájem Objednatele 
uzavírána, 

 

se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

   

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení díla dle této smlouvy a závazek 
Objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek IV.). 

 

2.  Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 a 2 

této smlouvy, specifikovaného díla (dále jen „dílo“). Jedná se o stavební práce a dodávky nutné k 
řádnému zhotovení stavby přesně definované projektovou dokumentací (vč. výkazů výměr, které 
samostatně tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), která je předána Zhotoviteli, a jako taková je nedílnou 
součásti smlouvy jako její příloha č. 1 a 2 (dále jen „Specifikace díla“ či rovněž „stavební práce“). 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a byla Zhotoviteli poskytnuta před podpisem této smlouvy. Odpovědnost za správnost a 
úplnost této předané dokumentace nese v plném rozsahu Objednatel. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, má Objednatel rovněž povinnost jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel prohlašuje, že si jakožto odborník výše uvedenou 
projektovou dokumentaci před podpisem této smlouvy řádně a v plném rozsahu prostudoval a 

prohlašuje, že je způsobilý dílo dle této smlouvy řádně a včas dokončit a je si vědom, a bere při 

tomto prohlášení v plném rozsahu na vědomí, že je dílo spolufinancováno při splnění dotačních 
podmínek z dotačních prostředků EU a že je realizováno v rámci projektu „Snížení energetické 
náročnosti objektů školy - Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2“1, reg. č. 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009061, který je realizován z výzvy č. 05_18_100, název výzvy: 
MŽP_100. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná, název programu: Operační program Životní prostředí. 

 

 

1 Do 31. 8. 2019 (tj. rovněž v době podání žádosti o předmětnou dotaci) byl název Objednatele 

následující: „Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace“. Pro odstranění 
pochybností platí, že v případě výskytu tohoto dřívějšího názvu či odkazu na tento dřívější název 

prostřednictvím části dřívějšího názvu v rámci této smlouvy, zejména v projektové dokumentaci, se 
jedná o subjekt Objednatele. 
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2.1. Místo plnění: 
Místem plnění zakázky je budova Gymnázia, Brno-Bystrc, příspěvková organizace na adrese 

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno (blíže viz Specifikace díla). 

 

2.2. Předmět plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení 
a úplnému a bezvadnému dokončení díla, které bude provedeno v souladu s podmínkami 

zadávacího řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána, a to plně v rozsahu 

specifikovaném projektovou dokumentací, která tvoří výše uvedenou přílohu č. 1 a 2 této 
smlouvy, jež je uveřejněna v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je tato smlouva 
uzavírána, na profilu zadavatele, zadávacími podmínkami předmětného zadávacího řízení, 
nabídkou zhotovitele podanou do předmětného zadávacího řízení a touto smlouvou. 

 

 

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.). Zhotovitel 

se dále zavazuje, že stavbu bude realizovat v souladu s právním řádem ČR a v souladu se 

závaznými podmínkami všech dotčených orgánů, pokud tyto budou stanoveny.  
 
4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je taktéž: 

a) vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu 
b) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a 

vodného a stočného, 
c) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
e) opatření k ochraně životního prostředí, 
f) organizační a koordinační činnost, 
g) případné poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
i) pojištění stavby a pojištění osob, 
j) likvidaci odpadu, 

k) závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
l) finanční záruky 

m) zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními 
předpisy 

n) úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 
o) zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, 
p) administrativní činnost zhotovitele vč. poskytované součinnosti, zajištění vyjádření 

dotčených orgánů a zajištění kolaudace díla. 
q) náklady na dopravu 
r) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
s) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu zakázky včetně zajištění bezpečnosti 
t) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí 

vztahujících se k prováděnému předmětu zakázky včetně pořízení protokolů 
u) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání 

předmětu zakázky (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky), předání záručních listů a návodů k obsluze v českém 
jazyce 

v) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu 

w) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. 
 



„Snížení energetické náročnosti objektů školy“ 

 4 

Objednatel umožní napojení na odběrná místa elektrické energie a vody. Vzniklé náklady energie 
budou v případě využití Zhotovitelem Zhotoviteli fakturovány dle skutečné výše, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 
 

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně rovněž výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací 
personálu Zhotovitele v případě, kdy odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 

ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však 
nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla. 
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu 
s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo 

bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli 

odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu 
neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.  

 

6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výše uvedeném výběrovém 
řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech, a to vždy se souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
nahrazeným subjektem prokázána v předmětném výběrovém řízení. V případě, že Zhotovitel 
má zájem vyměnit poddodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval ve výběrovém řízení 
kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně Objednateli a vyčká písemného 
odsouhlasení požadované změny Objednatelem, který není oprávněn bez vážného důvodu 
tento souhlas odepřít. Objednatel neodepře souhlas dle výše uvedeného, pokud k tomu 
nebude mít závažný objektivní důvod. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné 
provedení díla. Pokud Objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit 
pokračování nebo dokončení díla v termínu dohodnutém ve smlouvě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat úhradu dokončených částí díla v poměrné výši rozpracovanosti.  

 

7. Zhotovitel jakožto odborně způsobilá osoba se zavazuje zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a zavazuje se v této 
souvislosti upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli. Touto kontrolou 
není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.  

 

 

Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 

1. Podklady pro provedení díla jsou stanoveny v čl. II.2 této smlouvy.  
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady 

pro provedení díla dle tohoto článku smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů. 
 

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek jsou dány projektovou dokumentací, včetně 
výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy, což je Zhotovitel povinen respektovat a 

při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. V případě rozporu této smlouvy a souvisejících 
dokumentů, má prioritu tato smlouva. 

 

 3. Zhotovitel navštívil místo plnění zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou 
dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od Objednatele převzal. 



„Snížení energetické náročnosti objektů školy“ 

 5 

Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění 
skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného 
staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále 
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh 
díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně 
porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost 
projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých Zhotoviteli Objednatelem a že tyto 
jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje 

Objednatele písemně upozornit na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů 
poskytnutých Zhotoviteli Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové 
dokumentaci. Rovněž uvedeným však v souladu s čl. I. odst. 7 této smlouvy není dotčena 
odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. 

 

Článek III. 
Doba plnění 

 

1. Termín předání staveniště: nejpozději do 7 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele, přičemž výzva 
Objednatele bude učiněna po dohodě se Zhotovitelem v termínu, aby mohlo být Dílo 
Zhotovitelem započato nejpozději ke dni 1. 3. 2020. 

Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště. 
Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 7 měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací. 
Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 15 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních 
prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 16 kal. dnů ode dne termínu předání a převzetí díla 

 

2. Objednatel dále stanovuje následující výluky v termínech plnění dané povahou Objednatele, 

jakožto střední školy, jejichž porušení považují obě smluvní strany za podstatné porušení 
této smlouvy. 

 

- dny, kdy nebudou ve škole probíhat žádné práce na plnění veřejné zakázky (realizaci díla), ani 

nebudou v areálu Objednatele přítomni pracovníci zhotovitele či poddodavatelů zhotovitele:  

6. 4. - 17. 4. 2020 (maturity, přijímačky) 
27. 4. - 28. 4. 2020  

4. 5. - 8. 5. 2020 (maturity) 

18. 5. - 29. 5. 2020 (maturity) 

 

Objednatel dále pro minimalizaci narušení výuky vyčleňuje dny pro realizaci části plnění - 

vzduchotechnika: 

9. 4. - 10. 4. 2020 (velikonoční prázdniny) 
1. 7. - 31. 8. 2020 (hlavní prázdniny)  
 

Zhotovitel je tedy povinen vzduchotechniku realizovat pouze ve výše uvedených termínech 9.4 – 

10. 4. 2020 a 1. 7. – 31. 8. 2020, a to s výhradou další věty tohoto článku, přičemž nedodržení 
této povinnosti považují obě smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy. Činnosti 
v rámci vzduchotechniky, které výuku nebudou narušovat (nejdou slyšet v třídách, neprobíhají v 
třídách), je možno realizovat po dohodě se stavebním dozorem rovněž mimo tyto termíny. 
Uvedeným není dotčen zákaz prací v termínech výše uvedené výluky. Stavební povolení pro 
vzduchotechniku bude předloženo Objednatelem při předání staveniště, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 
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3. Dodržení termínu provedení Zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele 

dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není 
Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Objednatel dále upozorňuje, že v měsících červen – 

srpen 2020 budou v rámci budovy Gymnázia, Brno-Bystrc, příspěvková organizace na adrese 

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno realizovány rovněž elektroinstalační práce jiným subjektem, 
což Zhotovitel bere na vědomí. 
 

4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI této 
smlouvy. 

 

 

Článek IV. 
Cena za dílo 

 

1.  Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 

 

2.  Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve struktuře a výši dle v nabídce Zhotovitele oceněného 
výkazu výměr, a to ve výši: 

 

 

CENA CELKEM BEZ DPH VÝŠE DPH CENA CELKEM S DPH 

30.533.920,-Kč 

 

 

6.412.123,-Kč 

 

 

36.946.043,-Kč 

 

Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 

zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. Součástí ceny za dílo jsou tak i náklady na 
činnosti uvedené v článku I. bodu 4. této smlouvy. 
 

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
k požadavku víceprací či méněprací ze strany Objednatele a vždy musí být činěna v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této 
smlouvě schváleného Objednatelem. Uzavření dodatku může předcházet dohoda na vícepracích či 
méněpracích odsouhlasená zápisem ve stavebním deníku podepsaným ze strany TDS i Objednatele, 

přičemž takovéto dohodě musí předcházet nenároková písemná žádost zhotovitele doručená 
předem Objednateli, v rámci které musí být vždy obsaženo konkrétní věcné vymezení a kompletní 
cenové nacenění víceprací a méněprací, které mají být předmětem dohody, a to ve struktuře 
stanovené čl. VI této smlouvy. Dohoda dle tohoto článku je možná jen při dodržení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

5. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, 
který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 a 2 této smlouvy, do úplného dokončení díla. 

  

 

Článek V. 
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Platební podmínky  
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada ceny díla bude realizována Objednatelem na základě 
faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní 
měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených Objednatelem, kdy 
soupis Objednatelem odsouhlasených prací bude vždy součástí faktury. Datem zdanitelného 
plnění je vždy poslední den příslušného měsíce. 

 

2. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den oboustranného odsouhlasení soupisu provedených prací 
za předcházející měsíc. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí Zhotovitel Objednateli do 7 

kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění. 
 

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) Objednatelem bude prováděna do výše 90 % ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny („zádržné“) Zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek: 

a) předání a převzetí kompletního díla a 

b) odstranění drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a 
bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu 

, přičemž zádržné bude po splnění uvedených podmínek Zhotoviteli uhrazeno nejpozději do 15 
kalendářních dnů. 

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění. Zhotovitel je vždy oprávněn nahradit zádržné odpovídající bankovní 
zárukou. 

 

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho vystavení.  

 

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. 

 

 

 

Článek VI. 
Změny díla 

 

Jakákoliv změna rozsahu díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného smlouvou, která vyplyne v průběhu 
provádění díla nebo případné změny požadované Objednatelem, je možná jen na základě oboustranné 
dohody smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných řádně podepsaných písemných dodatků ke 
smlouvě, a to vždy v souladu s § 6 zákona, přičemž při dodržení výše uvedeného rámce platí, že v 
případě odsouhlasených změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu a v případě případných změn 
u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude postupováno za pomoci jednotkových cen 
dle aktuální cenové soustavy RTS, respektive cen obvyklých v době uzavření dodatku ke smlouvě. 
Uvedeným není dotčena možnost uzavření předchozí dohody postupem dle čl. IV odst. 4 této smlouvy. 

 

 

Článek VII. 
Stavební deník a bezpečnost 

 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu se stavebním zákonem stavební deník. Deník bude trvale 
přístupný Objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku 
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zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle 
článku VI.  bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy. 

 

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. 

 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů. 
 

 

Článek VIII. 
Kontroly díla 

 

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 

Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Zástupci Objednatele a osoba 

provádějící autorský dozor jsou oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště za účelem průběžné 
kontroly provádění díla. 

 

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se Zhotovitel zastoupený min. 
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku podepsaným ze strany TDS přizvat 
Objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo 
budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se Objednatel nedostaví a 
nevykoná kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel 

dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, ke kterým se přes pozvání nedostavil, je Zhotovitel 

povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou 
nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. 

 

 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. 

 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem. 

 

3. O předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 

 

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

 

5. Dílo s jinými vadami než jsou vady dle čl. IX/4 této smlouvy Objednatel nepřevezme. Strany o této 
skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení. 
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6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:  

- předávací protokol 
- stavební deník 
- certifikáty výrobků 
- protokoly o shodě 
- protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované 

Objednatelem 
- záruční listy a návody k užívání v českém jazyce 
- kladné kolaudační rozhodnutí či dokument nahrazující v plném rozsahu kladné kolaudační 

rozhodnutí 
- dokumentaci skutečného provedení stavby (díla) 
- bankovní záruku či doklad o složení finanční částky na účet Objednatele dle čl. XII odst. 7 této 

smlouvy 

 

 

Článek X. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí Objednatelem dle článku 

IX. bodu 2. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla Objednatelem dle článku IX. bodu 2. 

 

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo Zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno 
na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla, a to v minimální výši odpovídající 
celkové ceně za dílo bez DPH dle čl. IV/2 této smlouvy. Dále musí mít Zhotovitel sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu 
zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 5 mil. Kč. 
Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to 
nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. Pojištění bude uzavřeno 
Zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla na straně 
Zhotovitele (včetně poddodavatelů).  

     

 

Článek XI. 
Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

2.  Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě. 
 

3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou Zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. 

 

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.). 
 

 

Článek XII. 
Smluvní záruka za jakost 

 



„Snížení energetické náročnosti objektů školy“ 

 10 

1. Záruka Zhotovitele za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů se stanoví 
v délce 60 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím řádně dokončeného díla.  

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a 
zabudované materiály.  

 

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí Zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin 
od jejího telefonického nahlášení Objednatelem.  

 

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
Zhotoviteli odstraněny. 

 

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením Objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami. 

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se 
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.  

7. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá 
Objednateli bankovní záruku ve výši 500 000 Kč, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty. Z této 
bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení 
povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které 
Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele. Bankovní záruku podle předchozího bodu 

předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději před ukončením předávacího řízení a 
převzetí stavby Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn namísto bankovní záruky pro stejný účel a za 
stejných podmínek poskytnout Objednateli na výše uvedený účet Objednatele finanční částku ve výši 
500 000 Kč. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku (či alternativně výše uvedené finanční prostředky) ve 

sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20 000 

Kč za každý den prodlení. Objednatel je po uplynutí záruční lhůty a současné neexistenci řádně 
nevyřízených reklamovaných vad povinen vrátit bankovní záruku či výše uvedené finanční prostředky 
Zhotoviteli, a to do 14 kalendářních dnů. 

 

Článek XIII. 
Smluvní pokuty 

 

1. Pokud Zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku X. bod 3. této smlouvy, tzn. nepředloží-
li Objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních 
dní od doručení písemné výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý den prodlení. 
 

2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním a převzetím díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy díla, či 
vyklizením staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti termínu předání a převzetí 
díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy, respektive smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení oproti termínu vyklizení staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, zavazuje se platit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou 

neodstraněnou vadu, u níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení. 
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4. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a Zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do 
24 hodin od jejího telefonického nahlášení Objednatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli v případech, že 
se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za 
každý den prodlení. 

 

5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou 
ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ 
ve výši 5000 Kč. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení smlouvy dle čl. III/2 této smlouvy. 

 

6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 

smluvní pokutu. Všechny smluvní pokuty podle smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany. 

 

 

Článek XIV. 
Úrok z prodlení 

 

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
(zejména články IV. a V.) je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť zahájený den prodlení.  
 

 

Článek XV. 
Jiná ustanovení 

 

1. Místa pro skládky materiálu Zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
Zhotovitel. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo Objednatelem převzato.  
 

3. Pokud Zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek Objednatele, je 

povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích. 
 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací výše specifikovaného 
dotačního projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je dle právního řádu 
ČR stanovena lhůta delší, prodlužuje se povinnost Zhotovitele dle předchozí věty až do uplynutí této 
delší lhůty.  
 

5. Každá faktura dle této smlouvy musí být, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak, označena 

následujícím číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009061. 

 

6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle čl. XV. 4 této smlouvy poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
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výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 

jim při provádění kontroly součinnost. 
 

 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva a obchodně-právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 

úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. V případě rozporů této smlouvy a 
souvisejících dokumentů, má přednost tato smlouva. 

 

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak. 

 

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 

vyhotovení. 
 

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy povinná registrace 
této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona. 

 

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 - projektové dokumentace, vč. sdělení stavebního úřadu 

Příloha č. 2 – naceněné výkazy výměr 

 

  

V Brně dne             V Prostějově dne 21.2.2020 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 

 

 

 

___________________      ______________________ 

Mgr. Petr Šurek, ředitel     Milan Grmela, statutární ředitel 
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace  POZEMSTAV Prostějov,a.s. 
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