
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle§ 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel:

Město Moravský Krumlov
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupené starostou města, panem Mgr. Tomášem Třetinou
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
datová schránka ID: sb4bcy

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

ARCHA 66 a.s.
se sídlem: Krkoškova 502/27, Černá Pole, 613 00 Brno
spisová značka: B 3462 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 26236885
DIČ: není plátcem DPH
datová schránka 1D: 9k7cpc5

arch. Petrem Řehořkou

Dále jen zhotovitel

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektových prací na stavební akci:

,,Zámek Moravský Krumlov - dokončení východního křídla"

Zhotovitel, jako odborná a k provedení díla oprávněná firma, vypracuje předmět plnění
v rozsahu zadání a za podmínek ujednaných v této smlouvě, svým jménem a na vlast-
ní odpovědnost.

Předmětem plnění je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace a to
v rozsahu podle platného stavebního zákona a dále v rozsahu vyhlášky č. 62/2013
Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - příloha č. 6 a
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné za-
kázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý-
měr.

Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění případné související inženýrské
činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizace-
mi, zajištění jejich stanovisek k projektu a dále zapracování připomínek a poža-
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davků do zpracovávané projektové dokumentace. V případě potřeby také ohlá­
šení stavby nebo zajištění vydání stavebního povolení. Vybraný zhotovitel se rov­
něž zaváže zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru (autorský dozor není
předmětem plnění tohoto výběrového řízení).

2.2. Předmětem plnění je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro pro­
vádění stavby včetně položkového rozpočtu - rozumí se dokumentace v rozsahu
v ro zsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o doku­
mentaci staveb - příloha č. 6 a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Takto zpracovaná dokumentace bude využita pro
veřejnoprávní projednání stavby a zajištění vydání stavebního povolení nebo ohlá­
šení stavby. Tato dokumentace zpřesňuje případné odchylky opro ti ověřené projekto­
vé dokumentaci, zdůvodňuje a zpřesňuje technická, konstrukční, materiálová nebo
dispoziční řešení a případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo
technologické postupy. Pro jektová dokumentace pro provádění stavby slouží staveb­
níkovi k defi nování požadavků na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavební­
ho díla.
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

• vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cí lové představy, včetně fi nančních limitů stav­
by a sdělí objednateli propočet stavebních nákladů a dle jeho požadavků jej případně
upraví

• obstará doklady a stanoviska dotčených orgánů, potřebná pro zhotovení pro jektu a
případně i pro veřejnoprávní pro jednání stavby

• v případě potřeby podá žádost vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby na
základě plné moci objednatele a zajistí příslušné doklady

• účastní se příslušného řízení
• připraví podklady pro případné odvolání
• pro odsouhlasené řešení zpracuje položkový ro zpočet respektující kompletní fi nanční

limit stavby stanovený objednatelem
• pro pracuje pro jekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakte­

ristické vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky případným dalším dodava­
telům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázorn ění
detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podro bnosti o techno­
logiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné
technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy.
Součástí této dokumentace je i zpracování výkazů výměr a kontro lního ro zpočtu. Jinak
platí, že řešení technických a technologických detailů je součástí výro bní nebo dílen­
ské dokumentace dodavatele stavby.
Součástí této dokumentace je i zpracování výkazů výměr a kontro lního rozpočtu. Jinak
platí, že řešení technických a technologických detailů je součástí výrobní nebo dílen­
ské dokumentace dodavatele stavby.
Položkový ro zpočet musí být zpracovaný ro vněž tak, aby maximum položek bylo navá­
záno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifi kaci
nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály
nebo technologii obsažené v cenové soustavě, bude nutné předložit vysvětlení pro jek­
tanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických
požadavků na stavbu.
Zhotovitel pro jektové dokumentace vezme v úvahu, že smyslem všech prací na pro jek­
tu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifi k daného projektu a korigování
navržených řešení tak, aby bylo dosaženo ro zhodujících cílů pro jektu v souladu
s investičním záměrem a nepřekro čení limitujících nákladů stavby.
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Pokud nebu_de v pro jektové dokumentaci uvedeno jinak, předpokládá se, že normami
se ro zumí Ceské technické normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické
předpisy (TP, TKP a TNI).

Výkaz výměr bude zpracován položkově v digitální fo rmě převoditelné do běžných ro z­
počtových pro gramů ve standardním členění a číslování položek. Výkaz výměr bude
zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací , dodávek a služeb s vý­
kazem výměr.

Zhotovitel projektové dokumentace vezme také v úvahu, že není-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí být zvýhodněni nebo znevýhodněni určití dodava­
telé nebo výro bky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo
nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výro bky, nebo patenty, na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory , ochranné známky nebo označení původu může být použit, pokud
stanovení technických podmínek na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zada­
vatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci,
popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny; odkazu na normy nebo technické
dokumenty, nebo odkazu na štítky nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné.
Jen v takovém případě je možné do zadávací dokumentace uvést odkaz na určité do­
davatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu (viz§ 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadá­
vání veřejných zakázek).

2.3. Zhotovitel v rámci projektové dokumentace zhotovitel zpracuje plán bezpečnosti na
staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění.

2.4 . Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje zajistit pro objednatele výkon autor­
ského dozoru při realizaci stavby (autorský dozor není předmětem této smlouvy) a
to od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem stavby, po celou
dobu realizace stavby do její kolaudace, kdy zhotovitel bude během realizace stavby
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, pro vádět pro něho autor­
ský dozor (dále AD) a jednat v jeho zájmu v ro zsahu stanoveném touto smlouvou, bu­
de mu umožněn přístup na místo pro vádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím,
ať jsou ve stadiu přípravy či výro by; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělová­
ny přes objednatele, resp. pro střednictvím jeho zástupce ve věcech technických - TDI.
Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:
• v ro zsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby pro vádět au­

torský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumen­
tací stavby,

• info rmovat objednatele o postupu prací , jejich kvalitě a hlásit objednateli jakékoli
chyby či nedostatky zjištěné během dozoru,

• zhotovitel projektu poskytne bez zbytečného pro dlení stanoviska, budou-li písemně
požadována objednatelem nebo dodavatelem stavby, a vydá v ro zumné době pí­
semné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných ro zpo­
rů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby
nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve
shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo gra­
fi ckou fo rmu;

• zhotovitel projektu bude mít v rámci AD právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru
nezbytné nebo ro zumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou,
aby se zjistilo dodrž ování dokumentace zakázky, ať bylo zkoušeno dílo celé či jeho
část vyro bená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného
prodlení zkontro luje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou doku-
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mentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li
dílu, jak je předepsáno v dokumentaci zakázky;

• zhotovitel pro jektu v rámci svého AD bude ve spolupráci s technickým dozorem
(TDI) pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změ­
nám a doplňkům opro ti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy
stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo pro dlužo vat původní termín a budou
přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky.

2.5. Zhotovitel projektové dokumentace na základě svých znalostí a zkušeností rozhodne,
jaké průzkumy, ro zbory a dílčí studie bude nutné v průběhu zpracování pro jektu vyho­
tovit, aby předaná pro jektová dokumentace a následně zhotovené dílo dodavatelem
stavby odpovídalo platným právním předpisům a technickým normám a mohlo být
řádně užíváno. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zhotovitele, potřeb­
né ke zpracování smluvní projektové dokumentace bez právních a jiných vad.

2.6. Vybraný zhotovitel v každé pro jektové fázi vypracuje kalkulaci nákladů stavby, která
bude v dalším stupni projektu zpřesněna a projektová dokumentace bude v případě
potřeby upravována dle pokynů objednatele.

2.7. Dokumentace pro provedení stavby a položkový ro zpočet bude odevzdaná vždy
v požadovaném počtu tištěných paré a v otevřené elektronické podobě na nosiči CD
(DVD) ve fo rmátu AutoCAD (*.dwg a *.pdf), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc;
*.xls a *.pdf) v 6 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě.

Ostatní, výše neuvedená dokumentace, bude předána objednateli v tištěné fo rmě ve 3
paré a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě. Další paré budou účtována jako více­
tisky - ceny za víceparé budou účtovány v cenách obvyklých kopírovací ch služeb na
trhu.

Vždy nejméně jedno paré příslušné dokumentace (paré č. 1) odevzdané objednateli
musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo projednáno,
nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí.

2.8. Zhotovitel dále pro hlašuje, že dílo není zatíženo právními vadami ani autorsko­
právními nároky třetích osob. V případě, že se toto prohlášení zhotovitele v budoucnu
ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen převzít veškeré s tí mto spojené náro ky
uplatněné třetími stranami vůči objednateli a uhradit objednateli vzniklou škodu.

2.9. Objednatel je zároveň oprávněn ke zpracování a úpravám díla dle svého uvážení a
potřeby.

2.1 O. Zda a kdy objednatel díla užije, závisí výhradně na jeho uvážení. Objednatel díla není
povinen předmětnou licenci využít.

2.11. Objednatel je oprávněn neomezeně užívat dílo okamžikem zaplacení celkové smluvní
ceny zhotoviteli v souladu s čl. 5. této smlouvy.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byl smluvními stranami
sjednán následovně:
zhotovení jednostupňového projektu pro provedení stavby do března 2020
Výkon autorského dozoru (AD) od uzavření SOD mezi objednatelem a dodavatelem
stavby, po celou dobu realizace stavby do jejího uvedení do užívání.

4.1. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele do­
hodnutého touto smlouvou. Po dobu pro dlení objednatele s poskytnutí m spolupůsobe­
ní není zhotovitel v pro dlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
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4. ZPUSOB A MISTO PŘEDANI DILA

4.2. Dílo bude splněno protokolárn ím předáním a převzetím příslušné fáze nebo etapy
v sídle objednatele, uvedeného v čl. 1.1.

4.3. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou v čl. 3.

5. CENA ZA DÍLO-==--------~----...1 
5.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona

č. 526/1990 Sb., o cenách na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena díl a bez DPH

DPH

Celková cena díla včetně DPH

1 676 000,-- Kč

neplátce DPH

1 676 000,-- Kč

výkon autorského dozoru* 1000,-- Kč bez DPH Ihodinu
*cena za výkon autorského dozoru není započtena v nabídkové ceně za dílo (autorský dozor
není předmětem této smlouvy: zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele výkon autorského
dozoru při realizaci stavby; tento závazek bude řešen samostatnou smlouvou nebo objednáv­
kou, přičemž se zhotovitel zavazuje dodrž et výše uvedenou cenu za výkon autorského dozoru
v Kč bez DPH za hodinu vč. započtení dopravních nákladů ro zpuštěných v hodinové sazbě).

5.2. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla
připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného pl­
nění.

5.3. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fa ktur, které zhotovitel
vyhotoví a odešle objednateli po pro tokolárn ím předání příslušné fáze díla. Faktura
bude mít náležitosti daňového dokladu.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

Pro jektová dokumentace bude uhrazena na základě vystavených fa ktur po pro tokolár­
ním předání PO jednotli vých fází či etap ve smluvně dohodnutých termínech.

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti fa ktury činí 30 kalendářních dnů
ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je
splněn odepsáním fa kturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4 . Nebude-li faktura - daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost nebo
bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,
je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutí m lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k pro vedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vy­
značí důvod vrácení. Druhá smluvní strana pro vede opravu vystavením nové faktury .
Vrátí -li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že není veden v evidenci fi nančního ředitelství jako nespolehlivý
plátce DPH s tí m, že se zavazuje nepro dleně nahlásit případnou změnu v plnění od­
vodu DPH po dobu platnosti této smlouvy.
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7. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

7.1. Základními podklady pro zpracování předmětu plnění v požadovaném rozsahu jsou:
• podmínky zadávací dokumentace zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. sr.

o., Průběžná 48, 370 04 české Budějovice, IČ: 62501615
• investiční záměr „3. Etapa rekonstrukce zámku Moravský Krumlov, Změna č. 4

stavby před dokončením " včetně přílohy (grafi cké vymezení řešených ploch -
schéma), zpracovaný Městem Moravský Krumlov, nám. Kláštern í 125 672
01 Moravský Krumlov, IČ: 00293199 '

• nabídka zhotovitele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A SMLUVNÍ POKUTA

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy, obecných technických požadavků na výstavbu a dle platných norem (ČSN),
které se na dílo vztahují, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté
v této smlouvě. Účastníci si sjednali záruku ohledně příslušných parametrů a vlastností
celého díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí příslušné etapy nebo části etapy díla
objednatelem, na statické části stavby se stanovuje záruka po dobu životnosti stavby.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i
jeho neúplnost.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době. Zhotovitel ro vněž
odpovídá v rámci předmětu díla za vícenáklady, které vzniknou objednateli vadou díla
z důvodů porušení povinností zhotovitele, vyplývající ch z této smlouvy.

8.4 . Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem, nejdéle
však ve lhůtě 14 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.5. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které byly způsobeny použití m podkladů či pokynů
daných objednatelem, jestliže při vynaložení obvyklé odborn é péče mohl zjistit jejich
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozorn it.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, její mž předmětem
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 000 000,-- Kč. Tuto pojistnou smlouvu bu­
de zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.

8.7. Smluvní pokuty:

V případě nedodržení termínů vypracování pro jektové dokumentace uvedené v čl. 3.1
této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000,-- Kč za každý den prodlení s provedením projektové dokumentace.

V případě nedodržení termínu odstranění případných vad dokumentace dohodnutých v
čl. 8.4 . této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění.

Při pro dlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veš­
keré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o
odstoupení od smlouvy.
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9. PROVÁDĚNI DILA____________ ___,i 

9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odborn ou péčí. Zavazuje se dodr­
žovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému
dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku,
aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4 . Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpoklá­
daných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem ob­
jednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jed­
ná o poddodavatele stejně kvalifi kovaného a předložit objednateli příslušné doklady
prokazující splnění kvalifi kace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před
jejím pro vedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
byla pro kazována kvalifi kace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před
jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na
takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech
poddodavatelů včetně jejich podíl u na akci.

9.5. Zhotovitel je povinen zvát na technické konzultace nejen zástupce objednatele, ale i
příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, případně budoucí provozovatele a
správce dotčených objektů.

9.6. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v
průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutí m a objednatel uplatní, tyto práce
však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy.

9.7. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy o dílo způsob svého pojištění odpovědnosti za
škody.

9.8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu bez vědomí, resp.
písemného souhlasu objednatele.

9.9. V každé fázi prací na projektové dokumentaci bude zhotovitelem uveden pro počet
stavebních nákladů. V projektové dokumentaci pak musí být po objektech uveden
souhrn ný přehled objemových položek jednotlivých prací a specifi kací materiálů po po­
ložkách s popisem prací a dodávek - výkaz výměr.

9.1 O. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro jektovou dokumentaci co nejhospodárn ěji
s ohledem na použité konstrukční systémy a technologické postupy. Výslovně upozor­
ní objednatele na nehospodárn á řešení, která by v zadání stavby či podkladech nalezl.

9.11. Zhotovitel zakotví do pro jektové dokumentace požadavky vyplývající z vyjádření do­
tčených orgánů veřejné správy, dotčených organizací a požadavky vyplývající
z příslušných správních rozhodnutí.

9.12. Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1. této smlouvy) podle specifi kací
a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci zpracované STAVEBNÍ POR ADNOU,
spol. sr.o.

9.13. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli, resp. objednateli, škoda
v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec nepro vedeného potřebného či požado­
vaného průzkumu, bude úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.

9.14. Jakékoliv změny opro ti sjednanému ro zsahu a termínu dokončení jednotlivých fází
díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či ne­
předpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem pí­
semných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající
změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
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9.15. Zhotovitel je povinen veškeré fáze díla dle této smlouvy konzultovat a koordinovat se
zástupcem objednatele ve věcech technických a zároveň je povinen zástupci objedna­
tele ve věcech technických předložit k odsouhlasení příslušnou projektovou dokumen­
taci. Odsouhlasení objednatele však není potvrzením, že dílo nemá skryté vady a ne­
dostatky; objednatel není povinen přezkoumávat výpočty nebo zkoumat technická ře­
šení. V případě skry tých vad nebo technických řešení, která jsou v ro zporu s ČSN ne­
bo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za způsobené
škody.

9.16. Objednatel v případě potřeby zajistí pro zhotovitele písemnou plnou moc k zastupová­
ní před orgány státní správy a ostatními organizace, se kterými přijde zhotovitel při vý­
konu předmětu plnění do styku. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn za­
vazovat objednatele nebo investora stavby k jakýmkoliv hmotným závazkům.

9.17. Jakékoliv výstupy vytvořené zhotovitelem či jeho poddodavateli v souvislosti
s předmětem díla a předané objednateli, včetně jejich reprodukcí uložených na elek­
tro nických nosičích info rmací , nákresech, modelech a jiných médiích, včetně jejich
změn jsou součástí předmětu díla a zhotovitel tímto uděluje objednateli právo k neo­
mezenému užití díla dle ustanovení§ 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu au­
torském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), které mimo jiné zahrn uje právo na rozmnožení díla, právo na ro zši­
řování originálů nebo ro zmnoženin díla atd. Objednatel má exkluzivní a převoditelné
vlastnické právo k dílu, s tím, že fi nanční vypořádání za poskytnutí takového práva je
již součástí sjednané ceny dle této smlouvy.

1 O. ZÁ VĚRECNA USTANOVENÍ

10.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závaz­
ků druhou stranou). Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran
v písemné fo rmě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanove­
nému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto
účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

10.2. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úprava­
mi v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezení předmětu smlouvy, dle
konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na zajištění fi nančních pro­
středků a to i v průběhu zhotovování díla.

10.3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či měnit ro zsah díla pouze pořadově číslovanými
písemnými dodatky k této smlouvě potvrz enými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

10.4 . Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
10.5. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prová­

děny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita pro váděných prací a zhotovitel
přes jedno písemné upozorn ění nesjedná nápravu.

10.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom,
že v případě nezajištění fi nančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve
smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí
nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se
nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu
info rmovat zhotovitele.

10.7. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory, vyplývající ze závazků této
smlouvy, dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování
předmětu smlouvy.
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10.8. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím pode-
psání obdrží po 2 vyhotoveních.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzav-
řít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připo-
jují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

V Moravském Krumlově dne JI_ IJ.. 2020

Za objednatele:

V Brně dne.Iš. I:-? 2020

Za zhotovitele:
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•MĚSTOMORAVSKÝKRUMLOV

Schvalovací doložka

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací na stavební akci „Zámek Moravský Krumlov -
dokončení východního křídla", se subjektem ARCHA 66 a.s., Krkoškova 502/27, 613 00 Brno,
IČ 26236885.

Tato smlouva byla projednána a schválena hlasováním per rollam k datu 14. 2. 2020, 12:00 hod.
nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov.


