

Smlouva o dílo	číslo objednatele:	LOM/2017/LTP-252								
	číslo zhotovitele:	0	0	3	-	V	0	0	1	9

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen **OZ**)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
LOM PRAHA s.p. zastoupený Ing. Romanem Planičkou, ředitelem s.p.	ING. JAN ROZSÍVAL , autorizovaný inženýr
Zápis v OR.: MS Praha oddíl ALX, vložka 283	ŽL: č.j.:0ŽO/07981/92/Mk/ZF, ze dne 7.12.1992
Sídlo: Tiskařská 270/8, 10800 Praha 10, Malešice	Zápis v AR.: ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993
IČ: / DIČ: 00000515 / CZ00000515	Sídlo: Holická 156/49, 77200 Olomouc
Banka: Česká spořitelna a.s., pob. Praha 1	IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086
číslo účtu: 994404 - 0141472001 / 0800	Banka: ČSOB a.s., pob. Olomouc
číslo účtu: 994404 - 0141472001 / 0800	číslo účtu: XXX
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH:	ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH:
Ing. Josef Jirka , ředitel letiště Přerov	Ing. Jan Rozsival , autorizovaný inženýr
☎: XXX	☎: XXX , 💻: XXX
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ:	ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ:
Jiří Skřeček , VPS Přerov	Ing. Jolana Úlehlová , hlavní inženýr projektu
☎: XXX 💻: XXX	☎: XXX , 💻: XXX

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

II. VÝCHOZÍ ÚDAJE, SJEDNANÉ PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 05.12.2016 podaná na základě poptávkového řízení. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:

- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu z 09.11.2016

Objednatel poskytne k provedení díla relevantní podklady a to zejména:

II/1	Relevantní údaje, mající vztah k předmětu plnění a které mohou výsledek předmětu plnění ovlivnit
-------------	--

Podklady dle **II/1** poskytne objednatel zhotoviteli v termínu do 31.01.2017. Prodlení s předáním podkladů může mít za následek prodloužení termínu plnění dle čl. **IV**.

Strana 1 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v **čl. IV** této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je

- zpracování či zajištění potřebných průzkumů (rekognoskace, geodetické zaměření, **HGP** a stavebně technický průzkum),
- vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby a pro zadání stavby (dále jen **DPS + DZS**) tj. tendrové dokumentace.
- projednání zpracované **DPS + DZS**

pro stavbu:

„Inženýrské sítě zóny č.1 v uzavřeném areálu letiště Přerov (1.etapa)“

(dále jen „stavba“).

Podrobná specifikace předmětu plnění:

III.1 Průzkumy

Zhotovitel provede rekognoskaci budoucího staveniště jako podklad pro stanovení koncepce a technického řešení díla a dále zpracuje či zajistí zpracování geodetického zaměření terénu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy a včetně zákresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů, zpracuje či zajistí relevantní hydrogeologický průzkum budoucího staveniště. Dále provede podrobný stavebně technický průzkum staveniště vč. určení technicky vhodných míst pro ukončení přípojek. Veškeré činnosti zajistí zhotovitel jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

III.2 Projektová dokumentace DPS + DZS

Zhotovitel zpracuje na základě výsledků průzkumů a na základě podkladů objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a zadání stavby.

Strana 2 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

Dokumentace bude řešit stavbu inženýrských sítí v 1. zóně letiště Přerov v rozsahu:

Specifikace inženýrských sítí

druh investice	parametr	délka (m, ks)
<u>Elektrická energie</u>		
Úsek č. 1	zemní kabel 400 V	710
Pris - úsek č. 1		3
<u>Plynovod</u>		
Úsek č. 1	plastové potrubí 63 mm	380
Úsek č. 3	plastové potrubí 63 mm	200
<u>Pitná voda</u>		
Úsek č. 1	plastové potrubí 80 mm	350
Úsek č. 2	plastové potrubí 80 mm	260
Nadzemní hydrant - úsek č. 2		1
Úsek č. 3	plastové potrubí 80 mm	200
<u>Splašková kanalizace</u>		
Úsek č. 1	plastové potrubí 300 mm	450
Připojovací šachta - úsek č. 1		3
Úsek č. 2	plastové potrubí 300 mm	540
Připojovací šachta - úsek č. 2		3
Úsek č. 3	plastové potrubí 300 mm	200
Připojovací šachta - úsek č. 3		2
Úsek č. 4	plastové potrubí 300 mm	280
Přečerpávací stanice - úsek č. 4		1
<u>Dešťová kanalizace</u>		
Úsek č. 1	betonové potrubí 400 mm	400
Revizní šachta - úsek č. 1		3

Strana 3 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb, resp. vyhlášky č. 146/2008 o dokumentaci dopravních staveb, v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN).

V **DPS + DZS** budou zapracovány všechny podmínky, vyplývající ze stavebních povolení a z vyjádření dotčených orgánů. V dokumentaci nebudou uváděny konkrétní názvy výrobků či výrobců (dle § 6 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Jako samostatné složky bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (**dále jen výkaz výměr** – zpracovaný dle cenové soustavy **URS Praha**, aktuální ke dni podpisu **SOD**), nezbytných k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory. Rozsah a obsah výkazu výměr bude dle **vyhlášky č. 230 k zákonu č.55/2012 Sb.**, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Zhotovitel prokáže, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové soustavě **URS Praha** kontrolní sestavou vytvořenou v programu **KROS PLUS**. Výkaz výměr každé položky bude uveden s **přehledným postupným výpočtem** celkového množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem, odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků a pod., které vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení díla.

PD bude členěna následovně:

- **A. Průvodní zpráva**
- **B. Souhrnná technická zpráva**
- **C. Situační výkresy**
 - C.1. - Situační výkres širších vztahů 1 : 5000
 - C.2. - Celkový situační výkres stavby 1 : 200 (1 : 1000)
 - C.3. - Koordinační situace 1 : 1000
- **D. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů v objektové soustavě:**

STAVEBNÍ OBJEKTY:		FUNKČNÍ SOUBORY:	
		FS 01	Kanalizace
		FS 01.1	Splašková kanalizace
		FS 01.1	Dešťová kanalizace
		FS 02	Vodovod
		FS 03	Plynovod
		FS 04	Rozvody NN 400 V

a členění po objektech:

D.2.a. Technická zpráva

D.2.b. Výkresová část

D.2.c. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Strana 4 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

- E. Dokladová část
Závazná stanoviska
- F. Podklady pro výběr zhotovitele
F1 - Výkaz výměr
F2 - Seznam strojů a zařízení a technické specifikace
- G. Položkový rozpočet

Kvantifikace - sjednaný počet vyhotovení:

III.1 DPS+DZS	(část A až F)	5 ks	kompletní paré v listinné podobě
		5 ks	kompletní paré na nosiči dat s popisem CD, výstupy .pdf, .xls, .doc
	(část G)	1 ks	položkový rozpočet v listinné podobě

III.3 Projednání DPS + DZS

Zhotovitel vypracuje seznam pozemků dotčených stavbou. U pozemků, které budou dotčeny stavbou, nejsou v majetku objednatele a jsou v majetku soukromých osob vypracuje zhotovitel pro objednatele a vlastníky těchto pozemků dotčených stavbou smlouvy o právu provedení stavby (dále jen **SPPS**) a smlouvy o právu o zřízení služebnosti (dále jen **SPZS**). Smlouvy budou obsahovat technickou přílohu, znázorňující rozsah dotčení pozemku. Takto vyhotovené nepodepsané smlouvy předá objednateli k dalším právním krokům. Objednatel zajistí podpis předaných **SPPS** a **SPZS** a dále zajistí uzavření obdobných smluv s organizacemi a orgány státní správy (např. krajské organizace správy silnic, ŘSD, úřad pro zastupování státu, organizace ČD a.s., církve, Povodí Moravy s.p., apod.), pokud část dotčených pozemků je ve vlastnictví takových organizací.

Následně zhotovitel projedná odsouhlasenou dokumentaci se všemi věcně a místně příslušnými orgány a organizacemi státní správy a se všemi příslušnými správci sítí v zájmovém území. O projednáních bude proveden písemný zápis / záznam, nebo bude získáno písemné stanovisko či vyjádření.

Zhotovitel převezme od objednatele právně způsobilé smlouvy o právu provedení stavby (dále jen **SPPS**) a smlouvy o právu zřízení služebnosti (dále jen **SPZS**), uzavřené se soukromými vlastníky pozemků dotčených stavbou a dále převezme soubor obdobných smluv s organizacemi a orgány státní správy (např. krajské organizace správy silnic, ŘSD, úřad pro zastupování státu, organizace ČD a.s., církve, Povodí Moravy s.p., apod.), pokud část dotčených pozemků je ve vlastnictví takových organizací.

Veškerá obdržaná stanoviska, vyjádření a záznamy o projednání předá zhotovitel objednateli jako dokladovou část dokumentace **DSP**.

Rozsah a obsah dokladové části dokumentace musí vyhovět následnému stavebnímu resp. vodoprávnímu řízení.

Zhotovitel připraví žádost o vydání stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí, vyplní v žádostech veškerá technická data a připraví všechny požadované přílohy žádostí. Vyplněné žádosti předloží k podpisu objednateli a následně předá kompletní dokumentaci spolu s kompletními žádostmi objednateli k dalším právním krokům.

Žádost o stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí podá objednatel věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu a věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu vlastním jménem a ve vlastní režii.

Zhotovitel bude aktivně nápomocen při úkonech v rámci stavebního a vodoprávního řízení.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Strana 5 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech:

Část předmětu plnění:		Doba plnění:
III/1	Geodetické zaměření a HGP	nejdéle do 20.01.2017
III/2	DPS + DZS	nejdéle do 15.02.2017
III/3	Projednání DPS + DZS	nejdéle do 15.03.2017

Výše uvedené lhůty mají charakter lhůt průběžných, tj. lhůt stanovených počtem dnů od data zahájení té které činnosti. Pokud z důvodů vyšší moci nebude možno zahájit jednotlivé činnosti v termínech, umožňujících plnění částí předmětu plnění ve výše uvedených termínech, bude dodatek smlouvy zohledňovat výše uvedené průběžné lhůty.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

Dílní část předmětu smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč*h-1)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
III/1	Průzkumy			40000	8400	48400
III/2	Dokumentace pro zadání stavby DPS+DZS	320	640	204800	43008	247808
III/3	Projednání DPS+DZS	40	640	25600	5376	30976
	Celková cena díla	360	640	270400	56784	327184

Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Navýšení ceny díla je možné pouze v případě, že:

- v průběhu realizace díla dojde ke zvýšení sazeb DPH. V tomto případě k ceně bez DPH bude připočtena DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.
- v průběhu realizace díla dojde k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění díla. V tomto případě uzavřou smluvní strany relevantní dodatek k této smlouvě o dílo

V sjednané ceně za dílo jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:

- dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
- náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
- náklady na rozmnožení podkladů, výkresů a projektové dokumentace v rozsahu dle čl. III.
- poštovní poplatky, telefon,

Případné náklady za vícetisky **PD**, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony musí být objednatelům předem odsouhlaseny.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PD a výkon projednání budou uhrazeny ve fakturačních celcích (FC) následovně:

FC:	Součást předmětu plnění:	Platební podmínky:	Poznámka
-----	--------------------------	--------------------	----------

Strana 6 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0 0 3 - V 0 0 1 9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252

		Termín fakturace:	Částka (vč. DPH 21 %)	splatnost:	
1		20.01.2017	48400	do 30-ti dnů ode dne doručení	*
2	DPS+DZS	15.02.2017	247808	do 30-ti dnů ode dne doručení	*
3	Projednání DPS+DZS	15.03.2017	30976	do 30-ti dnů ode dne doručení	*

* - po řádném splnění předmětné části předmětu díla

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Zhotovitel však zodpovídá jen za ty vady díla, které byly způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době předání díla objednateli. Zhotovitel neručí za vady vzniklé použitím nesprávných podkladů, pokud mu tyto podklady poskytl zadavatel a pokud jejich nesprávnost nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
3. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k charakteru, závažnosti a rozsahu vady.
4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.
5. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu.

VII. ZÁRUKY

Záruční doba na provedené průzkumy a projednání je zhotovitelem poskytnuta na dobu xxx měsíců.

Záruční doba na jakost dokumentace, tedy na to, že dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu s ustanoveními této smlouvy a dále v souladu s platnými právními (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technickými (předpisy, normy, technické vlastnosti materiálů) předpisy je zhotovitelem poskytnuta a tato záruka platí po dobu trvání a platnosti těchto předpisů.

Záruka na jakost řešení navržených v návrhové části díla, tedy na to, že provedené technické, statické, hydrotechnické a hydraulické výpočty a z toho plynoucí navržená technická řešení tedy navržené technické, technologické, statické, hydraulické a hydrotechnické parametry díla zaručí správnou funkčnost díla je zhotovitelem poskytnuta. Tato záruka platí neomezeně, tedy po celou životnost nově navrženého díla.

Záruční doba počíná běžet od termínu předání průzkumu, projektové dokumentace či dokladu objednateli. Pro práva z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

Záruční podmínky:

Výše uvedené záruky platí za těchto podmínek:

Zhotovitel zpracuje na základě řádné objednávky a za úplatu všechny návazné stupně **PD** a vykoná na základě řádné objednávky a za úplatu na stavbě autorský dozor v celém rozsahu, stanoveném přílohou **č.5 R- UNIKA**.

VIII. SJEDNANÉ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

Strana 7 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

1. V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši xxx % z relevantní částky za část předmětu plnění jež je v prodlení a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Neúčinnost smluvní pokuty:

Zhotovitel neodpovídá za prodloužení termínů, které budou způsobeny okolnostmi, které v době uzavření této smlouvy nemohl tušit ani předvídat. Jedná se zejména o prodlení s plněním předmětu smlouvy zaviněná:

- neúměrně dlouhou dobou pro obdržení stanovisek ke stavbě od orgánů a organizací státní správy, správců sítí, od dalších orgánů a organizací, nebo soukromých osob, jakožto účastníků územního, stavebního nebo vodoprávního řízení (delší než 30 kalendářních dnů), která objednatel nebo zhotovitel požádá od těchto orgánů a organizací, správců sítí a dalších organizací jako účastníků budoucího řízení o územním souhlasu či územního nebo stavebního řízení
- neposkytnutím dostatečné součinnosti objednatele při řešení předmětu díla tedy zejména neposkytnutím podkladů či dokladů, které jsou pro zhotovení díla nezbytné, neposkytnutím relevantních vyjádření k předloženému řešení, či neúčasti na předem písemně avizovaných pracovních schůzkách resp. nepodepsáním dohodnutých a oboustranně ústně odsouhlasených textů záznamů z těchto pracovních schůzek.
- existencí překážek ve staveništi, či zájmovém území, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumům, zaměření, geologickým pracím apod.) a o jejichž existenci nebyl v době uzavírání této smlouvy zhotovitel informován, ani je nemohl předpokládat a na jejichž existenci nebyl zhotovitel objednatelem včas a řádně upozorněn.
- existencí klimatických podmínek, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumů, zaměření, geologickým pracím apod.) na jejichž existenci zhotovitel včas a řádně objednatele upozornil.
- změnou koncepce zadání, avšak pouze pokud zhotovitel prokáže, že chybnost zadání nemohl v době uzavírání smlouvy znát, tušit ani předvídat
- pozdním předáním, nebo předáním neúplných nebo vadných podkladů dle čl. II. této

Pokud se výše uvedené okolnosti vyskytnou a budou z nich resultovat kvalifikované důvody pro změnu znění smlouvy (např. změna rozsahu předmětu plnění, změna termínů plnění, změnu ceny apod.), uzavře objednatel se zhotovitelem relevantní dodatek ke smlouvě o dílo

Odstoupení od smlouvy:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě písemného oznámení zhotoviteli o porušení jeho smluvní povinnosti v případě, že:

- zhotovitel neprovádí plnění předmětu díla řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstraní vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění
- zhotovitel neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti

Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má zhotovitel nárok na úhradu veškerých úkonů, které byly v rámci plnění předmětu této smlouvy až do okamžiku odstoupení

Strana 8 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

objednatele od smlouvy bezvadně vykonány a nebyly v rozporu s plněním smlouvy a to ve smluvně dohodnuté výši.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, uhradí zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. V případě, že bude nutno pro zdárné a bezchybné dokončení předmětu smlouvy provést další průzkumné (např. hlukové či emisní studie, enviromentální průzkumy, speciální průzkumy kvality vody a jiné doprovodné studie apod.), projektové (samostatnou dokumentaci pro stavební povolení DSP, DŮŘ, DÚS) či inženýrské (např. EIA, řízení vedoucí k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu) uzavře objednatel na tyto činnosti relevantní dodatek této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu s ust. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha:	Obsah:	Formát:
č.	žádné	0 x A4

V Praze dne: **05. 01. 2017**

V Olomouci dne: **04. 01. 2017**

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

Strana 9 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								

.....
Ing. Josef Jirka
Ředitel Letiště Přerov
na základě plné moci

.....
Ing. Jan Rozsival
autorizovaný inženýr

Strana 10 (celkem 10)	SOD zhotovitele č.:	0	0	3	-	V	0	0	1	9
	SOD objednatele č.:	LOM/2017/LTP-252								