D o h o d a
o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

I.
Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

1. Muzeum Českého ráje v Turnově
organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999
    příspěvková organizace Libereckého kraje
    IČO 00085804
    bankovní spojení: 
    číslo účtu:
    se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov
    zastoupený ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakouběovou
   odborný garant: 
                                             dále „Zhotovitel“
   2. Vodohospodářské sdružení Turnov 
    Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
    se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01
    zast.: ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
    bankovní spojení: 
    číslo účtu: 
    IČO: 49295934
dále „Objednatel“


II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2020 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

III.
Práva a povinnosti účastníků dohody
1. Zhotovitel se zavazuje, že:
a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění; 
b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;
c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl; 
d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:
a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

IV.
Náklady na záchranný archeologický výzkum
1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.  
2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 265 003,- Kč (bez DPH) stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.        

V.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31.12 2021.
5. Tato dohoda nahrazuje nerealizované akce z roku 2019 (viz položky č. 2 – nebude realizována, přesun akcí do 2020 č. pol. 4, 7, 8, 11, 16, 17, 20). 










V Turnově dne: 21. 02. 2020					V Turnově dne: 24. 02. 2020
za Muzeum Českého ráje v Turnově:		             za Vodohospodářské sdružení Turnov:
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[bookmark: _GoBack]Příloha 1 – soupis staveb

1) Jilemnice - obnova VH sítí sídliště Spořilov - 1. etapa (duben - srpen 2020)
2) Jilemnice - BZ Nouzov (duben - červenec 2020)
3) Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka - 1. část (duben - červen 2020)
4) Jilemnice - kanalizační přípojky pro čp. 64 (srpen  - září 2020 - doba realizace 3 týdny)
5) Jilemnice - prodloužení kanalizace Na Račanech (září - říjen 2020 - realizace 4 týdny) 
6) Jilemnice - prodloužení kanalizace ulice Sokolská (realizace září 2020 - 2 týdny)
7) Jilemnice - prodloužení kanalizace pro 5 RD na Kozinci (realizace duben-červen 2020 - cca 4 týdny)
8) Rokytnice nad Jizerou - BZ US 6 (červenec - září 2020)
9) Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu Hrádka (březen - červen 2020)
10) Lomnice nad Popelkou - obnova VH sítí v ulici Sportovců (duben - červen 2020)
11) Lomnice nad Popelkou - BZ Za Benzinkou (květen-červenec 2020)
12) Semily - Ulice Cihlářská (červen - listopad 2020)
13) Chuchelna - sídliště (květen -r. 2021)
14) Líšný -  ČOV a kanalizace (květen - r. 2021)
15) Rovensko pod Troskami - Václaví - vodovod Rovensko p. Tr., nový vodní zdroj (duben - listopad 2020)
16) Rovensko pod Troskami - BZ Havlíčkova, Zahradní (srpen - říjen 2020)
17) Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí Kotce (srpen 2020 - březen 2021)
18) Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku) - březen - duben 2020
19) Přepeře - prodloužení vodovodu (Na Potůčku) - září 2020
20) Ohrazenice - prodloužení kanalizace a vodovodu u požární nádrže (březen - duben 2020)
21) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Komenského (20.2. - 9.9.2020)
22) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Mašov (duben nebo květen 2020)
23) Turnov - intenzifikace ČOV  (červen 2020 - listopad 2021)
24) Turnov - průzkumy zdroj Šlejferna (konec února nebo březen 2020)
25) Turnov - BZ Hruštice, Károvsko - vodovod a kanalizace (květen - říjen 2020)
26) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Boženy Němcové (červen - listopad 2020)
Příloha 2 – kalkulace

	1) Jilemnice - obnova VH sítí sídliště Spořilov - 1. etapa (duben - srpen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	16
	500
	8 000,00

	terénní technik (16 dohledů)
	48
	300
	14 400,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1600

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 1120 km 
	 
	 
	12 096,00

	celkem
	 
	 
	36 096,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti 
	12 032,00



	2) Jilemnice - BZ Nouzov (duben - červenec 2020)
	

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	14
	500
	7 000,00

	terénní technik (14 dohledů)
	42
	300
	12 600,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1400

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 980 km 
	 
	 
	10 584,00

	celkem
	 
	 
	31 584,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti 
	10 528,00



	3) Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka - 1. část (duben - červen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	12
	500
	6 000,00

	terénní technik (12 dohledů)
	36
	300
	10 800,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 840 km 
	 
	 
	9 072,00

	celkem
	 
	 
	27 072,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti 
	9 024,00



	4) Jilemnice - kanalizační přípojky pro čp. 64 (srpen  - září 2020 - doba realizace 3 týdny)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	4
	500
	2 000,00

	terénní technik (4 dohledy)
	12
	300
	3 600,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	400

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 280 km 
	 
	 
	3 024,00

	celkem
	 
	 
	9 024,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti 
	3 008,00



	5) Jilemnice - prodloužení kanalizace Na Račanech (září - říjen 2020 - realizace 4 týdny) 

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	5
	500
	2 500,00

	terénní technik (5 dohledů)
	15
	300
	4 500,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	500

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 350 km 
	 
	 
	3 780,00

	celkem
	 
	 
	11 280,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti 
	3 760,00



	6) Jilemnice - prodloužení kanalizace ulice Sokolská (realizace září 2020 - 2 týdny)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	3
	500
	1 500,00

	terénní technik (3 dohledy)
	9
	300
	2 700,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	300

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 210 km 
	 
	 
	2 268,00

	celkem
	 
	 
	6 768,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti 
	2 256,00



	7) Jilemnice - prodloužení kanalizace pro 5 RD na Kozinci (realizace duben-červen 2020 - cca 4 týdny)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	5
	500
	2 500,00

	terénní technik (5 dohledů)
	15
	300
	4 500,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	500

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 350 km 
	 
	 
	3 780,00

	celkem
	 
	 
	11 280,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti 
	3 760,00



	8) Rokytnice nad Jizerou - BZ US 6 (červenec - září 2020)
	

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	10
	500
	5 000,00

	terénní technik (10 dohledů)
	40
	300
	12 000,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1000

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Rokytnice a zpět=100 km - celkem 1000 km
	 
	 
	10 800,00

	celkem
	 
	 
	28 800,00



	9) Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu Hrádka (březen - červen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	14
	500
	7 000,00

	terénní technik (14 dohledů)
	42
	300
	12 600,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1400

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 700 km               
	 
	 
	7 560,00

	celkem
	 
	 
	28 560,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti 
	14 280,00



	
10) Lomnice nad Popelkou - obnova VH sítí v ulici Sportovců (duben - červen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	12
	500
	6 000,00

	terénní technik (12 dohledů)
	36
	300
	10 800,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 600 km               
	 
	 
	6 480,00

	celkem
	 
	 
	24 480,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti 
	12 240,00



	11) Lomnice nad Popelkou - BZ Za Benzinkou (květen-červenec 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	12
	500
	6 000,00

	terénní technik (12 dohledů)
	36
	300
	10 800,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 600 km               
	 
	 
	6 480,00

	celkem
	 
	 
	24 480,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti 
	12 240,00



	12) Semily - Ulice Cihlářská (červen - listopad 2020)
	

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	20
	500
	10 000,00

	terénní technik (20 dohledů)
	60
	300
	18 000,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	2000

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Semily a zpět=40 km - celkem 800km 
	 
	 
	6 912,00

	celkem
	 
	 
	36 912,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti 
	15 456,00



	

13) Chuchelna - sídliště (květen - r. 2021)
	
	

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	30
	500
	15 000,00

	terénní technik (30 dohledů)
	90
	300
	27 000,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	3000

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Chuchelna a zpět=40 km - celkem 1200 km 
	 
	 
	12 960,00

	celkem
	 
	 
	57 960,00

	vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti 
	28 980,00



	14) Líšný -  ČOV a kanalizace (květen - r. 2021)
	

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	16
	500
	8 000,00

	terénní technik (16 dohledů)
	32
	300
	9 600,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1600

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Lišný a zpět=24 km - celkem 384 km 
	 
	 
	4 147,20

	celkem
	 
	 
	23 347,20



	15) Rovensko pod Troskami - Václaví - vodovod Rovensko p. Tr., nový vodní zdroj (duben - listopad 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	2
	500
	1 000,00

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	300
	1 200,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Václaví a zpět=20 km - celkem 40 km 
	 
	 
	432,00

	celkem
	 
	 
	2 832,00





	16) Rovensko pod Troskami - BZ Havlíčkova, Zahradní (srpen - říjen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	4
	500
	2 000,00

	terénní technik (4 dohledy)
	8
	300
	2 400,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	400

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Rovensko a zpět=20 km - celkem 80 km 
	 
	 
	864,00

	celkem
	 
	 
	5 664,00



	17) Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí Kotce (srpen 2020 - březen 2021)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	2
	500
	1 000,00

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	300
	1 200,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-Václaví a zpět=20 km - celkem 40 km 
	 
	 
	432,00

	celkem
	 
	 
	2 832,00



	18) Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku) - březen - duben 2020

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	5
	500
	2 500,00

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	300
	3 000,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	500

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	500,00

	celkem
	 
	 
	6 500,00



	19) Přepeře - prodloužení vodovodu (Na Potůčku) - září 2020
	

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	2
	500
	1 000,00

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	300
	1 200,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	200,00

	celkem
	 
	 
	2 600,00



	20) Ohrazenice - prodloužení kanalizace a vodovodu u požární nádrže (březen - duben 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	5
	500
	2 500,00

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	300
	3 000,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	500

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	500,00

	celkem
	 
	 
	6 500,00



	21) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Komenského (20.2. - 9.9.2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	12
	500
	6 000,00

	terénní technik (12 dohledů)
	24
	300
	7 200,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě 
	 
	 
	600,00

	celkem
	 
	 
	15 000,00



	22) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Mašov (duben nebo květen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	2
	500
	1 000,00

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	300
	1 200,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	200,00

	celkem
	 
	 
	2 600,00



	23) Turnov - intenzifikace ČOV  (červen 2020 - listopad 2021)
	

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	2
	500
	1 000,00

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	300
	1 200,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	200

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	200,00

	celkem
	 
	 
	2 600,00



	24) Turnov - průzkumy zdroj Šlejferna (konec února nebo březen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	1
	500
	500,00

	terénní technik (1 dohled)
	2
	300
	600,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	100

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	100,00

	celkem
	 
	 
	1 300,00



	25) Turnov - BZ Hruštice, Károvsko - vodovod a kanalizace (květen - říjen 2020)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	10
	500
	5 000,00

	terénní technik (10 dohledů)
	20
	300
	6 000,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1000

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	1 000,00

	celkem
	 
	 
	13 000,00



26) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Boženy Němcové (červen - listopad 2020)
	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem

	archeolog
	15
	500
	7 500,00

	terénní technik (15 dohledů)
	30
	300
	9 000,00

	II. další přímé náklady:
	 
	 
	 

	materiál a služby
	 
	 
	1500

	III. cestovné
	 
	 
	 

	Turnov-v místě - paušální náklad 
	 
	 
	1 500,00

	celkem
	 
	 
	19 500,00



